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IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

IV.1. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
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 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01 m2   DESBROCE DE TODA CLASE DE TERRENO                                 
 De desbroce toda clase de terreno con excavación de tierras vegetal hasta un espesor de 15 cm, in-  
 cluso corta y arranque de especies vegetales, acopio de los productos dentro del ámbito de actua-  
 ción  
 Medida la superficie ejecutada.  
 Ambito del Sector 1 177.566,45 177.566,45 
  _____________________________________________________  
 177.566,45 0,27 47.942,94 
01.02 m3   EXCAVACION EN DESMONTE EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO              
 Excavacion en desmonte en tierras en cualquier clase de terreno realizada con medios mecánicos,  
 incluso demolición de algun resto de arqueta, instalación o fábrica, perfilado de taludes, rasanteo y  
 preparacion de superficie de asiento, y p.p. de extracción de tierras fuera de la excavación, sin car-  
 ga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
   
 Medido el volumen teórico desmontado según documentación gráfica del proyecto.  
 --- VIALES ---  
 A 13879,31 13.879,31 
 B 4824,01 4.824,01 
 C 1872,97 1.872,97 
 D 1994,41 1.994,41 
 E 4403,88 4.403,88 
 F 912,27 912,27 
 G 416,95 416,95 
 H 774,64 774,64 
 I 1129,56 1.129,56 
 J 4813,58 4.813,58 
 K 5704,22 5.704,22 
 L 8271,11 8.271,11 
 M 7558,3 7.558,30 
 N-PEATONAL 147,38 147,38 
 Ñ-GRANADILLOS 2810,48 2.810,48 59.513,07 83.913,43 
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 VIARIO  
 EL1 1225,43 1.225,43 
 EL2 3964,38 3.964,38 
 EL3 268,31 268,31 
 RESTO ZONAS  
 EL1 5373,19 5.373,19 
 EL2 17985,58 17.985,58 
 EL3 461,63 461,63 29.278,52 41.282,71 
  _____________________________________________________  
 88.791,59 1,41 125.196,14 
01.03 m3   RELLENO DE TERRAPLEN CON SUELOS TOLERABLES                        
 Relleno con tierras en formación de terraplen, con suelos tolerables (CBR>3) procedentes de des-  
 monte o prestamo, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: carga,  
 transporte, extendido, nivelado, regado y compactado al 100% proctor modificado. Incluso perfilado  
 de taludes, rasanteo de superfie de coronación y preparacion de la superficie de asiento.   
 Medido el volumen teórico compactado según documentación gráfica del proyecto.  
 --- VIALES ---  
 A 90,24 90,24 
 B 448,75 448,75 
 C 1198,89 1.198,89 
 D 1,09 1,09 
 E 134,67 134,67 
 F 651,98 651,98 
 G 15,91 15,91 
 H 1,52 1,52 
 I 3558,78 3.558,78 
 J 503,13 503,13 
 K 25,64 25,64 
 L 10,41 10,41 
 M 248,32 248,32 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
URBANIZACION SR-3                                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
15 de enero de 2020  
 Página 2  

 FASE I 1 1,00 
 Ñ-GRANADILLOS 136,05 136,05 8.249,96 47.189,77 
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 VIARIO  
 EL1 2,21 2,21 
 EL2 36,75 36,75 
 EL3 83,35 83,35 
 RESTO ZONAS  
 EL1 13,04 13,04 
 EL2 245,89 245,89 
 EL3 488,09 488,09 869,33 4.972,57 
  _____________________________________________________  
 9.119,29 5,72 52.162,34 
01.04 m3   RELLENO CON SUELO ESTABILIZADO TIPO 2                             
 Relleno con tierras en formación de coronación de la explanación de viales, con suelos estabilizado  
 "in situ", vertiendo una lechada de cemento CEM II / A-L 32,5 N, para conseguir un suelo estabili-  
 zado tipo SEST-2 conforme a los requisitos expuestos en el artículo 512 del PG-3, procedentes de  
 prestamos, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: carga, transpor-  
 te, extendido, nivelado, regado y compactado al 100% proctor normal. Incluso perfilado de taludes,  
 rasanteo de superfie de coronación y preparacion de la superficie de asiento.  
 Medido el volumen teórico compactado según documentación gráfica del proyecto.  
   
 --- VIARIO ---  
 CALLE A 1 3.764,91 0,60 2.258,95 
 CALLE B 1 1.900,89 0,60 1.140,53 
 CALLE C 1 1.692,49 0,60 1.015,49 
 CALLE D 1 294,30 0,60 176,58 
 1 230,13 0,60 138,08 
 1 43,40 0,60 26,04 
 CALLE E 1 1.732,47 0,60 1.039,48 
 CALLE F 1 729,48 0,60 437,69 
 CALLE G 1 284,97 0,60 170,98 
 CALLE H 1 305,16 0,60 183,10 
 CALLE I 1 1.398,98 0,60 839,39 
 CALLE J 1 581,78 0,60 349,07 
 1 278,62 0,60 167,17 
 CALLE J´ 1 1.021,06 0,60 612,64 
 CALLE K 1 1.280,86 0,60 768,52 
 CALLE L 1 1.931,66 0,60 1.159,00 
 CALLE M 1 2.241,65 0,60 1.344,99 
 C GRANADILLOS 1 1.846,26 0,60 1.107,76 
 CRUCE I-J-K-J´ 1 129,97 0,60 77,98 
 1 108,39 0,60 65,03 13.078,47 131.830,98 
 --- APARCAMIENTO ---  
 PARCELA 1  
 CALLE A 1 314,52 0,60 188,71 
 CALLE M 1 682,02 0,60 409,21 
 CALLE L 1 923,11 0,60 553,87 
 CALLE J 1 41,72 0,60 25,03 
 PARCELA 2  
 CALLE M 1 619,03 0,60 371,42 
 CALLE L 1 707,71 0,60 424,63 
 PARCELA 3  
 CALLE K 1 627,77 0,60 376,66 
 CALLE J 1 59,74 0,60 35,84 
 PARCELA 4  
 CALLE K 1 451,64 0,60 270,98 
 CALLE J 1 74,29 0,60 44,57 
 PARCELA 5  
 CALLE J´ 1 323,97 0,60 194,38 
 PARCELA 6  
 CALLE J´ 1 327,38 0,60 196,43 
 PARCELA 7  
 CALLE J 1 57,82 0,60 34,69 
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 FASE I 1 1,00 
 PARCELA 8  
 CALLE C 1 370,55 0,60 222,33 
 CALLE I 1 761,33 0,60 456,80 
 CALLE E 1 454,24 0,60 272,54 
 PARCELA 9  
 CALLE J 1 74,28 0,60 44,57 
 PARCELA 11  
 CALLE C 1 722,69 0,60 433,61 
 CALLE E 1 687,69 0,60 412,61 
 CALLE F 1 597,03 0,60 358,22 
 PARCELA 12  
 CALLE C 1 186,30 0,60 111,78 
 CALLE E 1 112,47 0,60 67,48 
 PARCELA 14  
 CALLE A 1 817,32 0,60 490,39 
 CALLE J 1 42,03 0,60 25,22 
 CALLE B 1 330,82 0,60 198,49 
 1 477,32 0,60 286,39 
 LIMITE IZQUIERDO SECTOR  
 CALLE M 1 683,33 0,60 410,00 
 1 619,03 0,60 371,42 7.385,18 74.442,61 
  _____________________________________________________  
 20.463,65 10,08 206.273,59 
01.05 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 EN BASE FIRME                            
 Zahorra artificial en capas de base de firme de vial, husos ZA 25, puesta en obra, extendida, rasante-  
 ada, nivelada y compactada al 105% proctor normal, incluso preparación de la superficie de asiento,  
 en capas de 20/30 cm. de espesor, Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.  
 Medida sobre perfil teórico ejecutado según la documentación gráfica del proyecto.   
 --- VIARIO ---  
 CALLE A 1 3.764,91 0,30 1.129,47 
 CALLE B 1 1.900,89 0,30 570,27 
 CALLE C 1 1.692,49 0,30 507,75 
 CALLE D 1 294,30 0,30 88,29 
 1 230,13 0,30 69,04 
 1 43,40 0,30 13,02 
 CALLE E 1 1.732,47 0,30 519,74 
 CALLE F 1 729,48 0,30 218,84 
 CALLE G 1 284,97 0,30 85,49 
 CALLE H 1 305,16 0,30 91,55 
 CALLE I 1 1.398,98 0,30 419,69 
 CALLE J 1 581,78 0,30 174,53 
 1 278,62 0,30 83,59 
 CALLE J´ 1 1.021,06 0,30 306,32 
 CALLE K 1 1.280,86 0,30 384,26 
 CALLE L 1 1.931,66 0,30 579,50 
 CALLE M 1 2.241,65 0,30 672,50 
 C GRANADILLOS 1 1.846,26 0,30 553,88 
 CRUCE I-J-K-J´ 1 129,97 0,30 38,99 
 1 108,39 0,30 32,52 6.539,24 229.069,58 
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 ZONA DEPORTIVA 1 1.898,40 0,30 569,52 
 ZONA INFANTIL 1 1.086,28 0,30 325,88 895,40 31.365,86 
  _____________________________________________________  
 7.434,64 35,03 260.435,44 
01.06 m3   RELLENO CON SUELO ADECUADO CBR=5                                  
 Relleno de suelo Adecuado CBR=5, procedentes de prestamos, realizado con medios mecánicos en  
 tongadas de 20 cm comprendiendo: carga, transporte, extendido, nivelado, regado y compactado al  
 100% proctor normal y canon de adquisicion. Incluso perfilado de taludes, rasanteo de superfie de  
 coronación y preparacion de la superficie de asiento.  
 Medido el volumen teórico compactado según documentación gráfica del proyecto.  
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 ZONA DEPORTIVA 1 1.898,40 0,30 569,52 
 ZONA INFANTIL 1 1.086,28 0,30 325,88 895,40 3.886,04 
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  _____________________________________________________  
 895,40 4,34 3.886,04 
01.07 m3   SUB-BASE DE ALBERO COMPATADO                                      
 Subbase de albero en grancilla o similar en base de acerados o caminos, realizada con medios me-  
 cánicos, incluso adquisición, carga, trasporte, descarga, compactado y refino de base, relleno en ton-  
 gadas de 15 cm comprendido extendido, regado y compactado al 100% del proctor modificado.  
 Medido el volumen teorico segun documentacion grafica de proyecto.  
 --- VIARIO ---  
 PARCELA 1 1 2.330,62 0,30 699,19 
 PARCELA 2 1 1.298,98 0,30 389,69 
 PARCELA 3 1 1.431,32 0,30 429,40 
 PARCELA 4 1 1.293,12 0,30 387,94 
 PARCELA 5 1 1.655,83 0,30 496,75 
 PARCELA 6 1 1.302,30 0,30 390,69 
 PARCELA 7 1 940,98 0,30 282,29 
 PARCELA 8-11 1 3.148,62 0,30 944,59 
 PARCELA 9 1 928,04 0,30 278,41 
 PARCELA 10 1 1.030,98 0,30 309,29 
 PARCELA 12 1 971,13 0,30 291,34 
 PARCELA 13 1 977,62 0,30 293,29 
 PARCELA 14 1 3.302,79 0,30 990,84 
 C GRANADILLOS 1 1.108,40 0,30 332,52 
 CALLE PEATONAL 1 1.345,88 0,30 403,76 
 LIMITE IZQUIERDO SECTOR 1 485,86 0,30 145,76 
 1 427,68 0,30 128,30 7.194,05 92.155,78 
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 ZONA DEPORTIVA 1 1.401,69 0,30 420,51 
 1 3.812,51 0,30 1.143,75 
 1 1.645,81 0,30 493,74 2.058,00 26.362,98 
  _____________________________________________________  
 9.252,05 12,81 118.518,76 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  814.415,25 
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 CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIONES                                                   
 SUBCAPÍTULO 02.01 PAVIMENTOS                                                        
02.01.01 t    EMULSIÓN ECL-1 RIEGOS IMPRIMAC.                                   
 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de imprimación de capas  
 granulares, con dotación mínima de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.   
 Medido la superficie y la masa teóricas empleadas.  
 CALLE A 0,001 3.415,96 3,42 
 CALLE B 0,001 1.762,84 1,76 
 CALLE C 0,001 1.565,76 1,57 
 CALLE D 0,001 279,46 0,28 
 0,001 220,71 0,22 
 0,001 41,84 0,04 
 CALLE E 0,001 1.607,05 1,61 
 CALLE F 0,001 666,50 0,67 
 CALLE G 0,001 277,68 0,28 
 CALLE H 0,001 292,32 0,29 
 CALLE I 0,001 1.303,97 1,30 
 CALLE J 0,001 542,90 0,54 
 0,001 258,57 0,26 
 CALLE J´ 0,001 928,42 0,93 
 CALLE K 0,001 1.182,03 1,18 
 CALLE L 0,001 1.783,42 1,78 
 CALLE M 0,001 2.074,52 2,07 
 C GRANADILLOS 0,001 1.846,26 1,85 
 CRUCE I-J-K-J´ 0,001 126,57 0,13 
 0,001 105,53 0,11 
  _____________________________________________________  
 20,29 238,33 4.835,72 
02.01.02 t    EMULSIÓN ECR-1 EN RIEGOS ADHER.                                   
 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia de capas  
 granulares, con dotación mínima de 0.6 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.   
 Medido la superficie y la masa teóricas empleadas.  
 CALLE A 0,0006 3.415,96 2,05 
 CALLE B 0,0006 1.762,84 1,06 
 CALLE C 0,0006 1.565,76 0,94 
 CALLE D 0,0006 279,46 0,17 
 0,0006 220,71 0,13 
 0,0006 41,84 0,03 
 CALLE E 0,0006 1.607,05 0,96 
 CALLE F 0,0006 666,50 0,40 
 CALLE G 0,0006 277,68 0,17 
 CALLE H 0,0006 292,32 0,18 
 CALLE I 0,0006 1.303,97 0,78 
 CALLE J 0,0006 542,90 0,33 
 0,0006 258,57 0,16 
 CALLE J´ 0,0006 928,42 0,56 
 CALLE K 0,0006 1.182,03 0,71 
 CALLE L 0,0006 1.783,42 1,07 
 CALLE M 0,0006 2.074,52 1,24 
 C GRANADILLOS 0,0006 1.846,26 1,11 
 CRUCE I-J-K-J´ 0,0006 126,57 0,08 
 0,0006 105,53 0,06 
  _____________________________________________________  
 12,19 286,54 3.492,92 
02.01.03 m2   M.B.C. TIPO AC22 SURF S                                           
 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 surf S, para capa de ro-  
 dadura, de composición semidensa, con árido calcáreo de 22 mm de tamaño máximo y betún asfálti-  
 co mejorado con caucho. Incluso PP de sobrelevación en pasos de peatones y disposición de perfil  
 UPN180 en los bordes en contacto con acerado para evitar estancamiento de agua.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 CALLE A 1 3.415,96 3.415,96 
 CALLE B 1 1.762,84 1.762,84 
 CALLE C 1 1.565,76 1.565,76 
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 FASE I 1 1,00 
 1 220,71 220,71 
 1 41,84 41,84 
 CALLE E 1 1.607,05 1.607,05 
 CALLE F 1 666,50 666,50 
 CALLE G 1 277,68 277,68 
 CALLE H 1 292,32 292,32 
 CALLE I 1 1.303,97 1.303,97 
 CALLE J 1 542,90 542,90 
 1 258,57 258,57 
 CALLE J´ 1 928,42 928,42 
 CALLE K 1 1.182,03 1.182,03 
 CALLE L 1 1.783,42 1.783,42 
 CALLE M 1 2.074,52 2.074,52 
 C GRANADILLOS 1 1.846,26 1.846,26 
 CRUCE I-J-K-J´ 1 126,57 126,57 
 1 105,53 105,53 
  _____________________________________________________  
 20.282,31 4,46 90.459,10 
02.01.04 m2   M.B.C. TIPO AC32 BASE S                                           
 Capa de 7 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC32 base S, para capa de  
 base, de composición semidensa, con árido calcáreo de 32 mm de tamaño máximo y betún asfáltico  
 mejorado con caucho.   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
 CALLE A 1 3.415,96 3.415,96 
 CALLE B 1 1.762,84 1.762,84 
 CALLE C 1 1.565,76 1.565,76 
 CALLE D 1 279,46 279,46 
 1 220,71 220,71 
 1 41,84 41,84 
 CALLE E 1 1.607,05 1.607,05 
 CALLE F 1 666,50 666,50 
 CALLE G 1 277,68 277,68 
 CALLE H 1 292,32 292,32 
 CALLE I 1 1.303,97 1.303,97 
 CALLE J 1 542,90 542,90 
 1 258,57 258,57 
 CALLE J´ 1 928,42 928,42 
 CALLE K 1 1.182,03 1.182,03 
 CALLE L 1 1.783,42 1.783,42 
 CALLE M 1 2.074,52 2.074,52 
 C GRANADILLOS 1 1.846,26 1.846,26 
 CRUCE I-J-K-J´ 1 126,57 126,57 
 1 105,53 105,53 
  _____________________________________________________  
 20.282,31 4,94 100.194,61 
02.01.05 m2   SOLERA FRATASADA HA-25/P/20/IIa 20 CM.#20x20/6                    
 Solera de hormigón armado y fratasado de 20 cm. de espesor, en aparcamientos de vehiculos, reali-  
 zada con hormigón HA-25/P/20/IIa de central, color a definir por DF, i/vertido, vibrado, curado, colo-  
 cación y armado con # 20x20/6, p.p. de juntas de retracción y hormigonado, aserrado de las mis-  
 mas y fratasado superficial con aportación de cuarzo, silice y corindon. Según la normativa en vigor  
 EHE-08 y DB-SE-C.   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 --- VIARIO ---  
 PARCELA 1  
 CALLE A 1 297,19 297,19 
 CALLE M 1 662,84 662,84 
 CALLE L 1 897,14 897,14 
 CALLE J 1 35,66 35,66 
 PARCELA 2  
 CALLE M 1 601,51 601,51 
 CALLE L 1 687,75 687,75 
 PARCELA 3  
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 FASE I 1 1,00 
 CALLE J 1 20,03 20,03 
 1 30,20 30,20 
 PARCELA 4  
 CALLE K 1 438,20 438,20 
 CALLE J 1 63,31 63,31 
 PARCELA 5  
 CALLE J´ 1 290,40 290,40 
 PARCELA 6  
 CALLE J´ 1 293,65 293,65 
 PARCELA 7  
 CALLE J 1 30,14 30,14 
 1 20,03 20,03 
 CALLE LIMITE SUP SECTOR 1 141,95 141,95 
 PARCELA 8  
 CALLE C 1 358,29 358,29 
 CALLE I 1 739,54 739,54 
 CALLE E 1 441,04 441,04 
 PARCELA 9  
 CALLE J 1 63,31 63,31 
 PARCELA 11  
 CALLE C 1 702,40 702,40 
 CALLE E 1 673,13 673,13 
 CALLE F 1 576,30 576,30 
 PARCELA 12  
 CALLE C 1 180,13 180,13 
 CALLE E 1 108,26 108,26 
 PARCELA 14  
 CALLE A 1 773,29 773,29 
 CALLE J 1 35,95 35,95 
 CALLE B 1 316,88 316,88 
 1 457,37 457,37 
 LIMITE ACTUACION IZQUIERDA  
 CALLE M 1 664,13 664,13 
 1 601,51 601,51 11.811,11 301.773,86 
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 PARQUE ZONA DEPORTIVA  
 ENTRE PISTAS DEPORTIVAS 1 41,54 41,54 41,54 1.061,35 
  _____________________________________________________  
 11.852,65 25,55 302.835,21 
02.01.06 m2   SOLERA HORMIGON HM-20/P/20/I e=15cm                               
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20, elaborado en obra,  
 y armado con # 20x20/6, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 BALDOSA ABUJARDADA 40X40 1 13.777,18 
 BALDOSA ABUJARDADA 60X40 1 3.036,20 
 BALDOSA DE RELIEVE 1 1.993,87 
 ADOQUIN 1 7.310,55 
 BALDOSA DE BOTON 1 212,26 
 CARRIL BICI 1 2.053,61 
 PAVIMENTOS ELASTICOS 1 378,80 
 1 348,70 
 1 228,00 29.339,17 482.629,35 
  _____________________________________________________  
 29.339,17 16,45 482.629,35 
02.01.07 m2   LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN              
 Lamina de polietileno colocada sobre bases de elementos a hormigonar, incluso p.p. de solapes.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 SOLER. FRATASAD 1 11.852,65 
 APARCAMIENTOS HA-25/P/20/IIa  
 20cm.#20x20/  
 SOLERA HORMI.HM-20/P/20/I 1 29.339,17 
 e=15cm  
  _____________________________________________________  
 41.191,82 0,60 24.715,09 
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02.01.08 m2   PAVIMENTO BALDOSA GRIS ABUJARDADA 40x40X6 CM                      
 Pavimento de baldosa prefabricado de hormigon gris de 40x40x6 cm., acabado abujardado, sobre  
 solera de hormigón, asentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y lim-  
 pieza.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 --- VIARIO ---  
 PARCELA 1 1 1.045,41 1.045,41 
 Vados aparcamientos reser 6 3,80 22,80 
 PARCELA 2 1 767,67 767,67 
 Vados Aparcamientos reser 4 3,80 15,20 
 PARCELA 3 1 718,32 718,32 
 Vados aparcamientos reser 2 3,80 7,60 
 PARCELA 4 1 596,09 596,09 
 Vados aparcamientos reser 2 3,80 7,60 
 PARCELA 5 1 721,49 721,49 
 PARCELA 6 1 761,32 761,32 
 PARCELA 7 1 858,72 858,72 
 PARCELA 8 1 724,12 724,12 
 Vados aparcamientos reser 6 3,80 22,80 
 PARCELA 11 1 969,58 969,58 
 Vados aparcamientos reser 6 3,80 22,80 
 PARCELA 9 1 838,38 838,38 
 PARCELA 10 1 964,83 964,83 
 PARCELA 12 1 775,59 775,59 
 Vados aparcamientos reser 2 3,80 7,60 
 PARCELA 13 1 908,83 908,83 
 PARCELA 14 1 1.474,42 1.474,42 
 Vados aparcamientos reser 2 3,80 7,60 
 LIMITE SECTOR CAMINO 1 1.108,40 1.108,40 
 GRANADILLAS  
 LIMITE SECTOR CALLE M 1 240,95 240,95 
 1 173,86 173,86 
 Vados aparcamientos reser 4 3,80 15,20 13.777,18 190.400,63 
 
  _____________________________________________________  
 13.777,18 13,82 190.400,63 
02.01.09 m2   PAVIMENTO BALDOSA GRIS ABUJARDADA 40x60X6 CM                      
 Pavimento de baldosa prefabricado de hormigon gris de 40x60x6 cm., acabado abujardado, sobre  
 solera de hormigón, asentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y lim-  
 pieza.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 PARQUE ZONA DEPORTIVA 1 721,85 721,85 
 PARQUE ZONA INFANTIL 1 1.709,44 1.709,44 
 PARQUE DERECHA 1 604,91 604,91 3.036,20 63.851,29 
  _____________________________________________________  
 3.036,20 21,03 63.851,29 
02.01.10 m2   PAVIMENTO BALDOSA CEMENTO RELIEVE 40x40X5 CM                      
 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve resaltos lineales en color  
 elegir por la DF, de 40x40x5 cm., asentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, en-  
 lechado y limpieza.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 --- VIARIO ---  
 PARCELA 1 1 253,61 253,61 
 PARCELA 2 1 144,72 144,72 
 PARCELA 3 1 160,86 160,86 
 PARCELA 4 1 152,75 152,75 
 PARCELA 5 1 168,54 168,54 
 PARCELA 6 1 171,25 171,25 
 PARCELA 7 1 23,24 23,24 
 PARCELA 8-11 1 357,94 357,94 
 PARCELA 9 1 31,09 31,09 
 PARCELA 10 1 6,64 6,64 
 PARCELA 12 1 57,59 57,59 
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 FASE I 1 1,00 
 PARCELA 14 1 325,32 325,32 
 C GRANADILLOS 1 4,00 4,00 
 LIMITE SECTOR CALLE M 1 67,71 67,71 
 1 62,05 62,05 1.993,87 32.320,63 
  _____________________________________________________  
 1.993,87 16,21 32.320,63 
02.01.11 m2   PAVIMENTO PREFABRICADO HORMIGON BOTÓN 40X40 CM                    
 Pavimento de loseta hidráulica color a elegir por DF de 40x40x6 cm., con resaltos cilíndricos tipo bo-  
 tón de color a elegir por DF, asentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlecha-  
 do y limpieza.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 PARCELA 1 1 17,43 17,43 
 PARCELA 2 1 14,36 14,36 
 PARCELA 3 1 18,67 18,67 
 PARCELA 4 1 10,95 10,95 
 PARCELA 5 1 9,67 9,67 
 PARCELA 6 1 8,32 8,32 
 PARCELA 7 1 14,56 14,56 
 PARCELA 8 1 7,17 7,17 
 PARCELA 9 1 16,89 16,89 
 PARCELA 10 1 14,39 14,39 
 PARCELA 11 1 12,02 12,02 
 PARCELA 12 1 14,40 14,40 
 PARCELA 13 1 12,57 12,57 
 PARCELA 14 1 16,84 16,84 
 C GRANADILLOS 1 12,00 12,00 
 LIMITE SECTOR CALLE M 1 4,80 4,80 
 1 7,22 7,22 
  _____________________________________________________  
 212,26 11,18 2.373,07 
02.01.12 m2   PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON BICAPA COLOR 20x10x8 CM                
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color, de forma rectangular de 20x10x8  
 cm., colocado sobre capa niveladora y agarre de mortero de cemento, de 3/4 cm. de espesor, de-  
 jando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de  
 machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 --- VIARIO ---  
 PARCELA 1 1 330,98 330,98 
 PARCELA 2 1 270,68 270,68 
 PARCELA 3 1 259,47 259,47 
 PARCELA 4 1 251,94 251,94 
 PARCELA 5 1 220,57 220,57 
 PARCELA 6 1 257,93 257,93 
 PARCELA 8 1 314,51 314,51 
 PARCELA 9 1 138,02 138,02 
 PARCELA 11 1 387,96 387,96 
 PARCELA 12 1 56,95 56,95 
 PARCELA 14 1 199,65 199,65 
 LIMITE SECTOR CALLE M 1 133,21 133,21 
 1 148,54 148,54 
 CALLE PEATONAL 1 1.295,77 1.295,77 4.266,18 59.299,90 
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 PARQUE ZONA DEPORTIVA 1 499,38 499,38 
 PARQUE ZONA INFANTIL 1 1.682,26 1.682,26 
 PARQUE DERECHA 1 862,73 862,73 3.044,37 42.316,74 
  _____________________________________________________  
 7.310,55 13,90 101.616,65 
02.01.13 m2   PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON BICAPA COLOR 20x10x10 CM               
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color, de forma rectangular de 20x10x10  
 cm., colocado sobre lecho de arena, ejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. i/receba-  
 do de juntas, barrido y compactación.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 --- VIARIO ---  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
URBANIZACION SR-3                                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
15 de enero de 2020  
 Página 10  

 FASE I 1 1,00 
 CALLE C 39 1,44 56,16 
 CALLE E 37 1,44 53,28 
 CALLE F 16 1,44 23,04 
 CALLE I 42 1,44 60,48 
 circular 4 3,14 12,56 
 CALLE J 18 1,44 25,92 
 CALLE J´ 20 1,44 28,80 
 CALLE K 50 1,44 72,00 
 CALLE L 96 1,44 138,24 
 CALLE M 40 1,44 57,60 
 PEATONAL 13 1,44 18,72 595,76 8.459,79 
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 ZONA DEPORTIVA 27 1,44 38,88 
 ZONA INFANTIL 55 1,44 79,20 
 circular 1 7,06 7,06 
 ZONA DERECHA 20 1,44 28,80 
 circular 3 7,06 21,18 175,12 2.486,70 
  _____________________________________________________  
 770,88 14,20 10.946,50 
02.01.14 m2   M.B.C. AC11 SURF 50/70D(D8)                                       
 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente con acabado de lechada pig-  
 mentada, riego de imprimación AC11 surf 50/70D(D8), para capa de rodadura, de composición den-  
 sa, con árido calcáreo de 11,2 mm de tamaño máximo y betún asfáltico mejorado con caucho, con  
 dotación mínima de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
   
 --- CARRIL BICI ---  
 PARCELA 1  
 CALLE A 1 392,87 392,87 
 CALLE J 1 84,63 84,63 
 PARCELA 4  
 CALLE J 1 134,08 134,08 
 PARCELA 5 1 1,00 
 CALLE J´ 1 411,09 411,09 
 PARCELA 3  
 CALLE J 1 127,00 127,00 
 PARCELA 14  
 CALLE A 1 902,94 902,94 2.053,61 10.617,16 
  _____________________________________________________  
 2.053,61 5,17 10.617,16 
02.01.15 m2   TERMINACIÓN PISTA MULTIDEPORTIVA                                  
 Terminación de Pista Multideportiva de resina, a base de: 2 capas de slurry sintético con un rendi-  
 miento de 1,2 kg/m2 compuesto por aglomerado a base de soluciones acrílicas, incluyendo pigmen-  
 tos estables a la intemperie y cargas minerales de forma y granulometría estudiadas; capa de máster  
 Black base con un rendimiento de 800 gr/m2 de color negro o gris, con aditivo incorporado de cargas  
 micronizadas en la masa; capa de resina acrílica sintética máster 1000 technical base 2 colores ver-  
 de y rojo con un rendimiento de 500 gr/m2; capa de resina acrílica sintética máster 1000 finish top co-  
 at 2 colores verde y rojo con un rendimiento de 400 gr/m2; marcaje de color blanco realizado con re-  
 sina acrílica sintética para pistas de tenis; todo ello por medios manuales, siguiendo especificaciones  
 del fabricante, incluso p.p. de ayudas, medios auxiliares, limpieza y retirada de material sobrante.   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 PARQUE  
 ZONA DEPORTIVA  
 BALONCESTO 1 1 333,42 333,42 
 FUTBOL SALA 1 730,39 730,39 
 BALOMNCESTO 2 1 291,70 291,70 1.355,51 58.829,13 
  _____________________________________________________  
 1.355,51 43,40 58.829,13 
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02.01.16 m2   PAVIMENTO ELÁSTICO PROTECCION CAÍDAS H<1 MT e=45 mm.              
 Pavimento elástico bicapa de caucho, de 45 mm. de espesor, capa inferior de virutas y superior de  
 granulado coloreado, colocado sobre soporte existente mediante pegamento de caucho intemperie,  
 recomendado para caídas no superiores a 1,00 m., i/pieza de remate de borde, terminado.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 PARQUE ZONA INFANTIL  
 Zona Cuerdas 1 108,58 108,58 
 Niños 6-12 años 1 191,06 191,06 
 Niños 2-6 años 1 79,16 79,16 
  _____________________________________________________  
 378,80 41,02 15.538,38 
02.01.17 m2   PAVIMENTO ELÁSTICO PROTECCION CAÍDAS H>1 MT e=60 mm.              
 Pavimento elástico bicapa de caucho, de 60 mm. de espesor, capa inferior de virutas y superior de  
 granulado coloreado, colocado sobre soporte existente mediante pegamento de caucho intemperie,  
 recomendado para caídas superiores a 1,00 m., i/pieza de remate de borde, terminado.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 PARQUE ZONA INFANTIL  
 Zona Cuerdas 1 46,89 46,89 
 1 96,97 96,97 
 Niño 6-12 años 1 77,45 77,45 
 1 61,57 61,57 
 Niños 2-6 años 1 65,82 65,82 
  _____________________________________________________  
 348,70 55,96 19.513,25 
02.01.18 m2   PAVIMENTO DE ALBERO ESTABILZADO DE 15 CM ESPESOR                  
 Pavimento de albero estabilizado  de 15 cms de espesor mediante aporte de 20 kg de estabilizante y  
 consolidante de terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de cal hidráulica  
 natural, mezclada con el albero hasta una profundidad de 15 cm mediante motoniveladora, realizada  
 con medios mecánicos, incluso adquisición, carga, trasporte, descarga, compactado y refino de ba-  
 se, comprendido extendido, regado y compactado al 100% del proctor modificado.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
   
 PARQUE ZONA DEPORTIVA  
 Perros 1 248,00 248,00 
 PARQUE ZONA INFANTIL  
 Petanca 1 60,00 60,00 
  _____________________________________________________  
 308,00 3,72 1.145,76 
02.01.19 m2   PAVIMENTO TERRIZO TIPO ARIPAQ                                     
 Pavimento terrizo peatonal Tipo A Rip AQ  de 6 cm de espesor, grano suelto o semi suelto, frabirca-  
 do con saulo granitico o calizo, de grano compactado, color a definir por DF, sobre firme estabilizado  
 y consolidado, incluso compactado con medios mecanicos.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 PARQUE ZONA INFANTIL  
 Area de entrenamiento de elementos 1 281,47 281,47 
 saludables - petanca - mesas  
  _____________________________________________________  
 281,47 17,77 5.001,72 
02.01.20 m    PELDAÑO DE HORMIGON PREFABRICADO                                  
 Suministro y ejecución de peldaño de hormigon prefabricado, formado por huella de dimensiones  
 35x150, y tabica de 150 cm, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, con doble encolado, y re-  
 juntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua  
 reducida, CG2, para junta mínima (entre 2,5 y 3 mm), incluso pp solera de hormigon armado de apo-  
 yo. Instalado segun instrucciones del fabricante, incluso pp de zanquin del mismo material.  
 Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.  
 Parque Infantil 3 4,30 12,90 
 4 2,15 8,60 
  _____________________________________________________  
 21,50 23,62 507,83 
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02.01.21 m2   PAVIMENTO ELÁSTICO PROTECCION CAÍDAS H>1 MT e=100 mm.             
 Pavimento elástico bicapa de caucho, de 100 mm. de espesor, capa inferior de virutas y superior de  
 granulado coloreado, colocado sobre soporte existente mediante pegamento de caucho intemperie,  
 recomendado para caídas superiores a 1,00 m., i/pieza de remate de borde, terminado.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 AREA DE PARKOUR 1 228,00 228,00 
  _____________________________________________________  
 228,00 70,90 16.165,20 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 PAVIMENTOS ..........................  1.537.989,20 
 SUBCAPÍTULO 02.02 ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO                                        
02.02.01 m    BORDILLO HORMIGON BICAPA 10x20X100 CM                             
 Bordillo de hormigón bicapa de 10x20x100 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de  
 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, carga y transporte de tierras a vertedero, incluyendo ca-  
 non de tratamiento, rejuntado y limpieza.   
 Medido la longitud teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 ---VIARIO ---  
 1 17,40 17,40 
 1 190,27 190,27 
 1 147,93 147,93 
 1 35,56 35,56 
 PARCELA 2 1 429,71 429,71 
 PARCELA 3 1 452,21 452,21 
 1 50,95 50,95 
 1 50,59 50,59 
 PARCELA 4 1 375,19 375,19 
 1 54,24 54,24 
 1 53,06 53,06 
 PARCELA 5 1 370,00 370,00 
 1 164,57 164,57 
 1 164,10 164,10 
 PARCELA 6 1 407,29 407,29 
 PARCELA 7 1 388,91 388,91 
 PARCELA 8 1 440,66 440,66 
 PARCELA 9 1 380,13 380,13 
 1 200,50 200,50 
 PARCELA 10 1 480,55 480,55 
 PARCELA 11 1 539,73 539,73 
 PARCELA 12 1 342,27 342,27 
 PARCELA 13 1 496,79 496,79 
 1 248,56 248,56 
 PARCELA 14 1 761,40 761,40 
 1 361,12 361,12 
 1 360,92 360,92 
 C GRANADILLOS 1 307,70 307,70 8.272,31 39.293,47 
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 ZONA DEPORTIVA 1 14,66 14,66 
 1 93,65 93,65 
 1 37,53 37,53 
 1 9,15 9,15 
 1 8,22 8,22 
 1 10,18 10,18 
 1 4,80 4,80 
 1 18,48 18,48 
 1 40,00 40,00 
 1 11,07 11,07 
 1 3,93 3,93 
 1 14,24 14,24 
 1 35,92 35,92 
 1 16,04 16,04 
 1 9,86 9,86 
 1 3,68 3,68 
 1 17,80 17,80 
 1 56,42 56,42 
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 FASE I 1 1,00 
 1 3,34 3,34 
 1 17,62 17,62 
 1 15,22 15,22 
 ZONA INFANTIL 1 4,80 4,80 
 1 132,13 132,13 
 1 35,68 35,68 
 1 24,66 24,66 
 1 29,57 29,57 
 1 120,06 120,06 
 1 19,02 19,02 
 1 8,37 8,37 
 1 7,62 7,62 
 1 4,75 4,75 
 1 42,92 42,92 
 1 24,71 24,71 
 1 5,03 5,03 
 1 16,21 16,21 
 1 14,97 14,97 
 1 12,39 12,39 
 1 9,63 9,63 
 1 7,14 7,14 
 1 6,44 6,44 
 1 5,36 5,36 
 1 5,26 5,26 
 1 4,10 4,10 
 1 3,38 3,38 
 1 1,73 1,73 
 1 3,05 3,05 
 1 43,15 43,15 
 1 31,15 31,15 
 1 8,10 8,10 
 1 24,36 24,36 
 1 6,10 6,10 
 1 36,25 36,25 
 1 13,21 13,21 
 1 2,01 2,01 
 1 6,54 6,54 
 1 2,28 2,28 
 1 2,10 2,10 
 1 3,17 3,17 
 1 47,44 47,44 
 1 7,07 7,07 
 1 35,50 35,50 
 1 11,60 11,60 
 1 13,68 13,68 
 1 16,04 16,04 
 1 17,00 17,00 
 1 38,80 38,80 
 ZONA DERECHA 1 4,77 4,77 
 1 34,73 34,73 
 1 23,06 23,06 
 1 42,09 42,09 
 1 34,91 34,91 
 1 4,76 4,76 
 1 127,62 127,62 
 1 29,50 29,50 
 1 4,77 4,77 
 1 4,36 4,36 
 1 5,33 5,33 
 1 8,27 8,27 
 1 37,54 37,54 
 1 4,80 4,80 
 1 9,71 9,71 
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 FASE I 1 1,00 
 1 7,23 7,23 
 1 9,13 9,13 
 1 9,70 9,70 
 1 11,31 11,31 
 1 10,85 10,85 
 1 12,58 12,58 1.818,11 8.636,02 
 DELIMITACION SR2 ISLETAS  
 Parcela 2 1 5,00 5,00 
 1 6,90 6,90 
 Parcela 3 1 9,75 9,75 
 1 13,30 13,30 
 Parcela 7 1 3,85 3,85 
 1 7,00 7,00 
 Parcela 10 1 7,25 7,25 
 1 3,75 3,75 56,80 269,80 
  _____________________________________________________  
 10.147,22 4,75 48.199,30 
02.02.02 m    BORDILLO HORMIGON BICAPA ACLAFLANADO 12X20 CM                     
 Bordillo de hormigon bicapa achaflanado de 12x20 cm. colocado sobre solera de hormigón  
 HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, carga y transporte de tierras a vertede-  
 ro, incluyendo canon de tratamiento, rejuntado y limpieza.  
 Medido la longitud teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 PARCELA 1 1 643,56 643,56 
 PARCELA 2 1 364,23 364,23 
 PARCELA 3 1 425,75 425,75 
 PARCELA 4 1 428,47 428,47 
 PARCELA 5 1 241,16 241,16 
 PARCELA 6 1 270,18 270,18 
 PARCELA 7 1 262,37 262,37 
 1 150,72 150,72 
 PARCELA 8-11 1 917,00 917,00 
 PARCELA  9 1 225,59 225,59 
 PARCELA 10 1 296,49 296,49 
 PARCELA 12 1 396,30 396,30 
 PARCELA 13 1 260,25 260,25 
 PARCELA 14 1 453,18 453,18 
 LIMITE SECTOR CALLE A 1 514,89 514,89 
 LIMITE SECTOR CALLE M 1 157,97 157,97 
 1 166,00 166,00 
 C GRANADILLOS 1 307,70 307,70 
 1 3,12 3,12 
 1 6,50 6,50 6.491,43 34.015,09 
 DELIMITACION SR2  
 Parcela 2 1 113,90 113,90 
 Parcela 3 1 55,35 55,35 
 Parcela 10 1 187,50 187,50 356,75 1.869,37 
  _____________________________________________________  
 6.848,18 5,24 35.884,46 
02.02.03 m    BORDILLO RIGOLA HORMIGÓN PREF.12x30x40 CM                         
 Rigola prefabricada de hormigón bicapa color gris, de 12x30x40cm., sobre lecho de hormigón  
 HM-15/P/40, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.   
 Medido la longitud teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 PARCELA 1 1 128,00 128,00 
 1 137,57 137,57 
 1 183,00 183,00 
 1 8,78 8,78 
 1 8,96 8,96 
 PARCELA 2 1 124,85 124,85 
 1 142,10 142,10 
 PARCELA 3 1 123,00 123,00 
 1 15,00 15,00 
 1 10,20 10,20 
 PARCELA 4 1 88,49 88,49 
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 FASE I 1 1,00 
 1 13,44 13,44 
 1 8,94 8,94 
 PARCELA 5 1 151,00 151,00 
 PARCELA 6 1 152,15 152,15 
 PARCELA 7 1 14,90 14,90 
 1 10,20 10,20 
 PARCELA 8 1 74,20 74,20 
 1 149,35 149,35 
 1 91,40 91,40 
 PARCELA 9 1 8,95 8,95 
 1 13,44 13,44 
 1 8,94 8,94 
 PARCELA 11 1 145,45 145,45 
 1 139,74 139,74 
 1 119,56 119,56 
 PARCELA 12 1 37,32 37,32 
 1 22,44 22,44 
 PARCELA 14 1 332,95 332,95 
 1 8,80 8,80 
 1 9,00 9,00 
 1 135,30 135,30 
 1 195,30 195,30 
 LIMITE SECTOR CALLE M 1 138,00 138,00 
 1 124,85 124,85 3.084,52 28.470,12 
  _____________________________________________________  
 3.084,52 9,23 28.470,12 
02.02.04 m    ENCINTADO DE PARTERRES/ALCORQUES                                  
 Encintado de Parterres/Alcorques ejecutados con bordillo de hormigón, de 10x20 cm., asentados so-  
 bre hormigón en masa HM-20N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, previa abertura de zanja y  
 preparación del terreno, carga y transporte de tierras a vertedero, incluyendo canon de tratamiento,  
 rejuntado y limpieza, incluso vertido por medios manuales y colocación.   
 Medido la longitud teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 --- VIARIO ---  
 PARCELA 1 1 140,43 140,43 
 20 1,20 24,00 
 1 193,50 193,50 
 54 1,20 64,80 
 2 2,60 5,20 
 1 1,20 1,20 
 PARCELA 2 1 127,71 127,71 
 19 1,20 22,80 
 1 146,91 146,91 
 41 1,20 49,20 
 PARCELA 3 1 142,36 142,36 
 41 1,20 49,20 
 1 134,70 134,70 
 35 1,20 42,00 
 2 2,60 5,20 
 1 1,20 1,20 
 PARCELA 4 1 173,65 173,65 
 53 1,20 63,60 
 1 97,63 97,63 
 26 1,20 31,20 
 1 2,60 2,60 
 2 1,20 2,40 
 PARCELA 5 1 99,17 99,17 
 16 1,20 19,20 
 1 114,77 114,77 
 19 1,20 22,80 
 1 165,74 165,74 
 9 4,00 36,00 
 1 2,60 2,60 
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 FASE I 1 1,00 
 9 4,00 36,00 
 1 2,60 2,60 
 1 244,97 244,97 
 41 1,20 49,20 
 PARCELA 7 2 2,60 5,20 
 1 1,30 1,30 
 circular 1 6,92 6,92 
 PARCELA 8 1 77,41 77,41 
 22 1,20 26,40 
 1 162,81 162,81 
 42 1,20 50,40 
 1 94,53 94,53 
 26 1,20 31,20 
 circular 2 6,92 13,84 
 PARCELA 9 1 2,60 2,60 
 2 1,20 2,40 
 circular 1 6,92 6,92 
 PARCELA 11 1 142,84 142,84 
 42 1,20 50,40 
 1 149,10 149,10 
 43 1,20 51,60 
 1 122,42 122,42 
 32 1,20 38,40 
 PARCELA 12 1 25,33 25,33 
 6 1,20 7,20 
 1 40,36 40,36 
 12 1,20 14,40 
 PARCELA 14 1 368,07 368,07 
 1 197,03 197,03 
 40 1,20 48,00 
 1 137,33 137,33 
 28 1,20 33,60 
 2 2,60 5,20 
 1 1,20 1,20 
 CALLE PEATONAL 2 10,85 21,70 
 13 5,60 72,80 
 LIMITE SECTOR CALLE M 1 140,58 140,58 
 20 1,20 24,00 
 1 127,71 127,71 
 19 1,20 22,80 4.806,08 26.000,89 
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 ZONA DEPORTIVA 27 5,60 151,20 
 ZONA INFANTIL 55 5,60 308,00 
 circular 1 10,05 10,05 
 2 4,40 8,80 
 ZONA DERECHA 20 5,60 112,00 
 circular 3 10,05 30,15 620,20 3.355,28 
  _____________________________________________________  
 5.426,28 5,41 29.356,17 
02.02.05 m    BORDILLO RECTO HORMIGÓN PREF.12x30x60 CM                          
 Bordillo recto de hormigón bicapa color gris, de 12x30x40cm., sobre lecho de hormigón  
 HM-15/P/40, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.   
 Medido la longitud teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 ZONA DEPORTIVA 1 61,53 61,53 
 1 41,20 41,20 
 1 49,27 49,27 
 1 9,13 9,13 
 1 8,30 8,30 
 1 44,08 44,08 
 1 52,32 52,32 
 1 60,61 60,61 326,44 2.781,27 
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 FASE I 1 1,00 
 1 44,05 44,05 
 1 55,39 55,39 
 1 53,23 53,23 
 1 46,50 46,50 
 1 103,50 103,50 
 1 78,36 78,36 
 1 8,36 8,36 
 1 71,55 71,55 
 1 102,62 102,62 
 1 40,68 40,68 
 1 50,73 50,73 
 1 55,73 55,73 
 1 36,43 36,43 
 1 7,13 7,13 
 3 2,00 6,00 768,43 6.547,02 
 ZONA DERECHA 1 129,84 129,84 
 1 128,83 128,83 258,67 2.203,87 
  _____________________________________________________  
 1.353,54 8,52 11.532,16 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ELEMENTOS DE ......................  153.442,21 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIONES ............................................................................................  1.691.431,41 
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 CAPÍTULO 03 SEÑALIZACION                                                      
 SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
03.01.01 Ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                          
 De señal formada por placa triangular de chapa cincada de 70x70 cm según plano. Texto realizado  
 en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimen-  
 tacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada según plano.  
 --- S-13 ---  
 Vial A 4 4,00 
 Vial B 3 3,00 
 Vial C 4 4,00 
 Vial D 5 5,00 
 Vial E 4 4,00 
 Vial F 2 2,00 
 Vial G 4 4,00 
 Vial H 4 4,00 
 Vial I 2 2,00 
 Vial J 10 10,00 
 Vial K 3 3,00 
 Vial L 3 3,00 
 Vial M 4 4,00 
 C Granadillos 5 5,00 57,00 5.220,06 
 --- R -1 ---  
 Vial A 1 1,00 
 Vial D 1 1,00 
 Vial E 1 1,00 
 Vial F 1 1,00 
 Vial G 2 2,00 
 Vial H 1 1,00 
 Vial J 5 5,00 12,00 1.098,96 
 --- P 15 A ---  
 Vial A 4 4,00 
 Vial B 2 2,00 
 Vial C 4 4,00 
 Vial D 10 10,00 
 Vial E 4 4,00 
 Vial F 2 2,00 
 Vial G 2 2,00 
 Vial H 4 4,00 
 Vial J 11 11,00 
 Vial L 2 2,00 
 Vial M 2 2,00 
 C Granadillos 10 10,00 57,00 5.220,06 
 --- P-13 ---  
 Vial K 2 2,00 
 Vial L 1 1,00 
 Vial J 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 131,00 91,58 11.996,98 
03.01.02 Ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            
 De señal formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm según plano. De diametro, texto rea-  
 lizado en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y  
 cimentacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 --- R - 301 -30 ---  
 C Granadillos 7 7,00 7,00 685,51 
 --- R - 308 ---  
 Vial A 4 4,00 
 Vial C 5 5,00 
 Vial E 5 5,00 
 Vial F 2 2,00 
 Vial I 2 2,00 
 Vial K 4 4,00 
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 FASE I 1 1,00 
 Vial M 8 8,00 34,00 3.329,62 
 --- R - 307 ---  
 Vial D 2 2,00 
 Vial G 2 2,00 
 Vial H 2 2,00 6,00 587,58 
 --- R -400 A ---  
 Vial D 1 1,00 
 Vial E 1 1,00 
 Vial F 1 1,00 
 Vial H 1 1,00 
 Vial J 1 1,00 5,00 489,65 
 --- R -400 B ----  
 Vial G 1 1,00 1,00 97,93 
 --- R -402 ---  
 Vial A 1 1,00 1,00 97,93 
  _____________________________________________________  
 54,00 97,93 5.288,22 
03.01.03 Ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            
 De señal formada por placa cuadrada de chapa cincada de 60 cm. segun plano, texto realizado en  
 relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimenta-  
 cion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 --- 813 ---  
 Vial A 4 4,00 
 Vial C 5 5,00 
 Vial E 5 5,00 
 Vial F 2 2,00 
 Vial I 2 2,00 
 Vial K 4 4,00 
 Vial L 4 4,00 
 Vial M 8 8,00 34,00 3.592,44 
  _____________________________________________________  
 34,00 105,66 3.592,44 
03.01.04 Ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                           
 De señal formada por placa octogonal de chapa cincada de 60 cm. según plano, texto realizado en  
 relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimenta-  
 cion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
   
 --- R - 2 ---  
 Vial B 1 1,00 
 Vial C 1 1,00 
 Vial L 2 2,00 
 Vial M 2 2,00 6,00 562,68 
  _____________________________________________________  
 6,00 93,78 562,68 
03.01.05 Ud   PANEL INDICATIVO PARQUE 75X150 CM                                 
 Panel inidcativo segun RD 127/2001, formado por placa rectangular de chapa cincada de 150 x 75  
 cm., texto realizado en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero  
 galvanizado y cimentacion con HNE-20; donde se indicará ubicacion de telefono publico mas cerca-  
 no, localizacion de centro sanitario, telefonos de urgencias, etc., todo ello segun documentacion grafi-  
 ca de proyecto.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 218,21 1.091,05 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ....  22.531,37 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
URBANIZACION SR-3                                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
15 de enero de 2020  
 Página 20  

 SUBCAPÍTULO 03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
03.02.01 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm                                  
 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
 una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
 --- VIALES ---  
 Vial A 1 7,86 7,86 
 1 307,56 307,56 
 1 25,00 25,00 
 1 13,13 13,13 
 1 103,30 103,30 
 1 24,30 24,30 
 Vial D 1 3,00 3,00 
 1 33,00 33,00 
 1 22,50 22,50 
 Vial G 1 2,22 2,22 
 1 31,40 31,40 
 1 1,60 1,60 
 Vial H 1 33,32 33,32 
 Vial J 1 3,20 3,20 
 1 26,65 26,65 
 1 2,40 2,40 
 1 3,05 3,05 
 1 149,90 149,90 
 1 3,41 3,41 
 1 5,20 5,20 
 1 46,25 46,25 
 1 6,40 6,40 
 1 19,40 19,40 
 1 1,80 1,80 
 Vial M 1 25,00 25,00 
 1 99,90 99,90 
 1 147,63 147,63 
 C Granadillos 1 45,80 45,80 
 3 6,05 18,15 
 1 132,75 132,75 
 1 33,10 33,10 
 1 30,36 30,36 
 1 18,85 18,85 1.427,39 1.941,25 
 --- CARRIL BICI ---  
 Vial A 1 9,00 9,00 
 1 337,96 337,96 
 1 6,72 6,72 
 1 5,25 5,25 
 1 132,40 132,40 
 1 3,00 3,00 
 Vial J 1 9,80 9,80 
 1 28,25 28,25 
 1 5,55 5,55 
 1 5,00 5,00 
 1 149,60 149,60 
 1 2,80 2,80 
 1 9,50 9,50 
 1 40,77 40,77 
 1 3,55 3,55 
 1 22,15 22,15 771,30 1.048,97 
  _____________________________________________________  
 2.198,69 1,36 2.990,22 
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03.02.02 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm                                  
 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
 una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
 Ceda el Paso carril bici  
 Vial A 8 1,25 10,00 
 Vial J 14 1,25 17,50 
 4 1,25 5,00 32,50 47,45 
  _____________________________________________________  
 32,50 1,46 47,45 
03.02.03 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=40cm                                  
 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 4  
 0 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2  
 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, inclu-  
 so el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
   
 --- Linea detencion ---  
 Vial A 4 6,45 25,80 
 Vial B 5 4,85 24,25 
 1 8,57 8,57 
 Vial C 1 4,95 4,95 
 1 6,70 6,70 
 Vial D 9 3,00 27,00 
 Vial E 4 4,95 19,80 
 Vial F 2 4,95 9,90 
 Vial G 4 3,05 12,20 
 Vial H 3 3,05 9,15 
 Vial I 2 4,95 9,90 
 Vial J 14 3,05 42,70 
 Vial K 3 4,85 14,55 
 Vial L 4 4,95 19,80 
 Vial M 3 6,70 20,10 
 C Granadillos 9 3,05 27,45 282,82 562,81 
 --- Linea de ceda el Paso ---  
 Vial D 1 3,25 3,25 
 Vial E 1 5,60 5,60 
 Vial F 1 5,60 5,60 
 Vial G 2 3,25 6,50 
 Vial H 1 3,25 3,25 
 Vial J 5 4,30 21,50 
 Vial L 1 8,00 8,00 53,70 106,86 
  _____________________________________________________  
 336,52 1,99 669,67 
03.02.04 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA                                             
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y  
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, señales de dirección, simbolos universales de  
 accesibilidad y cedas, lineas de detención, líneas de ceda el paso, etc... , realmente pintado, incluso  
 barrido y premarcaje sobre el pavimento. Incluso pp de pictograma en paso de peatones compuesto  
 por cuatro recuadros de 40x40cm según detalles  
 Medida la superficie envolvente teorica ejecutada.   
 --- CALZADA ----  
 Ceda el Paso  
 Vial A 2 2,16 4,32 
 Vial D 1 2,16 2,16 
 Vial E 1 2,16 2,16 8,64 107,05 
 Stop  
 Vial B 1 3,35 3,35 
 Vial C 1 3,35 3,35 
 Vial L 2 3,35 6,70 
 Vial M 2 3,35 6,70 20,10 249,04 
 Pictograma minisvalido Calzada  
 Vial A 4 4,60 18,40 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
URBANIZACION SR-3                                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
15 de enero de 2020  
 Página 22  

 FASE I 1 1,00 
 Vial E 5 4,60 23,00 
 Vial F 2 4,60 9,20 
 Vial I 2 4,60 9,20 
 Vial K 4 4,60 18,40 
 Vial L 4 4,60 18,40 
 Vial M 8 4,60 36,80 156,40 1.937,80 
 Pictograma minisvalido Acera  
 Vial A 4 1,20 4,80 
 Vial C 5 1,20 6,00 
 Vial E 5 1,20 6,00 
 Vial F 2 1,20 2,40 
 Vial I 2 1,20 2,40 
 Vial K 4 1,20 4,80 
 Vial L 4 1,20 4,80 
 Vial M 8 1,20 9,60 40,80 505,51 
 Flechas adelante  
 Vial A 12 1,20 14,40 
 Vial B 3 1,20 3,60 
 Vial C 1 1,20 1,20 
 Vial E 3 1,20 3,60 
 Vial F 1 1,20 1,20 
 Vial I 2 1,20 2,40 
 Vial J 2 1,20 2,40 
 Vial K 2 1,20 2,40 
 Vial L 2 1,20 2,40 
 Vial M 4 1,20 4,80 
 C Granadillos 4 1,20 4,80 43,20 535,25 
 Flechas direccion izq o der  
 Vial D 1 1,50 1,50 
 Vial E 1 1,50 1,50 
 Vial F 1 1,50 1,50 
 Vial G 2 1,50 3,00 
 Vial J 1 1,50 1,50 
 Vial H 1 1,50 1,50 
 Vial M 2 1,50 3,00 13,50 167,27 
 Flechas adelante e izq o der  
 Vial A 2 2,18 4,36 
 Vial B 1 2,18 2,18 
 Vial C 2 2,18 4,36 
 Vial D 4 2,18 8,72 
 Vial E 1 2,18 2,18 
 Vial I 2 2,18 4,36 
 Vial J 6 2,18 13,08 
 Vial K 2 2,18 4,36 
 Vial L 2 2,18 4,36 
 Vial M 2 2,18 4,36 
 C Granadillos 4 2,18 8,72 61,04 756,29 
 Flechas izq y der  
 Vial A 1 2,50 2,50 
 Vial B 1 2,50 2,50 
 Vial C 1 2,50 2,50 
 Paso de Peatones (franja)  
 Vial A 3 5,00 3,00 0,50 22,50 
 Vial G 2 5,00 3,00 0,50 15,00 
 Vial J 2 5,00 3,00 0,50 15,00 60,00 743,40 
 P Peatones sobreelevado (franja)  
 Vial A 3 6,00 4,70 0,50 42,30 
 Vial C 4 6,00 4,70 0,50 56,40 
 Vial D 5 6,00 4,70 0,50 70,50 
 Vial E 4 6,00 4,70 0,50 56,40 
 Vial F 2 6,00 4,70 0,50 28,20 
 Vial H 2 6,00 4,70 0,50 28,20 
 Vial I 2 6,00 4,70 0,50 28,20 
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 FASE I 1 1,00 
 Vial K 1 6,00 4,70 0,50 14,10 
 Vial L 2 6,00 4,70 0,50 28,20 
 Vial M 3 6,00 4,70 0,50 42,30 
 C Granadillos 5 6,00 4,70 0,50 70,50 521,70 6.463,86 
 P Peatones sobreelevado+carril bici  
 (franja)  
 Vial A 1 6,00 4,20 0,50 12,60 
 Vial J 2 6,00 4,20 0,50 25,20 
 Vial K 2 6,00 4,20 0,50 25,20 
 Vial L 1 6,00 4,20 0,50 12,60 
 C Granadillos 75,60 936,68 
 Plaza de aparcamiento minusvalido  
 Vial A 4 6,50 2,50 65,00 
 Vial C 5 4,50 5,00 112,50 
 Vial E 5 4,50 5,00 112,50 
 Vial F 2 4,50 5,00 45,00 
 Vial I 2 4,50 5,00 45,00 
 Vial K 4 4,50 5,00 90,00 
 Vial L 4 4,50 5,00 90,00 
 Vial M 8 4,50 5,00 180,00 740,00 9.168,60 
 --- CARRIL BICI ---  
 Interseccion  
 Vial A 2 0,50 1,00 
 Vial J 6 0,50 3,00 4,00 49,56 
 Ceda el Paso  
 Vial A 5 0,36 1,80 
 Vial J 8 0,36 2,88 4,68 57,99 
 Stop  
 Vial A 1 0,64 0,64 
 Vial J 1 0,64 0,64 1,28 15,86 
 Peatones  
 Vial A 8 0,60 4,80 
 Vial J 12 0,60 7,20 12,00 148,68 
 Paso de Peatones (franja)  
 Vial A 4 5,00 2,50 0,25 12,50 
 Vial J 7 5,00 2,50 0,25 21,88 34,38 425,97 
 Carril Bici  
 Vial A 29 0,80 0,80 18,56 
 Vial J 23 0,80 0,80 14,72 33,28 412,34 
 Flechas sentido  
 Vial A 29 0,20 5,80 
 Vial J 23 0,20 4,60 10,40 128,86 
 Carril limitado a 30 km/h  
 Vial A 5 7,00 35,00 
 Vial B 4 5,00 20,00 
 Vial C 3 5,00 15,00 
 Vial D 4 5,00 20,00 
 Vial E 4 5,00 20,00 
 Vial F 2 5,00 10,00 
 Vial G 2 5,00 10,00 
 Vial H 2 5,00 10,00 
 Vial I 3 5,00 15,00 
 Vial J 10 5,00 50,00 
 Vial K 3 5,00 15,00 
 Vial L 4 5,00 20,00 
 Vial M 4 7,00 28,00 
 4 5,00 20,00 
 C Granadillos 10 5,00 50,00 338,00 4.187,82 
 Zona Rayada  
 Vial A 1 2,00 2,00 2,00 24,78 
  _____________________________________________________  
 2.181,00 12,39 27.022,59 
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03.02.05 ud   SEÑALIZACIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS CON P. ACRÍLICA             
 Señalización de distintos campos de juego de pistas polideportivas con pintura acrílica de suelos de 5  
 cm. de ancho, según normas de las distintas federaciones, incluso limpieza previa de pavimento  
 existente, con eliminación manual de suciedad e incrustaciones adheridas al pavimento.   
 Medida la unidad ejecutada.  
   
   
   
 Futbol 1 1,00 
 Baloncesto 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 1.005,21 3.015,63 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 33.745,56 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACION ....................................................................................................  56.276,93 
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 CAPÍTULO 04 JARDINERIA                                                        
 SUBCAPÍTULO 04.01 ACONDICIONAMIENTO                                                 
04.01.01 m2   LABOREO MECÁN.DEL TERRENO 30 cm.                                  
 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso-  
 lador a 40 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20  
 cm. de profundidad, i/ remate manual de bordes y zonas especiales. Medido superficie segun docu-  
 mentacion grafica de proyecto.  
 --- PRADURA DE KIKUYO ---  
 PARQUE ZONA DEPORTIVA 1540,72 1.540,72 
 195,44 195,44 
 PARQUE ZONA INFANTIL 3877,16 3.877,16 
 PARQUE DERECHA 986,33 986,33 6.599,65 83.089,59 
 --- ARBUSTOS ---  
 Lavanda  
 PARQUE ZONA INFANTIL 175,3 175,30 
 PARQUE DERECHA 196,89 196,89 
 Romero  
 PARQUE ZONA INFANTIL 223,27 223,27 
 Espino de fuego  
 PARQUE ZONA INFANTIL 220,81 220,81 
 PARQUE DERECHA 59,38 59,38 
 Olivillo  
 PARQUE DERECHA 241,9 241,90 1.117,55 14.069,95 
  _____________________________________________________  
 7.717,20 12,59 97.159,55 
04.01.02 m2   SUMININISTRO Y EXTENDIDO DE T. VEGETAL                            
 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecanicos,  
 a razon de 0.5 m3/m2. Extendida, nivelada y perfilada a mano. Incluso PP de abonado biológico de  
 fondo, consistente en: esparcido del mismo por medios manuales y volteado con motocultor para su  
 incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm. Medido superficie segun documentacion  
 grafica de proyecto.  
   
   
 --- PRADURA DE KIKUYO ---  
 PARQUE ZONA DEPORTIVA 1 1.540,72 1.540,72 
 1 195,44 195,44 
 PARQUE ZONA INFANTIL 1 3.877,16 3.877,16 
 PARQUE DERECHA 1 986,33 986,33 6.599,65 71.540,21 
 --- ARBUSTOS ---  
 Lavanda  
 PARQUE ZONA INFANTIL 1 175,30 175,30 
 PARQUE DERECHA 1 196,89 196,89 
 Romero  
 PARQUE ZONA INFANTIL 1 223,27 223,27 
 Espino de fuego  
 PARQUE ZONA INFANTIL 1 220,81 220,81 
 PARQUE DERECHA 1 59,38 59,38 
 Olivillo  
 PARQUE DERECHA 1 241,90 241,90 1.117,55 12.114,24 
  _____________________________________________________  
 7.717,20 10,84 83.654,45 
04.01.03 m2   MULCHING CORTEZA PINO 10 cm.                                      
 Cubrición antihierba a base de corteza de pino extendida de forma manual, en capa uniforme de 10  
 cm de espesor, sobre macizo existente, incluido riego de asentamiento. Medida la superficie ejecuta-  
 da.  
 --- PRADURA DE KIKUYO ---  
 PARQUE ZONA DEPORTIVA 1 1.540,72 1.540,72 
 1 195,44 195,44 
 PARQUE ZONA INFANTIL 1 3.877,16 3.877,16 
 PARQUE DERECHA 1 986,33 986,33 6.599,65 27.322,55 
 --- ARBUSTOS ---  
 Lavanda  
 PARQUE ZONA INFANTIL 1 175,30 175,30 
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 FASE I 1 1,00 
 Romero  
 PARQUE ZONA INFANTIL 1 223,27 223,27 
 Espino de fuego  
 PARQUE ZONA INFANTIL 1 220,81 220,81 
 PARQUE DERECHA 1 59,38 59,38 
 Olivillo  
 PARQUE DERECHA 1 241,90 241,90 1.117,55 4.626,66 
  _____________________________________________________  
 7.717,20 4,14 31.949,21 
04.01.04 m2   LÁMINA GEOTEXTIL 230 g/m2                                         
 Lámina geotextil antihierbas, de color verde, compuesta por filamentos de propileno unidos térmica-  
 mente, con un gramaje de 230 g/m2, colocada en la explanación previa a  engravillado o mulching,  
 con solapes al menos del 10%, incluso piezas y piquetas de acero galvanizado, de anclaje para su-  
 jeción del mismo. Medida la superficie ejecutada.  
 --- PRADURA DE KIKUYO ---  
 PARQUE ZONA DEPORTIVA 1 1.540,72 1.540,72 
 1 195,44 195,44 
 PARQUE ZONA INFANTIL 1 3.877,16 3.877,16 
 PARQUE DERECHA 1 986,33 986,33 6.599,65 6.467,66 
 --- ARBUSTOS ---  
 Lavanda  
 PARQUE ZONA INFANTIL 1 175,30 175,30 
 PARQUE DERECHA 1 196,89 196,89 
 Romero  
 PARQUE ZONA INFANTIL 1 223,27 223,27 
 Espino de fuego  
 PARQUE ZONA INFANTIL 1 220,81 220,81 
 PARQUE DERECHA 1 59,38 59,38 
 Olivillo  
 PARQUE DERECHA 1 241,90 241,90 1.117,55 1.095,20 
  _____________________________________________________  
 7.717,20 0,98 7.562,86 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ACONDICIONAMIENTO ..........  220.326,07 
 SUBCAPÍTULO 04.02 PLANTACION                                                        
04.02.01 ud   CERCIS SILIQUASTRUM 14-18 CEPELLON (ARBOL DEL AMOR)               
 Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 14 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón  
 y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  
 formación de alcorque y primer riego.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 --- VIARIO ---  
 CALLE L 96 96,00 
 CALLE K 31 31,00 
 CALLE I 21 21,00 
 CALLE C 39 39,00 
 CALLE E 37 37,00 
 CALLE F 16 16,00 
 CALLE B 34 34,00 274,00 24.928,52 
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 PARQUE ZONA DEPORTIVA 18 18,00 
 PARQUE ZONA INFANTIL 18 18,00 
 PARQUE DERECHA 5 5,00 41,00 3.730,18 
  _____________________________________________________  
 315,00 90,98 28.658,70 
04.02.02 Ud   CELTIS AUSTRALIS 14-18  CEPELLON (ALMEZ)                          
 Celtis Australis (almez) de 14-18  cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación  
 en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de  
 alcorque y primer riego.  
 Medida la unidad ejecutada.  
   
 --- VIARIO ---  
 CALLE M 40 40,00 
 CALLE K 19 19,00 
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 FASE I 1 1,00 
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 PARQUE ZONA DEPORTIVA 10 10,00 
 PARQUE ZONA INFANTIL 24 24,00 
 PARQUE DERECHA 8 8,00 42,00 5.712,00 
  _____________________________________________________  
 122,00 136,00 16.592,00 
04.02.03 ud   QUERCUS ILEX 14-18 cm. CONTENEDOR (ENCINA)                        
 Quercus ilex (Encina) de 14-18 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación  
 en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-  
 mación de alcorque y primer riego.  
 Medida la unidad ejecutada.  
   
 --- VIARIO ---  
 CALLE I 4 4,00 4,00 462,80 
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 PARQUE ZONA DEPORTIVA 1 1,00 
 PARQUE ZONA INFANTIL 4 4,00 
 PARQUE DERECHA 3 3,00 8,00 925,60 
  _____________________________________________________  
 12,00 115,70 1.388,40 
04.02.04 ud   JACARANDA MIMOSIFOLIA 14-18 CT.                                   
 Jacaranda mimosifolia (Jacaranda) de 14-18 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor  
 y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  
 formación de alcorque y primer riego.  
 Medida la unidad ejecutada.  
   
 --- VIARIO ---  
 CALLE J 9 9,00 
 CALLE J´ 10 10,00 
 CALLE PEATONAL 13 13,00 32,00 1.818,56 
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 PARQUE ZONA INFANTIL 23 23,00 
 PARQUE DERECHA 7 7,00 30,00 1.704,90 
  _____________________________________________________  
 62,00 56,83 3.523,46 
04.02.05 ud   KOELREUTERIA PANICULATA 14-16CE. (JABONERO)                       
 Koelreuteria paniculata (Jabonero de China) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en  
 cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 Medida la unidad ejecutada.  
   
 --- VIARIO ---  
 CALLE J 9 9,00 
 CALLE J´ 10 10,00 19,00 1.752,18 
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 PARQUE ZONA DEPORTIVA 11 11,00 
 PARQUE ZONA INFANTIL 17 17,00 
 PARQUE DERECHA 8 8,00 36,00 3.319,92 
  _____________________________________________________  
 55,00 92,22 5.072,10 
04.02.06 Ud   SUMINISTRO Y PLANTACION DE OLIVO                                  
 Olivo de altura a la cruz 2.5 m, en contenedor, incluyendo planta, apertura de hoyo 2'00x2'00x2'00,  
 distribucion de abono organico, sustitucion tierra, plantacion, fijacion en hoyo (entutorado doble lazo),  
 retirada de restos plantacion, riego y conservacion hasta la recepcion.   
 Medida la unidad ejecutada.  
   
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 PARQUE ZONA DEPORTIVA 11 11,00 
 PARQUE ZONA INFANTIL 15 15,00 
 PARQUE DERECHA 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 34,00 251,66 8.556,44 
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04.02.07 m2   FORMACIÓN PRADERA PASPALUM NOTATUM                                
 Formación de pradera de Paspalum Notatum, incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases  
 de tractor cruzados y abonado de fondo con fertilizante complejo, rastrillado y retirada de todo material  
 de tamaño superior a 2 cm., pase de rodillo, preparacion para la siembra, distribución de la semilla a  
 razón mínima de 2.5 kg/m2, tapado con mantillo y primer riego.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 PARQUE ZONA DEPORTIVA 1 1.540,72 1.540,72 
 1 195,44 195,44 
 PARQUE ZONA INFANTIL 1 3.877,16 3.877,16 
 PARQUE DERECHA 1 986,33 986,33 
  _____________________________________________________  
 6.599,65 11,60 76.555,94 
04.02.08 Ud   SUMINISTRO Y PLANTACION DE LAVANDA                                
 De suministro y plantacion de grupo de lavanda, tamaño minimo maceta de 20 cm, de 3 metros cua-  
 drados de superficie, incluyendo planta,  distribucion de abono organico, sustitucion tierra, plantacion,  
 retirada de restos plantacion, riego y conservacion hasta la recepcion.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 PARQUE ZONA DEPORTIVA 28 28,00 
 PARQUE ZONA INFANTIL 21 21,00 
 
  _____________________________________________________  
 49,00 50,56 2.477,44 
04.02.09 Ud   SUMINISTRO Y PLANTACION DE ROMERO                                 
 De suministro y plantacion de grupo de romero, tamaño minimo maceta de 20 cm,  de 3 metros cua-  
 drados de superficie, incluyendo planta,  distribucion de abono organico, sustitucion tierra, plantacion,  
 , retirada de restos plantacion, riego y conservacion hasta la recepcion.   
 Medida la unidad ejecutada.  
   
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 PARQUE ZONA DEPORTIVA 17 17,00 
  _____________________________________________________  
 17,00 45,58 774,86 
04.02.10 Ud   LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVANDA)                                  
 De suministro y plantacion de lavanda, tamaño minimo maceta de 20 cm, incluyendo planta, distribu-  
 cion de abono organico, sustitucion tierra, plantacion, , retirada de restos plantacion, riego y conser-  
 vacion hasta la recepcion.   
 Medida la unidad ejecutada.  
   
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 PARQUE ZONA INFANTIL 176 176,00 
 PARQUE DERECHA 197 197,00 
  _____________________________________________________  
 373,00 50,56 18.858,88 
04.02.11 Ud   ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO)                                   
 De suministro y plantacion de romero, tamaño minimo maceta de 20 cm, incluyendo planta, distribu-  
 cion de abono organico, sustitucion tierra, plantacion, , retirada de restos plantacion, riego y conser-  
 vacion hasta la recepcion.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 PARQUE ZONA INFANTIL 224 224,00 
  _____________________________________________________  
 224,00 45,58 10.209,92 
04.02.12 Ud   PYRACANTHA COCCINEA (ESPINO DE FUEGO)                             
 De suministro y plantacion de espino de fuego, tamaño minimo maceta de 20 cm, incluyendo planta,  
 distribucion de abono organico, sustitucion tierra, plantacion, , retirada de restos plantacion, riego y  
 conservacion hasta la recepcion.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 PARQUE ZONA INFANTIL 221 221,00 
 PARQUE DERECHA 60 60,00 
  _____________________________________________________  
 281,00 54,91 15.429,71 
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04.02.13 Ud   TEUCRIUM FRUTICANS (OLIVILLO)                                     
 De suministro y plantacion de olivillo, tamaño minimo maceta de 20 cm, incluyendo planta, distribu-  
 cion de abono organico, sustitucion tierra, plantacion, , retirada de restos plantacion, riego y conser-  
 vacion hasta la recepcion.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 --- ESPACIOS LIBRES ---  
 PARQUE DERECHA 1 242,00 242,00 
  _____________________________________________________  
 242,00 104,62 25.318,04 
04.02.14 ud   ENTUTORADO ÁRBOL 3 PIE VERT.D=8                                   
 Entutorado de árbol con 3 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y 8 cm. de  
 diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo  
 del hoyo de plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no  
 degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados. Medida la unidad ejecutada.  
 ARBOL DEL AMOR 315,00 
 ALMEZ 122,00 
 ENCINA 12,00 
 JACARANDA 62,00 
 JABONERO 55,00 
 OLIVO 34,00 
  _____________________________________________________  
 600,00 30,04 18.024,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 PLANTACION ...........................  231.439,89 
 SUBCAPÍTULO 04.03 MANTENIMIENTO 6 MESES                                             
04.03.01 m2   ABONADO BIOLÓGICO DE FONDO                                        
 Abonado biológico de fondo, consistente en: esparcido del mismo por medios manuales y volteado  
 con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm. Medida la superfi-  
 cie ejecutada durante los 6 meses estimados.  
 --- PRADURA DE KIKUYO ---  
 PARQUE ZONA DEPORTIVA 1540,72 1.540,72 
 195,44 195,44 
 PARQUE ZONA INFANTIL 3877,16 3.877,16 
 PARQUE DERECHA 986,33 986,33 6.599,65 10.559,44 
 --- ARBUSTOS ---  
 Lavanda  
 PARQUE ZONA INFANTIL 175,3 175,30 
 PARQUE DERECHA 196,89 196,89 
 Romero  
 PARQUE ZONA INFANTIL 223,27 223,27 
 Espino de fuego  
 PARQUE ZONA INFANTIL 220,81 220,81 
 PARQUE DERECHA 59,38 59,38 
 Olivillo  
 PARQUE DERECHA 241,9 241,90 1.117,55 1.788,08 
  _____________________________________________________  
 7.717,20 1,60 12.347,52 
04.03.02 ud   PODA ARBOLES HASTA 2 m. ALTURA                                    
 Poda de formación en masas arboladas hasta una altura de dos metros, mediante medios manuales,  
 en terrenos donde no esté comprometida la estabilidad del operario por la pendiente. Incluso el apila-  
 do y retirada de residuos. Medida la unidad ejecutada durante los 6 meses estimados.  
 ARBOL DEL AMOR 315,00 
 ALMEZ 122,00 
 ENCINA 12,00 
 JACARANDA 62,00 
 JABONERO 55,00 
 OLIVO 34,00 
  _____________________________________________________  
 600,00 5,61 3.366,00 
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04.03.03 ud   REPOSICIÓN DE MARRAS 20-40%                                       
 Reposcion de marras estimados entre un 20-40% de las especies, incluyendo suministro en cepe-  
 llón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-  
 do, formación de alcorque y primer riego.  
 Medida la unidad ejecutada.  
   
 ARBOL DEL AMOR 1 0,40 126,00 
 ALMEZ 1 0,40 48,80 
 ENCINA 1 0,40 4,80 
 JACARANDA 1 0,40 24,80 
 JABONERO 1 0,40 22,00 
 OLIVO 1 0,40 13,60 
 LAVANDA 1 0,40 19,60 
 ROMERO 1 0,40 6,80 
 LAVANDA 1 0,40 149,20 
 ROMERO 1 0,40 89,60 
 ESPINO DE FUEGO 1 0,40 112,40 
 OLIVILLO 1 0,40 96,80 
  _____________________________________________________  
 714,40 17,25 12.323,40 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 MANTENIMIENTO 6 MESES ...  28.036,92 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 JARDINERIA .........................................................................................................  479.802,88 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
URBANIZACION SR-3                                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
15 de enero de 2020  
 Página 31  

 CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO                                                 
 SUBCAPÍTULO 05.01 MOBILIRARIO URBANO                                                
05.01.01 ud   BANCO SIMPLE HORMIGON PREFABRICADO BLANCO                         
 Suministro y colocación de banco simple de hormigón prefabricado de color blanco, Modelo  
 UM371LP (Ela Plus) de Fundiciones Benito o similar, adaptado a D. 293/2009, incluso pp de ayu-  
 das de albañilería.  
 Medida la unidad ejecutada.  
   
 PARQUE ZONA DEPORTIVA 25 25,00 
 PARQUE ZONA INFANTIL 34 34,00 
 PARQUE DERECHA 16 16,00 
  _____________________________________________________  
 75,00 295,77 22.182,75 
05.01.02 ud   PAPELERA PÚBLICA CUBETA ABATIBLE DE CHAPA DE ACERO                
 Papelera formada por cubeta abatible de chapa de acero con perforaciones triangulares, estructura de  
 tubo de diamtro 40 mm con base de anclaje y pletinas rectangulares, acabado en zincado electrolítico  
 por inmersión, aplicando un a posteriori imprimación y esmalte en poliéster al horno, color gris Ral  
 7011, anclaje mediante cuatro pernos diametro 12 mm para su fijación al suelo de expansión M8.  
 Modelo PA600M circular de Fundiciones Benito o similar.  
 Media la unidad ejecutada.  
 75 75,00 
  _____________________________________________________  
 75,00 213,19 15.989,25 
05.01.03 ud   FUENTE AGUA POTABLE                                               
 Fuente de hierro UM-540 I de Funcion Benito, de 101 cm de altura, fijada a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/I. Accesible s/ D. 293/2009, incluso instalación y con acometidas de abastecimiento y  
 a saneamiento. Construida segun normas municipales.   
 Medida la unidad instalada, probada y funcionando.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 389,57 2.726,99 
05.01.04 ud   FUENTE AGUA POTABLE BEBEDERO                                      
 Fuente de hierro bebedero UM-511-1 de Funcion Benito, de 101 cm de altura, fijada a una base de  
 hormigón HM-20/P/20/I. Accesible s/ D. 293/2009, incluso instalación y con acometidas de abaste-  
 cimiento y a saneamiento. Construida segun normas municipales.   
 Medida la unidad instalada, probada y funcionando.  
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 325,61 325,61 
05.01.05 ud   APARCA 6 BICICLETAS TUBO ACERO INOXIDABLE                         
 Soporte aparca bicicletas para 6 unidades, de estructura tubos de acero inoxidable a base de pletinas  
 de 40x8 mm, tubos de diametro 25 y 38 mm, segun documentacion grafica de proyecto, unión al  
 suelo mediante tornillos inoxidables.  
 Medida la unidad instalada, probada y funcionando.  
 Parque infantil 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 155,40 310,80 
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05.01.06 ud   MESA DE AJEDREZ                                                   
 Suministro e instalación de área de juego fijos compuesta por una serie de mobiliario antivandálico fi-  
 jado a suelo especial para exterior. En esta zona podemos encontrar dos elementos principales:  
 1.  Mesa de ajedrez de la marca Lurkoi o similar. Se compone de una mesa cuadrangular con table-  
 ro de ajedrez en la superficie y cuatro asientos sin respaldo. Construida en hormigón vibrado reforza-  
 do de clase B30, superficie pulida e impregnada con un barniz especial que le proporciona una alta  
 resistencia a las condiciones climáticas. Viene dotada de bordes redondeados y reforzados en todo  
 su perímetro por un perfil de aluminio que le confiere máxima resistencia y seguridad. Los asientos  
 están construidos con bandas de polietileno. Tiene unas dimensiones de 850x850x760 mm (mesa) y  
 400x380x440 (asiento).  
   
 Incluye la emision de un certificado de cumplimiento del area de juegos, que se entregara cuando se  
 recepcion la urbanizacion. En definitiva se dara cumplimiento al DECRETO 127/2001, de 5 de junio,  
 sobre medidas de seguridad en los parques infantiles. El area de juego proyectada sera inclusiva.  
 Medida la unidad instalada, probada y funcionando.  
   
   
   
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 1.388,38 5.553,52 
05.01.07 ud   TOPE ESTACIONAMIENTO                                              
 Tope de estacionamiento 181 cm de largo, 15 cm. de ancho y 10 cm. de altura, fabricado en ule  
 SBR 100% según detalle de planimetría incluso pp de obras de albañileria. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 Linea 70 70,00 
 Vial M 40 40,00 
 Vial L 48 48,00 
 Vial K 31 31,00 
 Vial J 21 21,00 
 Vial E 37 37,00 
 Vial C 39 39,00 
 Vial F 16 16,00 
  _____________________________________________________  
 302,00 33,93 10.246,86 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 MOBILIRARIO URBANO .........  57.335,78 
 SUBCAPÍTULO 05.02 JUEGOS                                                            
05.02.01 ud   AREA PARKOUR                                                      
 Suministro e instalación de circuito de gimnasia(Zona Parkour)formado por aparatos de flexiones,  
 lumbares, abdominales, dorsales, escalada, salto lateral, banco sueco, paralelas y barra fija, con sus  
 correspondientes postes de señalización y cartel indicador de todo el conjunto, realizado básicamente  
 en madera de pino Suecia impregnado a presión en autoclave, instalado. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 Incluye la emision de un certificado de cumplimiento del area de juegos, que se entregara cuando se  
 recepcion la urbanizacion. En definitiva se dara cumplimiento al DECRETO 127/2001, de 5 de junio,  
 sobre medidas de seguridad en los parques infantiles. El area de juego proyectada sera inclusiva.  
 Medida la unidad ejecutada.  
   
   
   
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 6.180,98 6.180,98 
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05.02.02 ud   AREA DE ENTRENAMIENTO DE ELEMENTOS SALUDABLES                     
 Suministro e instalación de conjunto de equipos de entrenamiento (elementos saludables) de fundicion  
 benito o similar a definir por d.f., formado por los siguientes 8 elementos:  
   
 -       Cintura con distancia a cara exterior de apoyos inferiores de 1492 mm modelo jsa001n  
 -       Barras de dimensiones 1856x550 mm modelo jsa004n  
 -       Volantes de dimensiones 1040x1010 mm modelo jsa005n  
 -       Escaladora de dimensiones 1129x552 mm modelo jsa006n  
 -       Timon de dimensiones 897x621 mm modelo jsa009n  
 -       Esqui de dimensiones 1125x896 mm modelo jsa011n  
   
 Incluye la emision de un certificado de cumplimiento del area de juegos, que se entregara cuando se  
 recepcion la urbanizacion. En definitiva se dara cumplimiento al DECRETO 127/2001, de 5 de junio,  
 sobre medidas de seguridad en los parques infantiles. El area de juego proyectada sera inclusiva.  
 Medida la unidad ejecutada.  
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 3.880,56 3.880,56 
05.02.03 ud   AREA DE JUEGOS INFANTILES. ZONA DE CUERDAS                        
 Suministro e instalación de area de juegos infantiles (zona de cuerdas), formado por los siguientes  
 elementos:  
   
 -       Red Tridimensional tipo spider. Compuesta por m?stil de acero inoxidable, conjunto de cuerdas  
 con n?cleo de acero recubiertos de poliamida. Modelo Spider Net 6 JR06 de BENITO o similar.  
 -       Red Tridimensional tipo amaca  
   
 Incluye la emision de un certificado de cumplimiento del area de juegos, que se entregara cuando se  
 recepcion la urbanizacion. En definitiva se dara cumplimiento al DECRETO 127/2001, de 5 de junio,  
 sobre medidas de seguridad en los parques infantiles. El area de juego proyectada sera inclusiva.  
 Medida la unidad ejecutada.  
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 8.447,80 8.447,80 
05.02.04 ud   JUEGO DE NIÑO (2-6)                                               
 Suministro e instalación de parque infantil de juego para niños de 2 a 6 años, formado por:  
   
 -       Casita de Juegos tipo NRO409-0601 de KOMPAN. o similar.  
 -       Balancin de madera tipo NRO103-0001 de KOMPAN o similar  
 -       Balancin de madera tipo NRO102-0001 de KOMPAN o similar  
 -       Caballo de madera tipo NRO401-0601 de KOMPAN o similar  
 Incluye la emision de un certificado de cumplimiento del area de juegos, que se entregara cuando se  
 recepcion la urbanizacion. En definitiva se dara cumplimiento al DECRETO 127/2001, de 5 de junio,  
 sobre medidas de seguridad en los parques infantiles. El area de juego proyectada sera inclusiva.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 13.001,61 13.001,61 
05.02.05 ud   JUEGO DE NIÑO (6-12)                                              
 Suministro e instalación de parque infantil de juego para niños de 6 a 12 años, formado por:  
   
 -       Castillo de madera tipo NRO422-1001 de KOMPAN o similar  
 -       Columpio de madera tipo NRO904  de KOMPAN o similar  
 -       Carrusel de madera tipo NRO120-0901 de KOMPAN o similar  
 -       Balancin de madera tipo NRO105 de KOMPAN o similar  
   
 Incluye la emision de un certificado de cumplimiento del area de juegos, que se entregara cuando se  
 recepcion la urbanizacion. En definitiva se dara cumplimiento al DECRETO 127/2001, de 5 de junio,  
 sobre medidas de seguridad en los parques infantiles. El area de juego proyectada sera inclusiva.  
 Medida la unidad ejecutada.  
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 17.246,10 17.246,10 
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05.02.06 ud   JGO. PORTERÍAS FÚTBOL SALA                                        
 Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol sala en aluminio, con medi-  
 das interiores de 3,00x2,00 m, con marco de sección cuadrada 80x80 mm, reforzada interiormente y  
 con ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y azu-  
 les, y con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para por-  
 terías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x80 mm en aluminio, con  
 una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m para cada uno, completadas con arco inferior de perfil en frío  
 de 50 mm y arco superior de perfil redondo de 40 mm, sin tirantes verticales, y con juego de dos re-  
 des para porterías de fútbol sala, de nylon de 3 mm en malla cuadrada de 100x100 mm no tensada.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.613,58 1.613,58 
05.02.07 ud   JGO. CANASTAS BALONCESTO FIJAS                                    
 Suministro y colocación de juego de canastas de baloncesto fijas de un solo tubo rectangular de perfil  
 de aluminio 150x100 mm, con una base de chapa de aluminio, fijada al soporte de hormigón por me-  
 dio de varillas roscadas unidas entre sí, con todas las partes metálicas en acero galvanizado, y con  
 vuelo de 1,65 m. Incluyendo tablero de metacrilato de 15 mm. de espesor, con marco y aros maci-  
 zos. Completado con juego de par de redes de baloncesto.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 2.427,14 4.854,28 
05.02.08 m2   RED PROTECCIÓN FIJA                                               
 Red de fondo fija para protección de balones detrás de porterías, fabricada en malla de nylon con  
 cuadrícula de 100x100 mm., incluye bandas de PVC con doble costura, tubos metálicos de soporte  
 y corrido para cuelgue, cable de acero antigiratorio, tensores, perrillos, placa de anclaje, montaje y  
 colocación.   
 Medida la superficie ejecutada.  
 Campo de futbol 2 18,00 5,00 180,00 
  _____________________________________________________  
 180,00 8,30 1.494,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 JUEGOS ...................................  56.718,91 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO.........................................................................................  114.054,69 
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 CAPÍTULO 06 VARIOS                                                            
06.01 m    CERRAMIENTO POSTES CADA 3 m Y MALLA GALV.                         
 Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro  
 interior y malla galvanizada de simple torsión, de dos metros de altura,  incluso tirantes, garras y p.p.  
 de cimentación y ayudas de albañilería.   
 Medida la longitud ejecutada.  
 PARCELA 1 1 429,52 429,52 
 PARCELA 2 1 428,85 428,85 
 PARCELA 3 1 451,40 451,40 
 PARCELA 4 1 374,42 374,42 
 PARCELA 5 1 369,25 369,25 
 PARCELA 6 1 406,55 406,55 
 PARCELA 7 1 388,10 388,10 
 PARCELA 8 1 439,28 439,28 
 PARCELA 9 1 379,33 379,33 
 PARCELA 10 1 479,56 479,56 
 PARCELA 11 1 538,90 538,90 
 PARCELA 13 1 495,98 495,98 
  _____________________________________________________  
 5.181,14 10,35 53.624,80 
06.02 m    VALLADO DE PANEL DE ALAMBRE GALVANIZADO PRELACADO                 
 Vallado de panel metalico de 1.10 mt del altura, constituido por paneles tipo Pbh de malla electrosol-  
 dada 50/200/5 mm, plegados de refuerzo, perfil superior y postes cada  3.00 mt, eje de tubo 60/40/2,  
 y elementos de fijaciones mediante tornilleria autoblocante, acabada galvanizado + poliester polimeri-  
 zado a 220º, elementos de cimentación, según documentación gráfica de proyecto, incluso pp puer-  
 tas de acceso del mismo material.   
 Medida la longitud ejecutada.  
 Zona de perros 1 47,96 47,96 
  _____________________________________________________  
 47,96 13,32 638,83 
06.03 m    VALLADO DE PERFIL DE ACERO LAMINADO Y MURO DE HORMIGON ARMADO     
 Suministro y colocación cerramiento de altura 2.20-2.40 mts., constituido por: postes de perfil tubular  
 50.50.3 separados 3.00 mts, bastidor y barrotes de arriostramiento de perfil tubular 50.20.2, entrapaño  
 de barrotes 25.25.1,5 mm, con aplicacion de imprimacion anticorrosiva y lacada en color de definir  
 por DF, , incluso zuncho de hormigon armado de 30 cms de ancho y altura variable de 80-90 cms  
 armado con acero corrugado AEH-500, hormigon de limpieza de 10 cm de espesor, excavacion de  
 tierras en zanjas, ayudas de albañileria, tirantes de sujeción, etc. Elaborada en taller, ajuste y fijación  
 en obra, incluso pp de puertas abatibles con cerrojo y candado, según documentación gráfica de pro-  
 yecto  
 Medida la longitud ejecutada.  
   
   
 Parque Deportivo 1 192,79 192,79 
 1 170,42 170,42 363,21 40.930,13 
 Parque Infantil 1 146,05 146,05 
 1 162,87 162,87 
 1 94,25 94,25 
 1 362,39 362,39 765,56 86.270,96 
 Parque Derecha 1 12,75 12,75 
 1 146,30 146,30 
 1 16,25 16,25 175,30 19.754,56 
  _____________________________________________________  
 1.304,07 112,69 146.955,65 
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06.04 m    MURO HORMIGON VISTO COMPLETO 30 cm ENCOFRADO DOS CARAS            
 Muro de hormigón armado Visto de 30 cm de espesor, ejecutado a dos caras, puesto en obra me-  
 diante canaleta, grúa, bomba o cualquier medio, formado por: hormigón HA-30/B/15/IIa, elaborado  
 en central con sello Aenor,  consistencia blanda, tamaño máximo del árido ø 15 mm. Armaduras de  
 acero B-500-s con sello Cietsid, cuantía según planos de proyecto, totalmente colocadas segun des-  
 piece de planos, incluso pp de excavación, de zapatas, hormigon de limpieza, separadores, rigidiza-  
 dores, solapes, despuntes, soldaduras de rigidización, armadura de coronación, berenjenos en esqui-  
 nas, totalmente puesto en obra segun instruccion EHE y CTE, según documentación gráfica de pro-  
 yecto.   
 Medida la longitud ejecutada.  
   
   
 Zona Verde 1. Acceso Sur 1 3,47 3,47 
 Zona Verde 1. Acceso Norte 1 3,10 3,10 
 Zona Verde 2. Acceso Sur 1 1,41 1,41 
 Zona Verde 2. Acceso Norte 1 3,24 3,24 
  _____________________________________________________  
 11,22 92,37 1.036,39 
06.05 m    MURO DE BLOQUE DE 40 CM DE ESPESOR                                
 Banco realizado con fabrica de bloques de 40 cm de espesor,  revestido de mortero de cemento y  
 pintado con pintura rugosa color a definir por DF, proteccion superior con madera tecnologica de 10  
 cm de ancho para revestimientos de bancos y jardineras colocado mediante rastreles tubulares 20.3  
 de acero galvanizado para base de entablado de madera, pp de viga de cimentacion de hormigon ar-  
 mado de 60x40 cm, incluso excavacion de tierras, segun documentacion grafica de proyecto.  
 Medida la longitud ejecutada.  
 Zona Infantil 1 8,62 8,62 
 1 4,83 4,83 
 1 9,11 9,11 
 1 22,50 22,50 
 1 22,90 22,90 
 1 17,20 17,20 
 1 28,00 28,00 
 1 35,65 35,65 
 1 6,78 6,78 
 1 22,66 22,66 
  _____________________________________________________  
 178,25 70,60 12.584,45 
06.06 ud   TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm.                                    
 Talado de árbol de diámetro mayor de 50 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada,  
 con extracción del tocón, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de productos re-  
 sultantes. Medida la unidad ejecutada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 28,60 114,40 
06.07 ud   TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm.                                   
 Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada,con extrac-  
 ción del tocón, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 7,10 142,00 
06.08 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS/PAVIMENTO HM-HA                  
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en ma-  
 sa 10/15 cm. de espesor; pavimento de hormigón en masa y armado de 15/25 cm. de espesor; in-  
 cluso carga y transporte de material resultante a vertedero. Medida la superficie ejecutada.  
 Limite Norte 1 345,00 0,60 207,00 
  _____________________________________________________  
 207,00 3,43 710,01 
06.09 m3   DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO                                   
 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material re-  
 sultante a vertedero.  
 Restos edificacion parcela sur 1 387,00 0,20 77,40 
 Piscina 1 12,00 12,00 0,30 43,20 
 4 12,30 1,50 0,30 22,14 
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  _____________________________________________________  
 142,74 9,12 1.301,79 
06.10 m    DESMONTAJE DE VALLADO                                             
 Desmontaje de cerca vallado de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u hormigón  
 y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilando los materiales para  
 su posterior utilización, si fuese necesario.  
 C Granadillas 1 386,00 386,00 
  _____________________________________________________  
 386,00 1,44 555,84 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 VARIOS .................................................................................................................  217.664,16 
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 CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIONES DE GAS NATURAL                                      
 APARTADO 07.01.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
07.01.01.01 m³   EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, CON MEDIOS MECÁNICOS                       
 EXCAVACION EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON  
 MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 M, INCLUSO EX-  
 TRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.   
 MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 DIAMETRO 63 1 250,00 0,40 1,00 100,00 
 DIAMETRO 90 1 1.050,00 0,40 1,00 420,00 
 DIAMETRO 110 1 1.900,00 0,40 1,00 760,00 
  _____________________________________________________  
 1.280,00 2,44 3.123,20 
07.01.01.02 m³   RELLENO EN ZANJAS CON TIERRAS                                     
 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS DE  
 20 CM COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR  
 NORMAL. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL COMPACTADO.  
 DIAMETRO 63 1 250,00 0,40 1,00 100,00 
 DIAMETRO 90 1 1.050,00 0,40 1,00 420,00 
 DIAMETRO 110 1 1.900,00 0,40 1,00 760,00 
  _____________________________________________________  
 1.280,00 0,52 665,60 
07.01.01.03 m³   MATERIAL GRANULAR, MEDIOS MECANICOS                               
 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO, CON GRUESO  
 NO SUPERIOR A 4 MM, COLOCADO EN FONDO DE ZANJA PARA ASIENTO DE CANA-  
 LIZACIONES, INCLUSO TRANSPORTE Y MANO DE OBRA. MEDIDO EN PERFIL COM-  
 PACTADO.  
 DIAMETRO 63 1 250,00 0,40 0,10 10,00 
 DIAMETRO 90 1 1.050,00 0,40 0,10 42,00 
 DIAMETRO 110 1 1.900,00 0,40 0,10 76,00 
  _____________________________________________________  
 128,00 0,52 66,56 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 07.01.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 3.855,36 
 APARTADO 07.01.02 CANALIZACIONES                                                    
07.01.02.01 m    TUBERIA DN-100 POLIETILENO PE-110 PN-16                           
 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE110, DN-110, PN-16, DE 110 MM. DE  
 DIAMETRO EXTERIOR, SEGUN UNE 53.966, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD  
 AENOR, CON PRESIÓN DE TRABAJO 1,6 MPa A 20ºC, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE PIEZAS ESPECIALES Y ACOPLAMIENTOS, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y  
 MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD EJECTUDA.  
 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 1 1.900,00 1.900,00 
  _____________________________________________________  
 1.900,00 18,10 34.390,00 
07.01.02.02 m    TUBERIA DN-90 POLIETILENO PE-90 PN-16                             
 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE90, DN-90, PN-16, DE 90 MM. DE  
 DIAMETRO EXTERIOR, SEGUN UNE 53.966, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD  
 AENOR, CON PRESIÓN DE TRABAJO 1,6 MPa A 20ºC, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE PIEZAS ESPECIALES Y ACOPLAMIENTOS, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y  
 MANO DE OBRA DE MONTAJE Y P.P. DE PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN NORMALI-  
 ZADA. MEDIDA LA LONGITUD EJECTUDA.  
 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 1 1.050,00 1.050,00 
  _____________________________________________________  
 1.050,00 14,19 14.899,50 
07.01.02.03 m    TUBERIA DN-63 POLIETILENO PE-63 PN-16                             
 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE63, DN-63, PN-16, DE 63 MM. DE  
 DIAMETRO EXTERIOR, SEGUN UNE 53.966, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD  
 AENOR, CON PRESIÓN DE TRABAJO 1,6 MPa A 20ºC, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE PIEZAS ESPECIALES Y ACOPLAMIENTOS, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y  
 MANO DE OBRA DE MONTAJE Y P.P. DE PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN NORMALI-  
 ZADA. MEDIDA LA LONGITUD EJECTUDA.  
 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 1 250,00 250,00 
  _____________________________________________________  
 250,00 8,91 2.227,50 
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07.01.02.04 m    LLAVE DE CORTE DE BOLA 4" DE DIAMETRO                             
 LLAVE DE CORTE DE BOLA PARA SOLDAR. COLOCADA EN CONDUCCIÓN DE 90 MM  
 DE DIAMETRO, DE GAS CIUDAD, INCLUSO ARQUETA DE 0.51X0.51 M Y 0.65 M DE  
 PROFUNDIDAD, CON TAPA DE FUNDICION, ANCLAJE DE HORMIGON HM-20, MAN-  
 GUITOS PASAMUROS, EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SO-  
 BRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMI-  
 NISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 460,05 920,10 
07.01.02.05 m    LLAVE DE CORTE DE BOLA 2 1/2" DIAMETRO                            
 LLAVE DE CORTE DE BOLA PARA SOLDAR. COLOCADA EN CONDUCCIÓN DE 63 MM  
 DE DIAMETRO, DE GAS CIUDAD, INCLUSO ARQUETA DE 0.51X0.51 M Y 0.65 M DE  
 PROFUNDIDAD, CON TAPA DE FUNDICION, ANCLAJE DE HORMIGON HM-20, MAN-  
 GUITOS PASAMUROS, EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SO-  
 BRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMI-  
 NISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 361,44 361,44 
07.01.02.06 u    ARQUETA ACOMETIDA GAS                                             
 Acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa suministradora o la llave de  
 salida en el caso de depósitos de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) con la llave  
 de acometida, formada por tubería enterrada de 8 m de longitud de polietileno de alta densidad SDR  
 11, de 32 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente exca-  
 vada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín de toma en carga colocado  
 sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red y llave de aco-  
 metida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/4" de diámetro colocada mediante  
 unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta  
 prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso hormigón en  
 masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente. Totalmente montada, conexiona-  
 da y probada.  
 ACOMETIDAS 1 36,00 36,00 
  _____________________________________________________  
 36,00 356,90 12.848,40 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 07.01.02 CANALIZACIONES ...................  65.646,94 
 APARTADO 07.01.03 PROLONGACION A SR-2                                               
07.01.03.01 m    ACOMETIDA, LLAVE, INCLUSO ARQUETA                                 
 ACOMETIDA EJECUTADA CON: LLAVE DE CIERRE EMBRIDADA, COLOCADA EN  
 CONDUCCIÓN DE 63, 90, 110, 160 O 200 MM. DIAMETRO EXTERIOR, DE POLIETILENO  
 DE ALTA DENSIDAD, INCLUSO ARQUETA DE 0.51X0.51 M Y 0.65 M DE PROFUNDIDAD,  
 CONTAPA DE FUNDICION, ANCLAJE DE HORMIGON HM-20, MANGUITOS PASAMU-  
 ROS, EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTE-  
 DERO; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDI-  
 DA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 ACOMETIDAS 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 248,82 248,82 
07.01.03.02 m    TUBERIA DN-100 POLIETILENO PE-110 PN-16                           
 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE110, DN-110, PN-16, DE 110 MM. DE  
 DIAMETRO EXTERIOR, SEGUN UNE 53.966, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD  
 AENOR, CON PRESIÓN DE TRABAJO 1,6 MPa A 20ºC, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE PIEZAS ESPECIALES Y ACOPLAMIENTOS, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y  
 MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD EJECTUDA.  
 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  
 25,00 18,10 452,50 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 07.01.03 PROLONGACION A SR-2 ........  701,32 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIONES DE GAS ......  70.203,62 
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 SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO                                
 APARTADO 07.02.01 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO FUNCIONAL                        
07.02.01.01 u    BÁCULO CON LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DW50      
 BÁCULO DE 7 METROS PARA LUMINARIA EN BRAZO DE 1 M TIPO LED PHILIPS   
 BGP204 T25 1 X LED139-4S/740 DW50 O SIMILAR  
 - LUMINARIA INCLUYE CÓDIGO QR PARA SEGUIMIENTO DE REPUESTOS Y CARGA  
 DE CURVAS, CURVA PROGRAMADA DESDE SISTEMA CITYTOUCH LIGHTWAVE,   
 SONDA NTC PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y SPD DE 10KVY 10 AÑO DE GA-  
 RANTIA  Y 10 AÑOS DE CONTRATO EN LA NUBE. SISTEMA CONTROL Y GESTION EN  
 CABECERA   
 - BÁCULO CON BASE DE FUNDICIÓN Y FUSTE CILÍNDRICO EN TUBO DE ACERO  
 SIN SOLDADURA DE 4 MM DE ESPESOR CON REMATE SUPERIOR PARA FIJACIÓN  
 DE LUMINARIA SEGÚN NORMAS, TODO PINTADO EN RAL A ELEGIR POR LA DF. IN-  
 CLUSO FIJACIONES, REMATES; P.P. COLOCACIÓN, APLOMADO, CABLEADO INTE-  
 RIOR DE 2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1KV, CAJA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV, ORDENAZA MUNICI-  
 PAL Y REBT.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, INSTALADA Y PROBADA.  
 1 39,00 39,00 
  _____________________________________________________  
 39,00 458,43 17.878,77 
07.02.01.02 u    BÁCULO CON LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DW10      
 BÁCULO DE 7 METROS PARA LUMINARIA EN BRAZO DE 1 M TIPO LED PHILIPS   
 BGP204 T25 1 X LED139-4S/740 DW10 O SIMILAR  
 - LUMINARIA INCLUYE CÓDIGO QR PARA SEGUIMIENTO DE REPUESTOS Y CARGA  
 DE CURVAS, CURVA PROGRAMADA DESDE SISTEMA CITYTOUCH LIGHTWAVE,   
 SONDA NTC PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y SPD DE 10KVY 10 AÑO DE GA-  
 RANTIA  Y 10 AÑOS DE CONTRATO EN LA NUBE. SISTEMA CONTROL Y GESTION EN  
 CABECERA.  
 - BÁCULO CON BASE DE FUNDICIÓN Y FUSTE CILÍNDRICO EN TUBO DE ACERO DE  
 SIN SOLDADURA DE 4 MM DE ESPESOR CON REMATE SUPERIOR PARA FIJACIÓN  
 DE LUMINARIA SEGÚN NORMAS, TODO PINTADO EN RAL A ELEGIR POR LA DF. IN-  
 CLUSO FIJACIONES, REMATES; P.P. COLOCACIÓN, APLOMADO, CABLEADO INTE-  
 RIOR DE 2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1KV, CAJA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV, ORDENAZA MUNICI-  
 PAL Y REBT.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, INSTALADA Y PROBADA.  
   
 1 29,00 29,00 
  _____________________________________________________  
 29,00 458,43 13.294,47 
07.02.01.03 u    BÁCULO CON LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DM11      
 BÁCULO DE 7 METROS PARA LUMINARIA EN BRAZO DE 1 M TIPO LED PHILIPS   
 BGP204 T25 1 X LED139-4S/740 DM11 O SIMILAR  
 - LUMINARIA INCLUYE CÓDIGO QR PARA SEGUIMIENTO DE REPUESTOS Y CARGA  
 DE CURVAS, CURVA PROGRAMADA DESDE SISTEMA CITYTOUCH LIGHTWAVE,   
 SONDA NTC PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y SPD DE 10KVY 10 AÑO DE GA-  
 RANTIA  Y 10 AÑOS DE CONTRATO EN LA NUBE. SISTEMA CONTROL Y GESTION EN  
 CABECERA.  
 - BÁCULO CON BASE DE FUNDICIÓN Y FUSTE CILÍNDRICO EN TUBO DE ACERO  
 SIN SOLDADURA DE 4 MM DE ESPESOR  CON REMATE SUPERIOR PARA FIJACIÓN  
 DE LUMINARIA SEGÚN NORMAS, TODO PINTADO EN RAL A ELEGIR POR LA DF. IN-  
 CLUSO FIJACIONES, REMATES; P.P. COLOCACIÓN, APLOMADO, CABLEADO INTE-  
 RIOR DE 2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1KV, CAJA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV, ORDENAZA MUNICI-  
 PAL Y REBT.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, INSTALADA Y PROBADA.  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 458,43 458,43 
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07.02.01.04 u    BÁCULO CON LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DM50      
 BÁCULO DE 7 METROS PARA LUMINARIA EN BRAZO DE 1 M TIPO LED PHILIPS   
 BGP204 T25 1 X LED139-4S/740 DM50 O SIMILAR  
 - LUMINARIA INCLUYE CÓDIGO QR PARA SEGUIMIENTO DE REPUESTOS Y CARGA  
 DE CURVAS, CURVA PROGRAMADA DESDE SISTEMA CITYTOUCH LIGHTWAVE,   
 SONDA NTC PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y SPD DE 10KVY 10 AÑO DE GA-  
 RANTIA  Y 10 AÑOS DE CONTRATO EN LA NUBE. SISTEMA CONTROL Y GESTION EN  
 CABECERA.  
 - BÁCULO CON BASE DE FUNDICIÓN Y FUSTE CILÍNDRICO EN TUBO DE ACERO  
 SIN SOLDADURA DE 4 MM DE ESPESOR CON REMATE SUPERIOR PARA FIJACIÓN  
 DE LUMINARIA SEGÚN NORMAS, TODO PINTADO EN RAL A ELEGIR POR LA DF. IN-  
 CLUSO FIJACIONES, REMATES; P.P. COLOCACIÓN, APLOMADO, CABLEADO INTE-  
 RIOR DE 2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1KV, CAJA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV, ORDENAZA MUNICI-  
 PAL Y REBT.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, INSTALADA Y PROBADA.  
 1 58,00 58,00 
  _____________________________________________________  
 58,00 458,43 26.588,94 
07.02.01.05 u    FUNDACION DE COLUMNA 100x100x100CM                                
 FUNDACION DE FAROLA DE DIMENSION 1x1x1 M., EN ACERADO O ZONA PAVIMEN-  
 TADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS, PERFILA-  
 DO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, RELLENO DE HORMI-  
 GON HM-20, VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE DOS CODOS DE TUBO CORRUGA-  
 DO DE DOBLE CAPA DE PE DE 90 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO DE 40  
 MM. PARA PASO DE TOMA DE TIERRA, FIJACION DE 4 PERNOS DE ANCLAJE DE 18  
 MM. DE DIAMETRO Y 500 MM. DE LONGITUD, ROSCADO EN PUNTA, AFLORANDO LA  
 PARTE ROSCADA 5 CM. SOBRE LA SUPERFICIE DE HORMIGON QUE DEBERA QUE-  
 DAR 20 CM. BAJO LA DEL ACERADO, SEGUN DETALLE. MEDIDA LA UNIDAD TERMI-  
 NADA.  
 1 168,00 168,00 
  _____________________________________________________  
 168,00 57,21 9.611,28 
07.02.01.06 m    CIRCUITO MONOFASICO DE COBRE DE 1Nx2.5+T MM2                      
 LINEA DE ALIMENTACION A LUMINARIA MEDIANTE CONDUCTOR DE COBRE DE  
 1Nx2.5+T MM2, AISLAMIENTO POLIETILENO RETICULADO  0,6/1 KV EN CANALIZA-  
 CION DE ALUMBRADO PUBLICO, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO EN  
 PUNTO DE LUZ. MEDIDA LA LONGITUD TERMINADA.  
   
 COLUMNA 7 M 229 10,50 2.404,50 
  _____________________________________________________  
 2.404,50 7,43 17.865,44 
07.02.01.07 m    CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA UNIPOLAR 1X16 MM2 CU, POLIETILENO R  
 CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA UNIPOLAR 1X16MM2 CU, AISLAMIENTO POLIETI-  
 LENO RETICULADO  450/750 V CON CUBIERTA VERDE/AMARILLO, COLOCADO SE-  
 GUN ITC-BT-09 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y  
 PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, TENDIDO, ELE-  
 MENTOS AUXILIARES, Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECU-  
 TADA.  
 AE.CA 1 700,00 700,00 
 AE.CB 1 900,00 900,00 
 AE.CC 1 650,00 650,00 
 AE.CD 1 600,00 600,00 
 AE.CE 1 900,00 900,00 
 AE.CF 1 750,00 750,00 
 AE.CG 1 450,00 450,00 
 AE.CH 1 600,00 600,00 
 AE.CI 1 500,00 500,00 
 AE.CJ 1 800,00 800,00 
 AE.CK 1 550,00 550,00 
 AE.CL 1 600,00 600,00 
 AE.CM 1 1.100,00 1.100,00 
 AE.CP 1 600,00 600,00 
 AE.CO 1 725,00 725,00 
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  _____________________________________________________  
 10.425,00 5,18 54.001,50 
07.02.01.08 m    CIRCUITO TRIFASICO 3Nx10+T MM2, AISLAMIENTO RV-K 1KV              
 CIRCUITO TRIFASICO 3Nx10+T, AISLAMIENTO RV-K 1KV NEGRO Y FLEXIBLE, TENDI-  
 DO BAJO TUBO DE PVC DE Ø90 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, COLOCADO SE-  
 GUN ITC-BT-09 DEL REBT-02, INCLUSO SUBIDA Y BAJADA DEL CABLEADO HASTA EL  
 COFRE DE CONEXIONES SITUADOS EN LA PUERTEZUELA DE LAS LUMINARIAS  
 CON PASO EN CASCADA POR CANALIZACION DE Ø90 mm, P.P. DE CAJAS DE DERI-  
 VACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIO-  
 NADO, Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FOR-  
 JADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 AE.CA 1 700,00 700,00 
 AE.CB 1 900,00 900,00 
 AE.CC 1 650,00 650,00 
 AE.CD 1 600,00 600,00 
 AE.CE 1 900,00 900,00 
 AE.CF 1 750,00 750,00 
 AE.CG 1 450,00 450,00 
 AE.CH 1 600,00 600,00 
 AE.CI 1 500,00 500,00 
 AE.CJ 1 800,00 800,00 
 AE.CK 1 550,00 550,00 
 AE.CL 1 600,00 600,00 
 AE.CM 1 1.100,00 1.100,00 
 AE.CP 1 600,00 600,00 
 AE.CO 1 725,00 725,00 
  _____________________________________________________  
 10.425,00 11,22 116.968,50 
07.02.01.09 m    PRISMA DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 1Ø90 DE TUBO PE       
 PRISMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CANALIZACION EN ACERADO FORMADO  
 POR 1Ø90 DE TUBO PE DE BAJA DENSIDAD UNE 53.131, TIMBRADO A 4Kg/cm2, CON  
 EXCAVACION  DE PRISMA DE 0,40x0,50 M EN ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON  
 MEDIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, CON HORMIGON EN MASA  
 HM-20/B/20/I CON 6 CM DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR, EXTRACION A  
 LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLE-  
 NO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 cm.  
 COMPRENDIENDO LECHO DE ARENA DE RIO + TERRENO NATURAL, CON REGADO  
 Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE CINTA SEÑALIZA-  
 DORA DE PELIGRO A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE  Y  
 TENDIDO DE BANDA RIGIDA DE PE. INCLUSO COLOCACION DE TUBOS Y ALAMBRE  
 GUIA, CONEXIONADO, PIEZAS ESPECIALES, ROTURA DE FIRME Y REPOSICION  
 DEL MISMO SI FUERA NECESARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN EMBOCADURAS  
 CON ARQUETAS; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA  
 SUMINISTRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 AE.CA 1 700,00 700,00 
 AE.CB 1 900,00 900,00 
 AE.CC 1 650,00 650,00 
 AE.CD 1 600,00 600,00 
 AE.CE 1 900,00 900,00 
 AE.CF 1 750,00 750,00 
 AE.CG 1 450,00 450,00 
 AE.CH 1 600,00 600,00 
 AE.CI 1 500,00 500,00 
 AE.CJ 1 800,00 800,00 
 AE.CK 1 550,00 550,00 
 AE.CL 1 600,00 600,00 
 AE.CM 1 1.100,00 1.100,00 
 AE.CP 1 600,00 600,00 
 AE.CO 1 725,00 725,00 
  _____________________________________________________  
 10.425,00 12,45 129.791,25 
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07.02.01.10 u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           
 PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBERTO DE  
 COBRE DE 14 mm DE DIÁMETRO Y 2 m DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y CONE-  
 XIONES, CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 CUADRO GENERAL 1 4,00 4,00 
 LINEA GENERAL 1 54,00 54,00 
  _____________________________________________________  
 58,00 6,82 395,56 
07.02.01.11 u    ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 40X40 CM              
 DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO PREFABRICADA DE 40X40 cm.  
 Y 40 cm. DE PROFUNDIDAD, SIN FONDO, CON TAPA DE HORMIGÓN, EMBOCADURA  
 DE CANALIZACIONES, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA  
 SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJE-  
 CUTADA.  
 RED DISTRIBUCIÓN ALUMBRADO 52 52,00 
 
  _____________________________________________________  
 52,00 76,66 3.986,32 
07.02.01.12 u    ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 60X60 CM              
 DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO PREFABRICADA DE 60X60 cm.  
 Y 60 cm. DE PROFUNDIDAD, SIN FONDO, CON TAPA DE HORMIGÓN, EMBOCADURA  
 DE CANALIZACIONES, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA  
 SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJE-  
 CUTADA.  
 RED DE DISTRIBUCIÓN 1 22,00 22,00 
 ALUMBRADO  
  _____________________________________________________  
 22,00 96,07 2.113,54 
07.02.01.13 u    ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             
 ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA PREFABRICADA DE 38X50X25CM ,TA-  
 PA DE HORMIGÓN HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6, TUBO DE FI-  
 BROCEMENTO DE 60 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA,  
 INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE LAS TIERRAS SOBRANTES A  
 VERTEDERO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TER-  
 MINADA.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 66,95 66,95 
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07.02.01.14 u    CUADRO DE ALUMBRADO MONOLITO PARA  ALUMBRADO EXTERIOR             
 CUADRO DE ALUMBRADO DE HORMIGÓN ARMADO CON PUERTA ACERO INOXIDA-  
 BLE PARA EXTERIOR MARCA Y MODELO PRONUTEC PNT ALP 13  
 COMPUESTO DE 2 PUERTAS, UNA DONDE ESTARÁN LOS ELEMENTOS DE MEDIDA  
 Y LA OTRA, SEPARADOS DE LA PRIMERA, LOS EQUIIPOS DE CONTROL, PINTADO Y  
 CON BANDEJA, GRADO DE PROTECCIÓN MECÁNICA AL MENOS IP-55; IK 10, RESIS-  
 TENTE A LOS ÁLCALIS, PRECINTABLE Y CON DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN PARA  
 EVITAR CONDENSACIONES, DE DIMENSIONES ADECUADAS PARA EL ALOJAMIEN-  
 TO DE LOS ELEMENTOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN, DEBIDAMENTE CA-  
 BLEADOS LOS MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD,  
 PEQUEÑO MATERIAL Y PUESTA EN SERVICIO. TODAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS  
 SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE BORNAS Y TODOS LOS INTERRUPTORES MAGNETO-  
 TÉRMICOS, DIFERENCIALES, CONTACTORES, ETC, DISPONDRÁN DE CONTACTOS  
 AUXILIARES DEBIDAMENTE CABLEADOS A BORNERO DE CONTROL INDEPENDIEN-  
 TE DEL DE FUERZA. TOTALMENTE IDENTIFICADO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS Y  
 CABLEADOS, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUEMA UNIFILAR  
 PLASTIFICADO EN EL INTERIOR Y EQUIPAMINETO DE CONTROL ESTABLECIDO EN  
 EL DOCUMENTO DE CALCULOS DEL PROYECTO. SERÁ OBLIGATORIO DEJAR UN MI-  
 NIMO DEL 30% DE ESPACIO DE RESERVA.  
 - 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 4X100 A. SECCIONADOR GE-  
 NERAL.  
 - 21 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS DE 4x40 A.  
 - 21 INTERRUPTORES DIFERENCIALES DE 4X25A / 300MA REARMABLES. SALIDAS  
 CIRCUITOS.  
 - 1 INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 2X16A. TOMAS DE CORRIENTES  
 - 3 INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 2X10A. RELOJ ASTRONOMICO,  
 ALUMBRADO Y TELEGESTION  
 - 1 INTERRUPTOR DIFERENCIALES DE 2X40A / 30MA. TOMAS DE CORRIENTES, RE-  
 LOJ ASTRONOMICO, ALUMBRADO Y TELEGESTION.  
 - 1 SALIDA TOMA DE CORRIENTES.  
 - 21 CONTACTORES  
 - 1 INTERRUPTORES SELECTORES POSICIONES 1-0-2 (AUTOMÁTICO/MANUAL).   
 - SISTEMA DE CONTROL CON TELEGESTION:  
         - PUNTO A PUNTO EN ZONAS PROXIMAS A PASOS DE PEATONES. SISTEMA  
 OLC DE PHILIPS.  
         - REGULACIÓN EN CABECERA PARA EL RESTO DE LUMINARIAS. SISTEMA CA-  
 BINET DE PHILIPS.  
 - ILUMINACION INTERIOR Y TOMA DE CORRIENTES  
 - PROTECCION DE SOBRETENSIONES PERMANENTES.  
 - RELOJ ASTRONÓMICO MARCA ORBIS NOVA CITY.  
 TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO, INCLUIDA PUESTA A TIERRA MEDIAN-  
 TE CABLE 450/750 V 1X16 MM2 CU Y PICA DE ACERO COBRIZADO DE 2 METROS DE  
 LARGO Y 14 MM DE DIÁMETRO.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 15.727,08 15.727,08 
07.02.01.15 m    LINEA GENERAL ALIMENTACION CON CONDUCTORES 3x95+1x50+T            
 LINEA GENERAL DE ALIMENTACION TRIFÁSICA 3x95+1x50+T mm² AL, CON AISLA-  
 MIENTO RV-K 0.6/1KV, TENDIDO BAJO Y COLOCADO SEGUN REBT-02, INCLUSO P.P.  
 DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FI-  
 JACIÓN Y CONEXIONADO, TENDIDO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS  
 Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA EN CONEXION.  
 A CG ALUMBRADO 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 23,65 709,50 
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07.02.01.16 m    LEGALIZACION DE INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO                     
 LEGALIZACION DE INSTALACION BT FORMADO POR CONFECCIÓN DE PLANO  
 AS-BUILT SEGUN NORMATIVA DE ENDESA, GEO-REFERENCIADO CON CARTOGRA-  
 FÍA DE ENDESA, EJECUTADO SEGÚN SU NOMENCLATURA, COORDENADAS UTM  
 DE CENTROS Y CAJAS, CON INDICACIÓN DE LA CADENA ELÉCTRICA Y PCR, IN-  
 CLUYENDO: MEDICIONES, PROFUNDIDA, CRUZAMIENTOS, PARALELISMO CON  
 OTROS SERVICIOS, IDENTIFICACIÓN DE FINCAS Y PUNTOS DE CONEXIÓN EN  
 RED, COORDENADAS UTM DE 3 PUNTOS EN SU HUSO, TRANSMISIÓN VÍA INFOR-  
 MÁTICA A LA BASE DE DATOS DE SEVILLANA- ENDESA Y POSTERIOR ENTREGA IM-  
 PRESO EN PAPEL.  
 SE INCLUIRAN REVISIÓN POR PARTE DE LA OCA, GESTIONES CON INDUSTRIA Y  
 ENDESA, EMISION DE MODELO BT1 Y CERTIFICADOS ELECTRICOS DE BT (POR  
 QUINTUPLICADO) PARA CADA LINEA DE BT, PAGO DE TASAS EN ORGANISMOS  
 COMPETENTES, ACTA DE PUESTA EN MARCHA.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 375,56 375,56 
07.02.01.17 u    BÁCULO CON LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DW50 OLC  
 BÁCULO DE 7 METROS PARA LUMINARIA EN BRAZO DE 1 M TIPO LED PHILIPS   
 BGP204 T25 1 X LED139-4S/740 DW50 O SIMILAR  
 - LUMINARIA INCLUYE CÓDIGO QR PARA SEGUIMIENTO DE REPUESTOS Y CARGA  
 DE CURVAS, CURVA PROGRAMADA DESDE SISTEMA CITYTOUCH LIGHTWAVE,   
 SONDA NTC PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y SPD DE 10KVY 10 AÑO DE GA-  
 RANTIA  Y 10 AÑOS DE CONTRATO EN LA NUBE. SISTEMA CONTROL Y GESTION  
 OLC  
 - BÁCULO CON BASE DE FUNDICIÓN Y FUSTE CILÍNDRICO EN TUBO DE ACERO  
 SIN SOLDADURA DE 4 MM DE ESPESOR CON REMATE SUPERIOR PARA FIJACIÓN  
 DE LUMINARIA SEGÚN NORMAS, TODO PINTADO EN RAL A ELEGIR POR LA DF. IN-  
 CLUSO FIJACIONES, REMATES; P.P. COLOCACIÓN, APLOMADO, CABLEADO INTE-  
 RIOR DE 2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1KV, CAJA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV, ORDENAZA MUNICI-  
 PAL Y REBT.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, INSTALADA Y PROBADA.  
 1 16,00 16,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 632,03 10.112,48 
07.02.01.18 u    BÁCULO CON LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DW10 OLC  
 BÁCULO DE 7 METROS PARA LUMINARIA EN BRAZO DE 1 M TIPO LED PHILIPS   
 BGP204 T25 1 X LED139-4S/740 DW10 O SIMILAR  
 - LUMINARIA INCLUYE CÓDIGO QR PARA SEGUIMIENTO DE REPUESTOS Y CARGA  
 DE CURVAS, CURVA PROGRAMADA DESDE SISTEMA CITYTOUCH LIGHTWAVE,   
 SONDA NTC PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y SPD DE 10KVY 10 AÑO DE GA-  
 RANTIA  Y 10 AÑOS DE CONTRATO EN LA NUBE. SISTEMA CONTROL Y GESTION  
 OLC  
 - BÁCULO CON BASE DE FUNDICIÓN Y FUSTE CILÍNDRICO EN TUBO DE ACERO DE  
 SIN SOLDADURA DE 4 MM DE ESPESOR CON REMATE SUPERIOR PARA FIJACIÓN  
 DE LUMINARIA SEGÚN NORMAS, TODO PINTADO EN RAL A ELEGIR POR LA DF. IN-  
 CLUSO FIJACIONES, REMATES; P.P. COLOCACIÓN, APLOMADO, CABLEADO INTE-  
 RIOR DE 2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1KV, CAJA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV, ORDENAZA MUNICI-  
 PAL Y REBT.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, INSTALADA Y PROBADA.  
 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 632,03 9.480,45 
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07.02.01.19 u    BÁCULO CON LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DM11 OLC  
 BÁCULO DE 7 METROS PARA LUMINARIA EN BRAZO DE 1 M TIPO LED PHILIPS   
 BGP204 T25 1 X LED139-4S/740 DM11 O SIMILAR  
 - LUMINARIA INCLUYE CÓDIGO QR PARA SEGUIMIENTO DE REPUESTOS Y CARGA  
 DE CURVAS, CURVA PROGRAMADA DESDE SISTEMA CITYTOUCH LIGHTWAVE,   
 SONDA NTC PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y SPD DE 10KVY 10 AÑO DE GA-  
 RANTIA  Y 10 AÑOS DE CONTRATO EN LA NUBE. SISTEMA CONTROL Y GESTION  
 OLC  
 - BÁCULO CON BASE DE FUNDICIÓN Y FUSTE CILÍNDRICO EN TUBO DE ACERO  
 SIN SOLDADURA DE 4 MM DE ESPESOR  CON REMATE SUPERIOR PARA FIJACIÓN  
 DE LUMINARIA SEGÚN NORMAS, TODO PINTADO EN RAL A ELEGIR POR LA DF. IN-  
 CLUSO FIJACIONES, REMATES; P.P. COLOCACIÓN, APLOMADO, CABLEADO INTE-  
 RIOR DE 2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1KV, CAJA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV, ORDENAZA MUNICI-  
 PAL Y REBT.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, INSTALADA Y PROBADA.  
 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 632,03 2.528,12 
07.02.01.20 u    BÁCULO CON LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DM50 OLC  
 BÁCULO DE 7 METROS PARA LUMINARIA EN BRAZO DE 1 M TIPO LED PHILIPS   
 BGP204 T25 1 X LED139-4S/740 DM50 O SIMILAR  
 - LUMINARIA INCLUYE CÓDIGO QR PARA SEGUIMIENTO DE REPUESTOS Y CARGA  
 DE CURVAS, CURVA PROGRAMADA DESDE SISTEMA CITYTOUCH LIGHTWAVE,   
 SONDA NTC PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y SPD DE 10KVY 10 AÑO DE GA-  
 RANTIA  Y 10 AÑOS DE CONTRATO EN LA NUBE. SISTEMA CONTROL Y GESTION  
 OLC.  
 - BÁCULO CON BASE DE FUNDICIÓN Y FUSTE CILÍNDRICO EN TUBO DE ACERO  
 SIN SOLDADURA DE 4 MM DE ESPESOR CON REMATE SUPERIOR PARA FIJACIÓN  
 DE LUMINARIA SEGÚN NORMAS, TODO PINTADO EN RAL A ELEGIR POR LA DF. IN-  
 CLUSO FIJACIONES, REMATES; P.P. COLOCACIÓN, APLOMADO, CABLEADO INTE-  
 RIOR DE 2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1KV, CAJA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV, ORDENAZA MUNICI-  
 PAL Y REBT.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, INSTALADA Y PROBADA.  
 1 22,00 22,00 
  _____________________________________________________  
 22,00 632,03 13.904,66 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 07.02.01 INSTALACION DE ALUMBRADO 
 445.858,80 
 APARTADO 07.02.02 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO AMBIENTAL                        
07.02.02.01 u    FUNDACION DE FAROLA 60X60X80CM                                    
 FUNDACION DE FAROLA DE DIMENSION 0.60x0.60x0.80 M., EN ACERADO O ZONA  
 PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS,  
 PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, RELLENO DE  
 HORMIGON HM-20, VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE DOS CODOS DE TUBO CO-  
 RRUGADO DE DOBLE CAPA DE PE DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CO-  
 DO DE 40 MM. PARA PASO DE TOMA DE TIERRA, FIJACION DE 4 PERNOS DE AN-  
 CLAJE DE 18 MM. DE DIAMETRO Y 500 MM. DE LONGITUD, ROSCADO EN PUNTA,  
 AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 5 CM. SOBRE LA SUPERFICIE DE HORMIGON  
 QUE DEBERA QUEDAR 20 CM. BAJO LA DEL ACERADO, SEGUN DETALLE. MEDIDA  
 LA UNIDAD TERMINADA.  
 1 24,00 24,00 
  _____________________________________________________  
 24,00 25,76 618,24 
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07.02.02.02 u    BÁCULO CON 2 LUMINARIAS PHILIPS BVP650 T35 1xLED460-4S/740 DX50   
 BÁCULO DE 8 METROS PARA 2 LUMINARIA EN BRAZO DE 1 M TIPO LED PHILIPS   
 BVP650 T35 1xLED460-4S/740 DX50 O SIMILAR  
 - LUMINARIA INCLUYE CÓDIGO QR PARA SEGUIMIENTO DE REPUESTOS Y CARGA  
 DE CURVAS, CURVA PROGRAMADA DESDE SISTEMA CITYTOUCH LIGHTWAVE,   
 SONDA NTC PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y SPD DE 10KVY 10 AÑO DE GA-  
 RANTIA  Y 10 AÑOS DE CONTRATO EN LA NUBE. CONTROL Y GESTION EN CABECE-  
 RA.  
 - BÁCULO CON BASE DE FUNDICIÓN Y FUSTE CILÍNDRICO EN TUBO DE ACERO  
 SIN SOLDADURA DE 4 MM DE ESPESOR CON REMATE SUPERIOR PARA FIJACIÓN  
 DE LUMINARIA SEGÚN NORMAS, TODO PINTADO EN RAL A ELEGIR POR LA DF. IN-  
 CLUSO FIJACIONES, REMATES; P.P. COLOCACIÓN, APLOMADO, CABLEADO INTE-  
 RIOR DE 2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1KV, CAJA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV, ORDENAZA MUNICI-  
 PAL Y REBT.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, INSTALADA Y PROBADA.  
 1 9,00 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 3.336,03 30.024,27 
07.02.02.03 u    BÁCULO CON LUMINARIA PHILIPS BDP265 1xLED30-4S/740 DW50           
 BÁCULO DE 4,00 METROS PARA LUMINARIA EN BRAZO DE 1 M TIPO LED PHILIPS   
 BDP265 1xLED30-4S/740 DW50 O SIMILAR  
 - LUMINARIA INCLUYE CÓDIGO QR PARA SEGUIMIENTO DE REPUESTOS Y CARGA  
 DE CURVAS, CURVA PROGRAMADA DESDE SISTEMA CITYTOUCH LIGHTWAVE,   
 SONDA NTC PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y SPD DE 10KVY 10 AÑO DE GA-  
 RANTIA  Y 10 AÑOS DE CONTRATO EN LA NUBE. GESTION Y CONTROL EN CABECE-  
 RA.  
 - BÁCULO CON BASE DE FUNDICIÓN Y FUSTE CILÍNDRICO EN TUBO DE ACERO  
 SIN SOLDADURA DE 4 MM DE ESPESOR CON REMATE SUPERIOR PARA FIJACIÓN  
 DE LUMINARIA SEGÚN NORMAS, TODO PINTADO EN RAL A ELEGIR POR LA DF. IN-  
 CLUSO FIJACIONES, REMATES; P.P. COLOCACIÓN, APLOMADO, CABLEADO INTE-  
 RIOR DE 2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1KV, CAJA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV, ORDENAZA MUNICI-  
 PAL Y REBT.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, INSTALADA Y PROBADA.  
 1 24,00 24,00 
  _____________________________________________________  
 24,00 590,16 14.163,84 
07.02.02.04 u    FUNDACION DE COLUMNA 100x100x100CM                                
 FUNDACION DE FAROLA DE DIMENSION 1x1x1 M., EN ACERADO O ZONA PAVIMEN-  
 TADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS, PERFILA-  
 DO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, RELLENO DE HORMI-  
 GON HM-20, VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE DOS CODOS DE TUBO CORRUGA-  
 DO DE DOBLE CAPA DE PE DE 90 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO DE 40  
 MM. PARA PASO DE TOMA DE TIERRA, FIJACION DE 4 PERNOS DE ANCLAJE DE 18  
 MM. DE DIAMETRO Y 500 MM. DE LONGITUD, ROSCADO EN PUNTA, AFLORANDO LA  
 PARTE ROSCADA 5 CM. SOBRE LA SUPERFICIE DE HORMIGON QUE DEBERA QUE-  
 DAR 20 CM. BAJO LA DEL ACERADO, SEGUN DETALLE. MEDIDA LA UNIDAD TERMI-  
 NADA.  
 1 9,00 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 57,21 514,89 
07.02.02.05 m    CIRCUITO MONOFASICO DE COBRE DE 1Nx2.5+T MM2                      
 LINEA DE ALIMENTACION A LUMINARIA MEDIANTE CONDUCTOR DE COBRE DE  
 1Nx2.5+T MM2, AISLAMIENTO POLIETILENO RETICULADO  0,6/1 KV EN CANALIZA-  
 CION DE ALUMBRADO PUBLICO, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO EN  
 PUNTO DE LUZ. MEDIDA LA LONGITUD TERMINADA.  
   
 COLUMNA 4 M 24 6,50 156,00 
 COLUMNA 8 M 9 11,50 103,50 
  _____________________________________________________  
 259,50 7,43 1.928,09 
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07.02.02.06 m    CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA UNIPOLAR 1X16 MM2 CU, POLIETILENO R  
 CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA UNIPOLAR 1X16MM2 CU, AISLAMIENTO POLIETI-  
 LENO RETICULADO  450/750 V CON CUBIERTA VERDE/AMARILLO, COLOCADO SE-  
 GUN ITC-BT-09 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y  
 PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, TENDIDO, ELE-  
 MENTOS AUXILIARES, Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECU-  
 TADA.  
 AE.ZV1 1 400,00 400,00 
 AE.ZV2 1 200,00 200,00 
 AE.ZP1 1 400,00 400,00 
 AE.ZP2 1 600,00 600,00 
 AE.ZP3 1 800,00 800,00 
  _____________________________________________________  
 2.400,00 5,18 12.432,00 
07.02.02.07 m    CIRCUITO TRIFASICO 3Nx10+T MM2, AISLAMIENTO RV-K 1KV              
 CIRCUITO TRIFASICO 3Nx10+T, AISLAMIENTO RV-K 1KV NEGRO Y FLEXIBLE, TENDI-  
 DO BAJO TUBO DE PVC DE Ø90 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, COLOCADO SE-  
 GUN ITC-BT-09 DEL REBT-02, INCLUSO SUBIDA Y BAJADA DEL CABLEADO HASTA EL  
 COFRE DE CONEXIONES SITUADOS EN LA PUERTEZUELA DE LAS LUMINARIAS  
 CON PASO EN CASCADA POR CANALIZACION DE Ø90 mm, P.P. DE CAJAS DE DERI-  
 VACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIO-  
 NADO, Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FOR-  
 JADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 AE.ZV1 1 400,00 400,00 
 AE.ZV2 1 200,00 200,00 
 AE.ZP1 1 400,00 400,00 
 AE.ZP2 1 600,00 600,00 
 AE.ZP3 1 800,00 800,00 
  _____________________________________________________  
 2.400,00 11,22 26.928,00 
07.02.02.08 m    PRISMA DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 1Ø90 DE TUBO PE       
 PRISMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CANALIZACION EN ACERADO FORMADO  
 POR 1Ø90 DE TUBO PE DE BAJA DENSIDAD UNE 53.131, TIMBRADO A 4Kg/cm2, CON  
 EXCAVACION  DE PRISMA DE 0,40x0,50 M EN ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON  
 MEDIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, CON HORMIGON EN MASA  
 HM-20/B/20/I CON 6 CM DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR, EXTRACION A  
 LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLE-  
 NO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 cm.  
 COMPRENDIENDO LECHO DE ARENA DE RIO + TERRENO NATURAL, CON REGADO  
 Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE CINTA SEÑALIZA-  
 DORA DE PELIGRO A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE  Y  
 TENDIDO DE BANDA RIGIDA DE PE. INCLUSO COLOCACION DE TUBOS Y ALAMBRE  
 GUIA, CONEXIONADO, PIEZAS ESPECIALES, ROTURA DE FIRME Y REPOSICION  
 DEL MISMO SI FUERA NECESARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN EMBOCADURAS  
 CON ARQUETAS; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA  
 SUMINISTRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 AE.ZV1 1 400,00 400,00 
 AE.ZV2 1 200,00 200,00 
 AE.ZP1 1 400,00 400,00 
 AE.ZP2 1 600,00 600,00 
 AE.ZP3 1 800,00 800,00 
  _____________________________________________________  
 2.400,00 12,45 29.880,00 
07.02.02.09 u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           
 PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBERTO DE  
 COBRE DE 14 mm DE DIÁMETRO Y 2 m DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y CONE-  
 XIONES, CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 ZV1 1 11,00 11,00 
 ZV2 1 21,00 21,00 
 ZV3 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  
 37,00 6,82 252,34 
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07.02.02.10 u    ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 60X60 CM              
 DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO PREFABRICADA DE 60X60 cm.  
 Y 60 cm. DE PROFUNDIDAD, SIN FONDO, CON TAPA DE HORMIGÓN, EMBOCADURA  
 DE CANALIZACIONES, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA  
 SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJE-  
 CUTADA.  
 RED DISTRIBUCIÓN ALUMBRADO 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 96,07 480,35 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 07.02.02 INSTALACION DE ALUMBRADO 
 117.222,02 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACIONES DE ...............  563.080,82 
 SUBCAPÍTULO 07.03 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES                                   
07.03.01 u    ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO,TIPO MF-II, 300X300 MM                 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO MF, DE  
 300X300 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, 420X420X550 MM DE DIMENSIONES EX-  
 TERIORES, CON TAPA DE HORMIGÓN CLASE B-125, PARA LA RED DE TELECOMUNI-  
 CACIONES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I DE  
 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN  
 PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, CONEXIONES  
 Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN, CARGA Y EL TRANSPORTE  
 TIERRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLE-  
 RA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CANALIZA-  
 CIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SE-  
 GÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
 MOVISTAR 1 59,00 59,00 
 2 OPERADORES 1 63,00 63,00 
  _____________________________________________________  
 122,00 52,30 6.380,60 
07.03.02 u    ARQUETA DE HORMIGON ARMADO, TIPO HF-II, 800X700 MM                
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO MF, DE  
 800X700 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, 960X860X820 MM DE DIMENSIONES EX-  
 TERIORES, CON TAPA DE HORMIGÓN CLASE B-125, PARA LA RED DE TELECOMUNI-  
 CACIONES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I DE  
 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN  
 PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, CONEXIONES  
 Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN, CARGA Y EL TRANSPORTE  
 TIERRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLE-  
 RA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CANALIZA-  
 CIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SE-  
 GÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
 MOVISTAR 1 26,00 26,00 
 2 OPERADORES 1 26,00 26,00 
  _____________________________________________________  
 52,00 347,72 18.081,44 
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07.03.03 u    ARQUETA DE HORMIGON ARMADO, TIPO DF-II, 1090X900 MM               
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO MF, DE  
 1090X900 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, 1290X1090X1000 MM DE DIMENSIONES  
 EXTERIORES, CON TAPA DE HORMIGÓN CLASE B-125, PARA LA RED DE TELECOMU-  
 NICACIONES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I  
 DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMI-  
 GÓN PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, CONE-  
 XIONES Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN, CARGA Y EL TRANSPORTE  
 TIERRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLE-  
 RA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CANALIZA-  
 CIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SE-  
 GÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
 MOVISTAR 1 65,00 65,00 
 2 OPERADORES 1 63,00 63,00 
  _____________________________________________________  
 128,00 521,44 66.744,32 
07.03.04 m    CANALIZACIÓN SEIS CONDUCTOS DE T.DE PVC DE 63MM                   
 CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR PARA ICT ENTERRADA, FORMADA POR 6 CON-  
 DUCTOS DE PVC RÍGIDO DE DIÁM. 63 MM Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVA-  
 CIÓN, PRISMA DE HORMIGÓN HM-20, RELLENO, ACOPIO DE TIERRAS EN PARCELA  
 Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDI-  
 DA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CARA INTERIOR DE ARQUETA DE ENTRA-  
 DA HASTA LA DEL REGISTRO DE ENLACE INFERIOR.  
 MOVISTAR Y 2 OPERADORES 1 3.500,00 3.500,00 
 DISTRIBUCIÓN 1 600,00 600,00 
  _____________________________________________________  
 4.100,00 42,73 175.193,00 
07.03.05 u    ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 800x700 MM                         
 ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 0,80X0,70X0,82 M DE HORMIGÓN PREFABRICA-  
 DO, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO Y P.P. DE  
 PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN REGLA-  
 MENTO DE ICT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA  
 1 62,00 62,00 
 KIOSKO 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 63,00 148,13 9.332,19 
07.03.06 u    CANALIZACIÓN DOS CONDUCTOS DE T.DE PVC DE 63MM                    
 CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR PARA ICT ENTERRADA, FORMADA POR 2 CON-  
 DUCTOS DE PVC RÍGIDO DE DIÁM. 63 MM Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVA-  
 CIÓN, PRISMA DE ARENA DE RÍO, RELLENO, ACOPIO EN PARCELA Y P.P. DE PE-  
 QUEÑO MATERIAL. CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGI-  
 TUD EJECUTADA DESDE LA CARA INTERIOR DE ARQUETA DE ENTRADA HASTA LA  
 DEL REGISTRO DE ENLACE INFERIOR.  
 62 20,00 1.240,00 
 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________________  
 1.270,00 29,13 36.995,10 
07.03.07 u    CAMARA DE REGISTRO TIPO B                                         
 CÁMARA DE REGISTRO TIPO GBR CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMENSIONES EXTE-  
 RIORES 2,90X1,70X2,70 M., FORMADA POR HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I EN SO-  
 LERA DE 15 CM. Y HA-25/P/20/I EN PAREDES 20/25 CM. Y EN TECHO 20 CM. DE ES-  
 PESOR, CUBIERTA Y TAPA METÁLICA, FORMACIÓN DE SUMIDERO O POCETA, RE-  
 CERCADO CON PERFIL METÁLICO L 40X4 MM. EN SOLERA PARA RECOGIDA DE  
 AGUAS, BUZÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN  
 DE 20 CM. DE ALTURA PARA INCREMENTO DE CUELLO, DOS VENTANAS DE 45X90  
 CM. PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, TRES REGLETAS Y CUATRO GANCHOS DE  
 TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10 CM. DE HORMI-  
 GÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO LATE-  
 RALMENTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE  
 SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIE-  
 GO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
URBANIZACION SR-3                                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
15 de enero de 2020  
 Página 51  

 FASE I 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 121,99 731,94 
07.03.08 m    CANALIZACIÓN SEIS CONDUCTOS DE T.DE PVC DE 63MM (T.RODADO)        
 CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR PARA ICT ENTERRADA (POR TRAFICO RODA-  
 DO), FORMADA POR 6 CONDUCTOS DE PVC RÍGIDO DE DIÁM. 63 MM Y 3 MM DE ES-  
 PESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, PRISMA DE ARENA DE RÍO, RELLENO, TRANSPOR-  
 TE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. CONS-  
 TRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE  
 LA CARA INTERIOR DE ARQUETA DE ENTRADA HASTA LA DEL REGISTRO DE ENLA-  
 CE INFERIOR.  
 MOVISTAR Y 2 OPERADORES 1 120,00 120,00 
  _____________________________________________________  
 120,00 49,36 5.923,20 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 INSTALACIONES DE ...............  319.381,79 
 SUBCAPÍTULO 07.04 RED DE RECOGIDA NEUMATICA DE RESIDUOS URBANOS                     
 APARTADO 07.04.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
07.04.01.01 m³   EXCAVACION, EN ZANJAS, CON MEDIOS MECANICOS                       
 EXCAVACION EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON  
 MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 M, INCLUSO EX-  
 TRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN  
 PERFIL NATURAL.  
 1 1.350,00 1,10 4,00 5.940,00 
  _____________________________________________________  
 5.940,00 2,44 14.493,60 
07.04.01.02 m³   RELLENO EN ZANJAS CON MEDIOS MECANICOS                            
 RELLENO EN ZANJAS CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, REALIZA-  
 DO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO: EX-  
 TENDIDO, REGADO Y COMPACTADO MEDIANTE PISON MANUAL AL 95% PROCTOR  
 NORMAL, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA. MEDIDO EN PERFIL  
 COMPACTADO.  
 1 1.350,00 1,10 2,00 2.970,00 
  _____________________________________________________  
 2.970,00 0,52 1.544,40 
07.04.01.03 m³   MATERIAL GRANULAR, MEDIOS MECANICOS                               
 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO, CON GRUESO  
 NO SUPERIOR 4 MM, COLOCADO EN FONDO DE ZANJA PARA ASIENTO DE CANALI-  
 ZACIONES, INCLUSO TRANSPORTE Y MANO DE OBRA. MEDIDO EN PERFIL COM-  
 PACTADO.  
 1 1.350,00 1,20 0,10 162,00 
  _____________________________________________________  
 162,00 0,52 84,24 
07.04.01.04 m³   EXCAVACIÓN DE ARQUETAS DE REGISTRO                                
 EXCAVACION DE ARQUETAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 M, INCLU-  
 SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA  
 EN PERFIL NATURAL.  
   
   
 ARQUETAS DE REGISTRO 25 1,90 1,90 4,00 361,00 
 ARQUETA DE SECTORIZACIÓN 7 1,50 2,40 4,00 100,80 
  _____________________________________________________  
 461,80 3,40 1.570,12 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 07.04.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 17.692,36 
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 APARTADO 07.04.02 CANALIZACIONES Y ARQUETAS                                         
07.04.02.01 m    TUBERIA ACERO CARBONO 6 mm TRICAPA. SOLDADA                       
 Tubería recta diámetro 498 mm, espesor 6 mm en acero al carbono St 37.2 con protección de polieti-  
 leno tricapa. Incluye unión a la tubería, soldadura y encintado de protección de la misma, suministro,  
 transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 1.350,00 192,59 259.996,50 
07.04.02.02 m    TUBERIA ACERO CARBONO 8 mm TRICAPA. SOLDADA                       
 Tubería recta diámetro 498 mm, espesor 8 mm en acero al carbono St 37.2 con protección de polieti-  
 leno tricapa. Incluye unión a la tubería, soldadura y encintado de protección de la misma, suministro,  
 transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 6,00 326,97 1.961,82 
07.04.02.03 u    INGLETE DE HASTA 3º EN TUBERIA 6 mm                               
 Inglete en tubería acero al carbono de 6 mm hasta 3º. Incluye cortes, soldaduras y encintado de pro-  
 tección de la misma.  
  ________________________________________________  
 7,00 388,70 2.720,90 
07.04.02.04 u    CODO CONTINUO 15º ACERO CARBONO ESPESOR 8 mm                      
 Codo continuo 15º diámetro interior 498 . Radio de giro 2.000 mm. Espesores 8 mm.  Acero carbono  
 St 52.3 con protección por pintura epoxi, incluida su colocación por soldadura con encintado de pro-  
 tección de la misma. Incluye suministro, transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 2,00 2.526,69 5.053,38 
07.04.02.05 u    CODO CONTINUO 30º ACERO CARBONO ESPESOR 8 mm                      
 Codo continuo 30º diámetro interior 498 . Radio de giro 2.000 mm. Espesores 8 mm.  Acero carbono  
 St 52.3 con protección por pintura epoxi, incluida su colocación por soldadura con encintado de pro-  
 tección de la misma. Incluye suministro, transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 4,00 2.617,17 10.468,68 
07.04.02.06 u    CODO CONTINUO 45º ACERO CARBONO ESPESOR 8 mm                      
 Codo continuo 45º diámetro interior 498 . Radio de giro 2.000 mm. Espesores 8 mm.  Acero carbono  
 St 52.3 con protección por pintura epoxi, incluida su colocación por soldadura con encintado de pro-  
 tección de la misma. Incluye suministro, transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 4,00 2.912,93 11.651,72 
07.04.02.07 u    CODO CONTINUO 60º ACERO CARBONO ESPESOR 8 mm                      
 Codo continuo 60º diámetro interior 498 . Radio de giro 2.000 mm. Espesores 8 mm.  Acero carbono  
 St 52.3 con protección por pintura epoxi, incluida su colocación por soldadura con encintado de pro-  
 tección de la misma. Incluye suministro, transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 20,00 3.360,30 67.206,00 
07.04.02.08 u    CODO CONTINUO 75º ACERO CARBONO ESPESOR 8 mm                      
 Codo continuo 75º diámetro interior 498 . Radio de giro 2.000 mm. Espesores 8 mm.  Acero carbono  
 St 52.3 con protección por pintura epoxi, incluida su colocación por soldadura con encintado de pro-  
 tección de la misma. Incluye suministro, transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 1,00 3.527,83 3.527,83 
07.04.02.09 u    CODO CONTINUO 90º ACERO CARBONO ESPESOR 8 mm                      
 Codo continuo 90º diámetro interior 498 . Radio de giro 2.000 mm. Espesores 8 mm.  Acero carbono  
 St 52.3 con protección por pintura epoxi, incluida su colocación por soldadura con encintado de pro-  
 tección de la misma. Incluye suministro, transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 4,00 3.777,07 15.108,28 
07.04.02.10 u    CODO CONTINUO 15º ACERO CARBONO ESPESOR 12 mm                     
 Codo continuo 15º diámetro interior 498 . Radio de giro 2.000 mm. Espesores 12 mm.  Acero carbo-  
 no St 52.3 con protección por pintura epoxi, incluida su colocación por soldadura con encintado de  
 protección de la misma. Incluye suministro, transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 3,00 2.971,90 8.915,70 
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07.04.02.11 u    CODO CONTINUO 60º ACERO CARBONO ESPESOR 12 mm                     
 Codo continuo 60º diámetro interior 498 . Radio de giro 2.000 mm. Espesores 12 mm.  Acero carbo-  
 no St 52.3 con protección por pintura epoxi, incluida su colocación por soldadura con encintado de  
 protección de la misma. Incluye suministro, transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 1,00 4.363,89 4.363,89 
07.04.02.12 u    CODO CONTINUO 15º ACERO CARBONO ESPESOR 15 mm                     
 Codo continuo 15º diámetro interior 498 . Radio de giro 2.000 mm. Espesores 15 mm.  Acero carbo-  
 no St 52.3 con protección por pintura epoxi, incluida su colocación por soldadura con encintado de  
 protección de la misma. Incluye suministro, transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 4,00 3.370,09 13.480,36 
07.04.02.13 u    CODO CONTINUO 30º ACERO CARBONO ESPESOR 15 mm                     
 Codo continuo 30º diámetro interior 498 . Radio de giro 2.000 mm. Espesores 15 mm.  Acero carbo-  
 no St 52.3 con protección por pintura epoxi, incluida su colocación por soldadura con encintado de  
 protección de la misma. Incluye suministro, transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 1,00 3.440,98 3.440,98 
07.04.02.14 u    CODO CONTINUO 60º ACERO CARBONO ESPESOR 15 mm                     
 Codo continuo 60º diámetro interior 498 . Radio de giro 2.000 mm. Espesores 15 mm.  Acero carbo-  
 no St 52.3 con protección por pintura epoxi, incluida su colocación por soldadura con encintado de  
 protección de la misma. Incluye suministro, transporte y montaje.  
   
   
   
  ________________________________________________  
 2,00 4.510,86 9.021,72 
07.04.02.15 u    CODO CONTINUO 15º ADRR750 ANTIDESGASTE 15 mm                      
 Codo continuo ADRR750  498 mm de diámetro interior. Espesor 15 mm. Antidesgaste. 4 en 16 mm.  
 15º. 2.000 mm radio de giro. Acero de alta dureza 700 Vickers, con protección epoxi, incluida su co-  
 locación por soldadura y encintado de protección de la misma. Incluye suministro, transporte y mon-  
 taje.  
  ________________________________________________  
 1,00 6.114,84 6.114,84 
07.04.02.16 u    CODO CONTINUO 45º ADRR750 ANTIDESGASTE 15 mm                      
 Codo continuo ADRR750  498 mm de diámetro interior. Espesor 15 mm. Antidesgaste. 4 en 16 mm.  
 45º. 2.000 mm radio de giro. Acero de alta dureza 700 Vickers, con protección epoxi, incluida su co-  
 locación por soldadura y encintado de protección de la misma. Incluye suministro, transporte y mon-  
 taje.  
  ________________________________________________  
 3,00 8.262,19 24.786,57 
07.04.02.17 u    CODO CONTINUO 60º ADRR750 ANTIDESGASTE 15 mm                      
 Codo continuo ADRR750  498 mm de diámetro interior. Espesor 15 mm. Antidesgaste. 4 en 16 mm.  
 60º. 2.000 mm radio de giro. Acero de alta dureza 700 Vickers, con protección epoxi, incluida su co-  
 locación por soldadura y encintado de protección de la misma. Incluye suministro, transporte y mon-  
 taje.  
  ________________________________________________  
 1,00 10.655,27 10.655,27 
07.04.02.18 u    AJUSTE DE GRADOS A CODO 8 MM ACERO CARBONO                        
 Codo reajuste de grados para espesor de 8 mm de acero al carbono. El ángulo a realizar no será su-  
 perior a 3º al ángulo nominal. Incluye suministro, transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 6,00 427,81 2.566,86 
07.04.02.19 u    AJUSTE DE GRADOS A CODO 12 MM ACERO CARBONO                       
 Codo reajuste de grados para espesor de 12 mm de acero al carbono. El ángulo a realizar no será  
 superior a 3º al ángulo nominal. Incluye suministro, transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 3,00 516,82 1.550,46 
07.04.02.20 u    AJUSTE DE GRADOS A CODO 15 MM ACERO CARBONO                       
 Codo reajuste de grados para espesor de 15 mm de acero al carbono. El ángulo a realizar no será  
 superior a 3º al ángulo nominal. Incluye suministro, transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
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 6,00 570,66 3.423,96 
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07.04.02.21 u    ENTROQUE DESVIO 30º 8 mm. ACERO CARBONO                           
 Entronque desvío 30º en acero al carbono St 52.3 con protección epoxi. Espesor 8 mm. Incluye  
 material montaje por soldadura y encintado de protección de la misma. Incluye suministro, transporte  
 y montaje.  
  ________________________________________________  
 23,00 3.789,18 87.151,14 
07.04.02.22 u    ENTROQUE DESVIO 30º 12 mm. ACERO CARBONO                          
 Entronque desvío 30º en acero al carbono St 52.3 con protección epoxi. Espesor 12 mm. Incluye  
 material montaje por soldadura y encintado de protección de la misma. Incluye suministro, transporte  
 y montaje.  
  ________________________________________________  
 1,00 4.100,38 4.100,38 
07.04.02.23 u    ENTROQUE DESVIO 30º 15mm. ACERO CARBONO                           
 Entronque desvío 30º en ADRR 750 antidesgaste 4 en 16 mm de espesor sobre 15 mm de base.  
 Acero de alta dureza 700 Vickers con protección epoxi, incluida su colocación por soldadura con  
 protección por pintura de la misma. Incluye suministro, transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 1,00 3.916,67 3.916,67 
07.04.02.24 u    REGISTRO DE TUBERIA ELEVADO                                       
 Registro con cajón de elevación en acero al carbono para acceso de 600x460 mm al interior de la  
 red de transporte. Protección por pintura epoxi. Incluye suministro, transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 32,00 706,61 22.611,52 
07.04.02.25 u    VÁLVULA DE SECTORIZACION                                          
 Válvula seccionamiento en acero al carbono apertura diámetro 498 mm., con accionamiento neumáti-  
 co, y equipo electrónico. Incluye suministro, transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 7,00 1.357,44 9.502,08 
07.04.02.26 u    TAPA DE CEGADO PROVISIONAL DE RAMALES                             
 Tapa en acero al carbono, hexagonal de 3 mm de espesor, para soldar y cegar provisionalmente tra-  
 mos finales de tubería: Recubrimiento de soldadura y tapa por encintado de protección. Incluye sumi-  
 nistro, transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 31,00 200,60 6.218,60 
07.04.02.27 m    CONDUCTO SERVICIO PARA SEÑALES Y AIRE COMPRIMIDO                  
 Tubo de protección en polietileno diámetro interior de 90 mm y 3 mm de espesor, superficie lisa, para  
 cables eléctricos y tubos de aire comprimido, con guía de acero galvanizado situado sobre lecho de  
 arena con separadores plásticos cada 5 metros. Incluye suministro, transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 3.550,00 3,62 12.851,00 
07.04.02.28 m    CABLE DE SEÑALES PROFIBUS DP                                      
 Cable Profibus DP de 2 hilos apantallado para transmisión de señalización digitalizada, con protec-  
 ción especial contra interferencias externas e internas. Incluye suministro, transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 1.650,00 1,91 3.151,50 
07.04.02.29 m    CABLE ELECTRICO DE POTENCIA 3x6 mm2                               
 Cable eléctrico 3x6 mm de potencia tipo RV-K para baja tensión, flexible. Incluye suministro, trans-  
 porte y montaje.  
  ________________________________________________  
 1.500,00 1,43 2.145,00 
07.04.02.30 m    CONDUCCION AIRE COMPRIMIDO                                        
 Tubo para aire comprimido en poliamida o similar para 10 atm. de presión, de diámetro 16X13 mm.  
 Incluye suministro, transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 1.500,00 0,79 1.185,00 
07.04.02.31 u    CONEXION INDIVIDUAL AIRE A CUARTO O ARQUETA                       
 Conexión de aire comprimido prevista para suministro en arqueta o punto de consumo. Accesorio e  
 instalación  
  ________________________________________________  
 7,00 243,23 1.702,61 
07.04.02.32 u    CAJA ELECTRICA VALVULA SECTORIZACION                              
 Caja eléctrica compacta para válvula de sectorización.  Incluye suministro, transporte y montaje.  
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  ________________________________________________  
 7,00 3.035,31 21.247,17 
07.04.02.33 u    CAJA ELECTRICA REPETIDOR PROFIBUS                                 
 Caja eléctrica con repetidor de Profibus para la repetición o desvío de la señal de Profibus en rama-  
 les.  Incluye suministro, transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 6,00 1.474,40 8.846,40 
07.04.02.34 u    CAJA ELECTRICA REGISTRO                                           
 Caja eléctrica para empalme de instalaciones, colocación en registro. Incluye suministro, transporte  
 y montaje.  
  ________________________________________________  
 19,00 509,47 9.679,93 
07.04.02.35 m    LAMINA DE POLIETILENO PARA SEÑALIZACIÓN                           
 Lamina de polietileno para señalización de la traza de redes de servicio, con la marca de "RECOGI-  
 DA NEUMÁTICA DE RESIDUOS".  Incluye suministro, transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 1.500,00 0,83 1.245,00 
07.04.02.36 u    ANODO DE SACRIFICIO                                               
 Ánodo de sacrificio de 3,3 kg de Mg para la protección de la tubería enterrada.  Incluye suministro,  
 transporte y montaje.  
  ________________________________________________  
 32,00 265,27 8.488,64 
07.04.02.37 u    ARQUETA DE REGISTRO                                               
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, DE 1500X1500  
 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, 1900X1900 DE DIMENSIONES EXTERIORES, AL-  
 TURA HASTA 4 M, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA  
 HM-20/B/20/I DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTACIÓN  
 DEL HORMIGÓN PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE CONDUC-  
 TOS, CONEXIONES Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLE-  
 RA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CANALIZA-  
 CIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SE-  
 GÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
  ________________________________________________  
 25,00 2.729,79 68.244,75 
07.04.02.38 u    ARQUETA DE SECTORIZACIÓN                                          
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, DE 2000X1500  
 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, 2400X1900 DE DIMENSIONES EXTERIORES, AL-  
 TURA HASTA 4 M, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA  
 HM-20/B/20/I DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTACIÓN  
 DEL HORMIGÓN PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE CONDUC-  
 TOS, CONEXIONES Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLE-  
 RA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CANALIZA-  
 CIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SE-  
 GÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
  ________________________________________________  
 7,00 9.092,79 63.649,53 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 07.04.02 CANALIZACIONES Y ARQUETAS 
 801.952,64 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 RED DE RECOGIDA NEUMATICA 
 819.645,00 
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 SUBCAPÍTULO 07.05 INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN                                    
 APARTADO 07.05.01 INSTALACION ELECTRICA EN M.T. OBRA CIVIL                          
07.05.01.01 m3   EXCAVACION EN FOSO PARA COLOCACION DE EDIFICIO PREFABRICADO       
 EXCAVACIÓN EN TERRENOS COMPACTOS POR MEDIOS MECÁNICOS DE FOSO  
 PARA ALOJAR EDIFICIO PREFABRICADO COMPACTO, INCLUSO COMPACTACION  
 SUPERFICIAL Y NIVELACION (QUEDANDO UNA PROFUNDIDAD DE FOSO LIBRE DE  
 775 MM), LECHO DE ARENA NIVELADA DE 150 MM, CON POSTERIOR ACONDICIONA-  
 MIENTO PERIMETRAL UNA VEZ MONTADO.  
 MEDIDA EN PERFIL TEORICO EXCAVADO.  
 C3.1 1 7,00 3,50 0,75 18,38 
 C3.2 1 7,00 3,50 0,75 18,38 
 C3.3 1 7,00 3,50 0,75 18,38 
 C3.4 1 7,00 3,50 0,75 18,38 
 C3.5 1 7,00 3,50 0,75 18,38 
 C3.6 1 7,00 3,50 0,75 18,38 
 C3.7 1 7,00 3,50 0,75 18,38 
 C3.8 1 7,00 3,50 0,75 18,38 
  _____________________________________________________  
 147,04 26,79 3.939,20 
07.05.01.02 u    ARQUETA REGISTRABLE TIPO A1 H=120                                 
 ARQUETA REGISTRABLE SEGUN MODELO DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA TI-  
 PO A1 H=120 PARA BAJA TENSION DE 625x535x1200 MM  REALIZADA CON SOLERA  
 DE GRAVA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRI-  
 LLO PERFORADO EN RECRECIDO Y CUERPO DE PREFABRICADO DE HORMIGON,  
 TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, SALIDAS CON TU-  
 BO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL MIS-  
 MO MORTERO, ACABADO CON CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL D400 MODE-  
 LO COMPAÑIA SUMINISTRADORA; INCLUSO SELLADO DE TUBOS CON ESPUMA EX-  
 PANSIVA DE POLIURETANO, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SO-  
 BRANTES A VERTEDERO.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 32 32,00 
  _____________________________________________________  
 32,00 158,93 5.085,76 
07.05.01.03 u    ARQUETA REGISTRABLE TIPO A2 H=120                                 
 ARQUETA REGISTRABLE SEGUN MODELO DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA TI-  
 PO A2 H=120 PARA MEDIA TENSION DE 1170X620X1.200 MM  REALIZADA CON SOLE-  
 RA DE GRAVA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LA-  
 DRILLO PERFORADO EN RECRECIDO Y CUERPO DE PREFABRICADO DE HORMI-  
 GON, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, SALIDAS  
 CON TUBO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON  
 EL MISMO MORTERO, ACABADO CON CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL D400  
 MODELO COMPAÑIA SUMINISTRADORA; INCLUSO SELLADO DE TUBOS CON ESPU-  
 MA EXPANSIVA DE POLIURETANO, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS  
 SOBRANTES A VERTEDERO.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 32 32,00 
  _____________________________________________________  
 32,00 188,43 6.029,76 
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07.05.01.04 m    PRISMA MT DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 3Ø200 DE TUBO PE   
 PRISMA MT DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 3Ø200 DE TUBO PE DO-  
 BLE CAPA CORRUGADO EXTERIOR Y LISO INTERIOR, DE COLOR ROJO, CON EXCA-  
 VACION  DE PRISMA DE 0,80x0,90 M EN ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON ME-  
 DIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, EXTRACION A LOS BORDES Y PERFILA-  
 DO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIERRAS REALI-  
 ZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 cm. COMPRENDIENDO RE-  
 CUBRIMIENTO CON HORMIGON HM 10 DEL PRIMA HASTA ALCANZAR 0,10 M. DE ES-  
 PESOR SOBRE CLAVE DEL TUBO  + TERRENO NATURAL, CON REGADO Y COMPAC-  
 TACION AL 95% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE CINTA SEÑALIZADORA DE PE-  
 LIGRO A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE, TENDIDO DE  
 BANDA RIGIDA DE PE SEÑALIZADORA DE MT SOBRE LOS TUBOS DE Ø200 Y REPO-  
 SICION DEL ACERADO DEJANDO ESTE EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE ANTES  
 DE LA ACTUACION. INCLUSO COLOCACION DE TUBOS Y ALAMBRE GUIA, CONE-  
 XIONADO, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN EMBOCADURAS  
 CON ARQUETAS; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA  
 SUMINISTRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 PRISMA POR ACERADO 1 1.445,00 1.445,00 
  _____________________________________________________  
 1.445,00 23,01 33.249,45 
07.05.01.05 m    PRISMA MT DE CANALIZACION EN CALZADA FORMADO POR 3Ø200 DE TUBO P  
 PRISMA MT DE CANALIZACION EN CALZADA FORMADO POR 3Ø200 DE TUBO PE DO-  
 BLE CAPA CORRUGADO EXTERIOR Y LISO INTERIOR, DE COLOR ROJO, CON EXCA-  
 VACION  DE PRISMA DE 1,20x0,80 M EN ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON ME-  
 DIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, EXTRACION A LOS BORDES Y PERFILA-  
 DO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIERRAS REALI-  
 ZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 cm. COMPRENDIENDO RE-  
 CUBRIMIENTO CON HORMIGON HM 10 DEL PRIMA HASTA ALCANZAR 0,10 M. DE ES-  
 PESOR SOBRE CLAVE DEL TUBO + TERRENO NATURAL, CON REGADO Y COMPAC-  
 TACION AL 95% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE CINTA SEÑALIZADORA DE PE-  
 LIGRO A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE, TENDIDO DE  
 BANDA RIGIDA DE PE SEÑALIZADORA DE MT SOBRE LOS TUBOS DE Ø200 Y REPO-  
 SICION DEL ACERADO DEJANDO ESTE EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE ANTES  
 DE LA ACTUACION. INCLUSO COLOCACION DE TUBOS Y ALAMBRE GUIA, CONE-  
 XIONADO, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN EMBOCADURAS  
 CON ARQUETAS; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA  
 SUMINISTRADORA.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 PRISMA POR CALZADA 2 140,00 280,00 
  _____________________________________________________  
 280,00 36,63 10.256,40 
07.05.01.06 m    CONDUCTOR ALUMINIO UNIPOLAR, AISLAMIENTO SECO, CAMPO RADIAL, 3X2  
 LINEA DE MEDIA TENSION, EN ANILLO (ENTRADA/SALIDA), FORMADA POR CON-  
 DUCTORES UNIPOLARES DE AISLAMIENTO SECO, CAMPO RADIAL, DE 3X240 MM2  
 AL 18/30 KV, TENDIDO BAJO CANALIZACION EXISTENTE, INCLUYENDO TENDIDO  
 DESDE CELDAS DE CENTRO DE TRANSFORMACION EXISTENTE HASTA CELDAS DE  
 LINEA DE CENTROS DE TRANSFORMACION NUEVOS, CON P.P. EMPALMES PRE-  
 MOLDEADOS TERMORETRACTIL EN FRIO ENTRE CONDUCTORES Y DE ELEMENTOS  
 AUXILIARES EN DERIVACIONES A CENTROS DE TRANSFORMACION, PEQUEÑO  
 MATERIAL Y AYUDAS.  
 INCLUSO ENSAYO DE TRAMOS DE LÍNEA DE M.T. POR M.L. MEDIANTE RADAR, CO-  
 NEXION A TIERRA SEGUN NORMATIVA, CONSISTENTE EN IDENTIFICACIÓN DE LÍ-  
 NEA, MEDICIÓN, FABRICANTE, TIPO DE CABLE, TENSIÓN NOMINAL, TENSIÓN DE  
 SERVICIO, IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES, CONTINUIDAD DE PANTALLA, RE-  
 SISTENCIA DE PANTALLA, AISLAMIENTO DE CUBIERTA Y AISLAMIENTO DE CON-  
 DUCTORES, SEGÚN PROCEDIMIENTO DMD00300 DE ENDESA, CONFECCIÓN Y EN-  
 TREGA DE INFORMES A COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.  
 MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 CONDUCTOR POR CALZADA 2 140,00 280,00 
 CONDUCTOR POR ACERADO 2 1.445,00 2.890,00 
  _____________________________________________________  
 3.170,00 88,72 281.242,40 
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07.05.01.07 u    DESCARGOS DE LINEAS MT                                            
 EJECUCIÓN DE DESCARGOS DE LÍNEA DE M.T. SUBTERRÁNEA, RECEPCIÓN ZONA  
 PROTEGIDA, CREACIÓN DE ZONA DE TRABAJO, SEGÚN NORMAS DE SEGURIDAD  
 DEL GRUPO ENDESA, RETIRADA DE TIERRAS DE TRABAJO Y DEVOLUCIÓN DE ZO-  
 NA PROTEGIDA UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS, VERIFICACIÓN DE PARALE-  
 LO Y PUESTA EN SERVICIO.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.266,89 1.266,89 
07.05.01.08 u    RASTREO MT                                                        
 ENSAYO PARA LOCALIZACION DE TRAMOS DE LÍNEA DE M.T. MEDIANTE RADAR,  
 CONSISTENTE EN IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA, MEDICIÓN, FABRICANTE, TIPO DE  
 CABLE, TENSIÓN NOMINAL, TENSIÓN DE SERVICIO, IDENTIFICACIÓN DE CONDUC-  
 TORES, CONTINUIDAD DE PANTALLA, RESISTENCIA DE PANTALLA, AISLAMIENTO  
 DE CUBIERTA Y AISLAMIENTO DE CONDUCTORES, SEGÚN PROCEDIMIENTO  
 DMD00300 DE ENDESA, CONFECCIÓN Y ENTREGA DE INFORMES A COMPAÑÍA SU-  
 MINISTRADORA.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.113,03 1.113,03 
07.05.01.09 u    LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION Y ENLACE   
 LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION Y ENLACE, TANTO  
 DE LAS LINEAS DE MT COMO DEL CENTRO DE TRANSFORMACION, INCLUYENDO  
 LA PREPARACION Y VISADO EN LOS PROYECTOS PROFESIONALES CORRESPON-  
 DIENTES Y LA PRESENTACION Y SEGUIMIENTO HASTA BUEN FIN DE LOS EXPE-  
 DIENTES ANTE LOS SERVICIOS TERRITORIALES DE LA CONSEJERIA DE INNOVA-  
 CION, CIENCIA Y EMPRESA Y ENTIDADES COLABORADORAS, INCLUSO EL ABONO  
 DE LAS TASAS CORRESPONDIENTES, CERTIFICADO DEL ORGANISMO DE CONTROL  
 AUTORIZADO (OCA). SE INCLUYEN TODOS LOS TRÁMITES ADMIONITRATIVOS QUE  
 HALLAN QUE REALIZARSE CON CUALQUIER ORGANISMO OFICIAL PARA LLEVAR A  
 BUEN TERMINO LAS INSTALACIONES, BOLETINES DE ENGANCHE SI SE PRECISA-  
 SE, PLANOS FINALES DE OBRA EN FORMATO .dwg.  
 MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO Y LEGALIZADA.  
 EN EL CASO DEL SECCIONAMIENTO SE HARAN LAS PUBLICACIONES Y LA TRAMI-  
 TACION PARA LA CESION A LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 145,73 145,73 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 07.05.01 INSTALACION ELECTRICA EN 
 342.328,62 
 APARTADO 07.05.02 INSTALACION ELECTRICA EN M.T. CENTROS DE TRANSFORMACION CT.1 DE   
07.05.02.01 u    EDIFICIO DE HORMIGÓN COMPACTO MODELO EHC-6T2L                     
 EDIFICIO DE HORMIGÓN COMPACTO MODELO EHC-6T2L, DE DIMENSIONES EXTE-  
 RIORES 6440X2500X3300 MM. CON ELEMENTOS DE SEPARACION METALICOS ENTRE  
 TRANSFORMADORES Y ZONA DE CABINAS, INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE.  
 MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA.  
 FABRICANTE/MODELO: MERLIN GUERIN/EHC-6T2L O EQUIVALENTE.  
 SE VERIFICARA QUE EL MODELO ES ACEPTADO POR LA COMPAÑIA SUMINISTRA-  
 DORA  
 C3.1 1 1,00 
 C3.2 1 1,00 
 C3.3 1 1,00 
 C3.4 1 1,00 
 C3.5 1 1,00 
 C3.6 1 1,00 
 C3.7 1 1,00 
 C3.8 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 9.926,78 79.414,24 
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07.05.02.02 u    COMPACTO MERLIN GERIN GAMA RM6, MODELO RM6 2I2Q (2L+2P)           
 COMPACTO MERLIN GERIN GAMA RM6, RM6 2I2Q(DE) (2L+2P), REFERENCIA  
 RM62I2Q, PARA DOS FUNCIONES DE LÍNEA 400 A Y DOS DE PROTECCIÓN, EQUIPA-  
 DAS CON BOBINA DE APERTURA Y FUSIBLES APC DE 41A A CONFIRMAR CON  
 COMPAÑIA, SEGÚN MEMORIA, CON CAPOTES CUBREBORNAS Y PILOTOS INDICA-  
 DORES DE TENSIÓN, INSTALADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS.  
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONEXIONADA.  
 FABRICANTE/MODELO: MERLIN GUERIN GAMA RM6 2I2Q O EQUIVALENTE  
 SE VERIFICARA QUE EL MODELO ES ACEPTADO POR LA COMPAÑIA SUMINISTRA-  
 DORA  
 C3.1 1 1,00 
 C3.2 1 1,00 
 C3.3 1 1,00 
 C3.4 1 1,00 
 C3.5 1 1,00 
 C3.6 1 1,00 
 C3.7 1 1,00 
 C3.8 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 7.346,74 58.773,92 
07.05.02.03 u    JUEGO DE 3 CONECTORES APANTALLADOS EN "T" ROSCADOS M16 400 A      
 JUEGO DE 3 CONECTORES APANTALLADOS EN "T" ROSCADOS M16 400 A PARA  
 CELDA RM6 CON CABLE SECO 18/30 KV 1X240 MM2 DE SUMINISTRO, CON SUS CO-  
 RRESPONDIENTES ELEMENTOS DE CONEXIÓN.  
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONEXIONADA.  
 C3.1 2 2,00 
 C3.2 2 2,00 
 C3.3 2 2,00 
 C3.4 2 2,00 
 C3.5 2 2,00 
 C3.6 2 2,00 
 C3.7 2 2,00 
 C3.8 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 331,87 5.309,92 
07.05.02.04 u    JUEGO DE 3 CONECTORES APANTALLADOS ENCHUFABLES RECTOS LISOS 200   
 JUEGO DE 3 CONECTORES APANTALLADOS ENCHUFABLES RECTOS LISOS 200 A  
 PARA CELDA RM6 CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS DE CONEXIÓN.  
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONEXIONADA.  
 C3.1 2 2,00 
 C3.2 2 2,00 
 C3.3 2 2,00 
 C3.4 2 2,00 
 C3.5 2 2,00 
 C3.6 2 2,00 
 C3.7 2 2,00 
 C3.8 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 173,47 2.775,52 
07.05.02.05 u    TRANSFORMADOR LLENADO INTEGRAL UNE 21428 DE INTERIOR DE 630 KVA   
 TRANSFORMADOR REDUCTOR DE LLENADO INTEGRAL, DE INTERIOR Y EN BAÑO  
 DE ACEITE MINERAL (SEGÚN NORMA GE FND001 Y UE 548/2014 DE ECODISEÑO).  
 POTENCIA NOMINAL: 630 KVA. RELACIÓN: 20/0.42 KV. TENSIÓN SECUNDARIA VA-  
 CÍO: 420 V. TENSIÓN CORTOCIRCUITO: 4 %. REGULACIÓN: 0, +/-2,5%, +/-5%, +10%.  
 GRUPO CONEXIÓN: DYN11. Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS SEGÚN MEMORIA. IN-  
 CLUSO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONEXIO-  
 NADA.  
 FABRICANTE/MODELO: MERLIN GUERIN 630 KVA O EQUIVALENTE  
 SE VERIFICARA QUE EL MODELO ES ACEPTADO POR LA COMPAÑIA SUMINISTRA-  
 DORA  
 C3.1 2 2,00 
 C3.2 2 2,00 
 C3.3 2 2,00 
 C3.4 2 2,00 
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 FASE I 1 1,00 
 C3.6 2 2,00 
 C3.7 2 2,00 
 C3.8 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 7.945,90 127.134,40 
07.05.02.06 u    JUEGO DE PUENTES III DE CABLES AT UNIPOLARES DE AISLAMIENTO SECO  
 JUEGO DE PUENTES III CON CONDUCTORES UNIPOLARES 3X95 MM2 AL 12/20 KV  
 RHZ1, TENDIDO FIJADOS A CANAL PROTECTORA, INCLUSO CANAL PROTECTORA,  
 CON P.P. DE ELEMENTOS AUXILIARES, CONEXIONES APANTALLADAS CELDAS  
 PROTECCION - BORNAS MT TRANSFORMADOR, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS.  
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONEXIONADA.  
 C3.1 2 2,00 
 C3.2 2 2,00 
 C3.3 2 2,00 
 C3.4 2 2,00 
 C3.5 2 2,00 
 C3.6 2 2,00 
 C3.7 2 2,00 
 C3.8 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 1.555,65 24.890,40 
07.05.02.07 u    JUEGO DE 3 CONECTORES APANTALLADOS ENCHUFABLES RECTOS LISOS 200   
 JUEGO DE 3 CONECTORES APANTALLADOS ENCHUFABLES RECTOS LISOS 200 A  
 PARA TRANSFORMADOR CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS DE CONE-  
 XIÓN.  
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONEXIONADA.  
 C3.1 2 2,00 
 C3.2 2 2,00 
 C3.3 2 2,00 
 C3.4 2 2,00 
 C3.5 2 2,00 
 C3.6 2 2,00 
 C3.7 2 2,00 
 C3.8 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 173,47 2.775,52 
07.05.02.08 u    JUEGO DE PUENTES DE CABLES BT UNIPOLARES DE AISLAMIENTO SECO 0.6  
 JUEGO DE PUENTES III CON CONDUCTORES UNIPOLARES DE AISLAMIENTO 0.6/1  
 KV DE AL, DE 3X240MM2 PARA CADA FASE Y DE 2X240MM2 PARA EL NEUTRO, TEN-  
 DIDO FIJADOS A CANAL PROTECTORA, INCLUSO CANAL PROTECTORA, CON P.P.  
 DE ELEMENTOS AUXILIARES, CONEXIONES APANTALLADAS BORNAS BT TRANS-  
 FORMADOR - CUADROS DE BT, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS.  
 LONGITUD MEDIA 6 M.L.  
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONEXIONADA.  
 C3.1 2 2,00 
 C3.2 2 2,00 
 C3.3 2 2,00 
 C3.4 2 2,00 
 C3.5 2 2,00 
 C3.6 2 2,00 
 C3.7 2 2,00 
 C3.8 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 627,53 10.040,48 
07.05.02.09 u    TERMÓMETRO PARA PROTECCION TERMICA DE TRANSFORMADOR               
 TERMÓMETRO PARA PROTECCION TERMICA DE TRANSFORMADOR, INCORPORA-  
 DO EN EL MISMO, Y SUS CONEXIONES A LA ALIMENTACIÓN Y AL ELEMENTO DIS-  
 PARADOR DE LA PROTECCIÓN CORRESPONDIENTE, PROTEGIDAS CONTRA SO-  
 BREINTENSIDADES. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONEXIONADA.  
 FABRICANTE/MODELO: MERLIN GUERIN O EQUIVALENTE ACEPTADO POR LA D.F.  
 C3.1 2 2,00 
 C3.2 2 2,00 
 C3.3 2 2,00 
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 FASE I 1 1,00 
 C3.5 2 2,00 
 C3.6 2 2,00 
 C3.7 2 2,00 
 C3.8 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 108,26 1.732,16 
07.05.02.10 u    CUADRO DE BAJA TENSION CT 4+4 SALIDAS                             
 CUADRO DE DISTRIBUCIOM DE BAJA TENSION MODELO CBT4SND+AMCBT4SND,  
 FORMADO POR:  
 - 1 UDS. ARMARIO METÁLICO DE DOBLE AISLAMIENTO NORMALIZADO 4+4 SALIDAS  
 TRIPOLARES CON NEUTRO.  
 - 7+7 BASES TRIPOLARES PARA FUSIBLES DE 160 A 200 A  
 - 7+7 CORTOCIRCUITOS FUSIBLES DE 3X160 Y 3X200 A SEGUN ACOMETIDA DE DIS-  
 TRIBUCION BT  
 - 1 VOLTÍMETRO CON CONMUTADOR DE FASES.  
 - 1 AMPERÍMETRO CON TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD.  
 INCLUSO CABLEADO, MANO DE OBRA Y MONTAJE.  
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONEXIONADA.  
 FABRICANTE/MODELO: MERLIN GUERIN O EQUIVALENTE ACEPTADO POR LA D.F.  
 C3.1 2 2,00 
 C3.2 2 2,00 
 C3.3 2 2,00 
 C3.4 2 2,00 
 C3.5 2 2,00 
 C3.6 2 2,00 
 C3.7 2 2,00 
 C3.8 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 2.358,96 37.743,36 
07.05.02.11 u    CUADRO DE BAJA TENSION CASETA                                     
 CUADRO DE BAJA TENSION DE CASETA, DE SUPERFICIE, CON ARMAZON DE CHA-  
 PA DE ACERO DE 3 MM. DE ESPESOR, ALOJANDO LOS ELEMENTOS DE MANDO Y  
 PROTECCION PARA LAS DIFERENTES SALIDAS, DE DIMENSIONES ADECUADAS PA-  
 RA EL ALOJAMIENTO DE LOS ELEMENTOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN, DE-  
 BIDAMENTE MONTADOS Y CONEXIONADOS, INCLUSO PUENTES DE CABLEADO,  
 MANO DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.  
 - 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25A/30MA.  
 - 2 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS DE 2X10A.  
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONEXIONADA.  
 MARCA: MERLIN GUERIN O SIMILAR  
 C3.1 1 1,00 
 C3.2 1 1,00 
 C3.3 1 1,00 
 C3.4 1 1,00 
 C3.5 1 1,00 
 C3.6 1 1,00 
 C3.7 1 1,00 
 C3.8 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 111,93 895,44 
07.05.02.12 u    TIERRAS INTERIORES PARA PONER EN CONTINUIDAD CON LAS TIERRAS EXT  
 TIERRAS INTERIORES PARA PONER EN CONTINUIDAD CON LAS TIERRAS EXTERIO-  
 RES, FORMADO POR CABLE DE 50MM2 DE CU DESNUDO PARA LA TIERRA DE PRO-  
 TECCIÓN Y AISLADO PARA LA DE SERVICIO, CON SUS CONEXIONES Y CAJAS DE  
 SECCIONAMIENTO, INSTALADO, SEGÚN MEMORIA.  
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.  
 C3.1 1 1,00 
 C3.2 1 1,00 
 C3.3 1 1,00 
 C3.4 1 1,00 
 C3.5 1 1,00 
 C3.6 1 1,00 
 C3.7 1 1,00 
 C3.8 1 1,00 
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  _____________________________________________________  
 8,00 448,63 3.589,04 
07.05.02.13 u    ELEMENTOS AUXILIARES                                              
 ELEMENTOS AUXILIARES FORMADOS POR:  
 - 3 UDS DE PUNTO DE LUZ INCANDESCENTE DE 100 W ADECUADO PARA PROPOR-  
 CIONAR NIVEL DE ILUMINACIÓN SUFICIENTE PARA LA REVISIÓN Y MANEJO DEL  
 CENTRO, INCLUIDOS EL CABLEADO, MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERIA.  
 - 1 UDS. PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA AUTÓNOMO PARA LA SEÑALIZACIÓN DE  
 LOS ACCESOS AL CENTRO.  
 - 1 UDS. EXTINTOR DE EFICACIA EQUIVALENTE 89B  
 - 1 UDS. BANQUETA AISLANTE PARA MANIOBRAR APARAMENTA.  
 - 1 UDS. PAR DE GUANTES DE MANIOBRA.  
 - 2 UDS. PLACA REGLAMENTARIA PELIGRO DE MUERTE  
 - 1 UDS. PLACA REGLAMENTARIA PRIMEROS AUXILIOS  
 MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.  
 C3.1 1 1,00 
 C3.2 1 1,00 
 C3.3 1 1,00 
 C3.4 1 1,00 
 C3.5 1 1,00 
 C3.6 1 1,00 
 C3.7 1 1,00 
 C3.8 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 758,65 6.069,20 
07.05.02.14 u    TIERRA DE SERVICIO                                                
 TIERRA DE SERVICIO FORMADA POR 4 PICAS ALINEADAS DE  2,00 M. DE LONGITUD  
 Y 14 MM DE DIAMETRO SEPARADAS 3,00 MTS, CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50  
 MM2 DE SECCION, CABLE DE COBRE AISLADO DE 50 mm2 0,6/1KV, INCLUSO EXCA-  
 VACION, RELLENO, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CAJA DE SECCIONAMIENTO Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA.  
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONEXIONADA., INSTALADO SEGÚN SE DESCRI-  
 BE EN PROYECTO.  
 SI EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA ES INFERIOR A 20 OHMIOS, SE PONDRAN  
 EL Nº DE PICAS ADICIONALES A LAS DESCRITAS PARA CONSEGUIR DICHO VALOR  
 C3.1 1 1,00 
 C3.2 1 1,00 
 C3.3 1 1,00 
 C3.4 1 1,00 
 C3.5 1 1,00 
 C3.6 1 1,00 
 C3.7 1 1,00 
 C3.8 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 566,76 4.534,08 
07.05.02.15 u    TIERRA DE PROTECCION                                              
 TIERRA DE PROTECCION FORMADA POR 6 PICAS FORMANDO UN CUADRADO DE   
 2,00 M. DE LONGITUD Y 14 MM DE DIAMETRO SEPARADAS 3,00 MTS, CABLE DE CO-  
 BRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCION, CABLE DE COBRE AISLADO DE 50 mm2  
 0,6/1KV, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CAJAS DE  
 SECCIONAMIENTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGÚN SE DESCRIBE  
 EN PROYECTO.  
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.  
 SI EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA ES INFERIOR A 20 OHMIOS, SE PONDRAN  
 EL Nº DE PICAS ADICIONALES A LAS DESCRITAS PARA CONSEGUIR DICHO VALOR  
 C3.1 1 1,00 
 C3.2 1 1,00 
 C3.3 1 1,00 
 C3.4 1 1,00 
 C3.5 1 1,00 
 C3.6 1 1,00 
 C3.7 1 1,00 
 C3.8 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 606,82 4.854,56 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
URBANIZACION SR-3                                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
15 de enero de 2020  
 Página 64  

  _______________  
 TOTAL APARTADO 07.05.02 INSTALACION ELECTRICA EN 
 370.532,24 
 APARTADO 07.05.03 INSTALACION ELECTRICA EN M.T. ACTUACIONES PREVIAS                 
07.05.03.01 m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una  
 profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medi-  
 do el volumen en perfil natural.  
 APOYO T1 1 1,33 1,33 2,85 5,04 
 APOYO T2 1 1,41 1,41 2,87 5,71 
  _____________________________________________________  
 10,75 4,32 46,44 
07.05.03.02 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-25/P/30/IIIA EN POZOS DE ZAPATA               
 HORMIGÓN DE RELLENO/LIMPIEZA EN MASA HM-25/P/30/IIIA EN BASE DE ZAPATAS  
 Y ZUNCHOS, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO/LIMPIEZA Y NIVELADO DE  
 FONDOS DE CIMENTACIÓN, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA,  
 INCLUSO P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE, VIBRADO Y CURADO.  
 MEDIDO EL VOLUMEN DE EXCAVACIÓN TEÓRICA LLENA.  
 APOYO T1 1 5,04 5,04 
 APOYO T2 1 5,71 5,71 
  _____________________________________________________  
 10,75 1,60 17,20 
07.05.03.03 ud   SEMIBRIDAS DE ALUMINIO PARA CABLE UNIPOLAR                        
 JUEGO DE TES SEMIBRIDAS DE ALUMINIO PARA UN CABLE UNIPOLAR 18-30 PARA  
 SUJECCION DE BOTELLA.  
 MEDIDA LA UNIDAD MONTADA Y CONEXIONADA.  
 SEMIBRIDAS DE ALUMINIO 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 60,13 180,39 
07.05.03.04 ud   BRIDA ESPECIAL PARA TRES CABLES UNIPOLARES                        
 BRIDA ESPECIAL PARA TRES CABLES UNIPOLARES 18-30 DE 45 MM DE DIAMETRO.  
 MEDIDA LA UNIDAD MONTADA Y CONEXIONADA.  
 BRIDA ESPECIAL PARA TRES 3 3,00 
 CABLES UNIPOLARES  
  _____________________________________________________  
 3,00 267,79 803,37 
07.05.03.05 ud   BRIDA ESPECIAL PARA CABLE UNIPOLAR                                
 BRIDA ESPECIAL PARA CABLE UNIPOLAR DE 45 MM DE DIAMETRO.  
 MEDIDA LA UNIDAD MONTADA Y CONEXIONADA.  
 BRIDA ESPECIAL CABLE UNIPOLAR 6 3,00 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 46,99 845,82 
07.05.03.06 m    CANALETA DE 3 M                                                   
 CANALETA DE 3 M PARA TRES CABLE DE MEDIA TENSION.  
 MEDIDA LA UNIDAD MONTADA.  
 CANALETA 3 M 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 147,10 441,30 
07.05.03.07 m    ALARGADERA DE 40x16 MM  EN U                                      
 ALARGADERA DE 40x16 MM  EN U LONGITUD E.T. = 300 MM CON PASADOR.  
 MEDIDA LA UNIDAD MONTADA  
 ALARGADERA DE 40x16 MM EN U 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 173,61 520,83 
07.05.03.08 m    LINEA AEREA TRIFASICA DE 15/20 KV CON CONDUCTOR AL-AC TIPO LARL-  
 LINEA AEREA TRIFASICA DE 15/20 KV FORMADA TENDIDO CON 6 CONDUCTORES  
 AL-AC ALUMINIZADO TIPO LARL-56 SUSPENDIDO SOBRE APOYOS METALICOS, IN-  
 CLUSO MANO DE OBRA DE TENDIDO, TENSADO Y RETENCIONADO. CONSTRUIDA  
 SEGUN REGLAMENTO DE LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y NORMAS DE LA  
 COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
 MEDIDA LA LONGITUD TEORICA EJECUTADA.  
 CIRCUITO 3xLA-56 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  
 25,00 6,32 158,00 
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07.05.03.09 ud   DESMONTAJE DE POSTE EXISTENTE                                     
 DESMONTAJE DE POSTE EXISTENTE METALICO, INCLUSO P.P. DE CADENAS DE  
 AISLADORES, HERRAJES Y CABLEADO, PEQUEÑO MATERIAL, TRANSPORTE DEL  
 MATERIAL SOBRANTE AL VERTEDERO.  
 MEDIDDO LA UNIDAD EJECUTADA.  
 TRAMO DERIVACION EXISTENTE 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 169,90 169,90 
07.05.03.10 ud   DESMONTADO DE LINEA DE MT AEREA EXISTENTE                         
 DESMONTADO DE LINEA AEREA DE MT EXISTENTE COMPUESTA POR CONDUCTOR  
 DE ALUMINIO ACERO, INCLUSO P.P. DE AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-  
 TERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD TERMINADA.  
 TRAMO DERIVACION EXISTENTE 1 2.320,00 2.320,00 
  _____________________________________________________  
 2.320,00 5,85 13.572,00 
07.05.03.11 ud   APOYO C-3000-16                                                   
 POSTE METALICO DE CELOSIA DE ACERO GALVANIZADO DE 16 METROS DE ALTU-  
 RA TOTAL Y 3.000 KGS DE ESFUERZO EN PUNTA, PARA DISTRIBUCION DE LINEA DE  
 MT, PLACA DE PELIGRO, PEQUEÑO MATERIAL, IZADO Y MONTAJE COMPLETO.   
 D/C CRUCETAS ATIRANTADAS DE 1,50 M AL EJE CON 6 ABRAZADERAS PARA SEC-  
 CIONADORES I INVERTIDOS, 6 HERRAJES PARA 2 AUTOVALVULAS O BOTELLAS A  
 1,10 M BAJO LA CRUCETA DEL DC.  
 CONSTRUIDA SEGUN REGLAMENTO DE LINEAS ELECTRICAS DE MEDIA/ALTA TEN-  
 SION Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, ASI COMO VERIFICACION  
 POR PARTE DE ESTA.  
 MEDIDA LA UNIDAD MONTANADA Y CONEXIONANDA.  
 FABRICANTE/MODELO: POSTEMEL/C-3000-16 O EQUIVALENTE  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.901,28 2.901,28 
07.05.03.12 ud   APOYO C-2000-16                                                   
 POSTE METALICO DE CELOSIA DE ACERO GALVANIZADO DE 16 METROS DE ALTU-  
 RA TOTAL Y 2.000 KGS DE ESFUERZO EN PUNTA, PARA DISTRIBUCION DE LINEA DE  
 MT, PLACA DE PELIGRO, PEQUEÑO MATERIAL, IZADO Y MONTAJE COMPLETO.   
 D/C CRUCETAS ATIRANTADAS DE 1,50 M AL EJE CON 6 ABRAZADERAS PARA SEC-  
 CIONADORES I INVERTIDOS, 6 HERRAJES PARA 2 AUTOVALVULAS O BOTELLAS A  
 1,10 M BAJO LA CRUCETA DEL DC.  
 CONSTRUIDA SEGUN REGLAMENTO DE LINEAS ELECTRICAS DE MEDIA/ALTA TEN-  
 SION Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, ASI COMO VERIFICACION  
 POR PARTE DE ESTA.  
 MEDIDA LA UNIDAD MONTANADA Y CONEXIONANDA.  
 FABRICANTE/MODELO: POSTEMEL/C-2000-16 O EQUIVALENTE  
 APOYO C-2000-16 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.511,95 2.511,95 
07.05.03.13 ud   APOYO C-9000-16                                                   
 POSTE METALICO DE CELOSIA DE ACERO GALVANIZADO DE 16 METROS DE ALTU-  
 RA TOTAL Y 9.000 KGS DE ESFUERZO EN PUNTA, PARA DISTRIBUCION DE LINEA DE  
 MT, PLACA DE PELIGRO, PEQUEÑO MATERIAL, IZADO Y MONTAJE COMPLETO.   
 D/C CRUCETAS ATIRANTADAS DE 1,50 M AL EJE CON 6 ABRAZADERAS PARA SEC-  
 CIONADORES I INVERTIDOS, 6 HERRAJES PARA 2 AUTOVALVULAS O BOTELLAS A  
 1,10 M BAJO LA CRUCETA DEL DC.  
 CONSTRUIDA SEGUN REGLAMENTO DE LINEAS ELECTRICAS DE MEDIA/ALTA TEN-  
 SION Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, ASI COMO VERIFICACION  
 POR PARTE DE ESTA.  
 MEDIDA LA UNIDAD MONTANADA Y CONEXIONANDA.  
 FABRICANTE/MODELO: POSTEMEL/C-9000-16 O EQUIVALENTE  
 APOYO C-9000-16 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 5.997,58 5.997,58 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 07.05.03 INSTALACION ELECTRICA EN 
 28.166,06 
  ____________  
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 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 INSTALACIONES DE MEDIA ..  741.026,92 
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 SUBCAPÍTULO 07.06 INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN                                     
 APARTADO 07.06.01 RED DE BAJA TENSIÓN                                               
07.06.01.01 u    ARQUETA REGISTRABLE TIPO A2 H=120                                 
 ARQUETA REGISTRABLE SEGUN MODELO DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA TI-  
 PO A2 H=120 PARA MEDIA TENSION DE 1170X620X1.200 MM  REALIZADA CON SOLE-  
 RA DE GRAVA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LA-  
 DRILLO PERFORADO EN RECRECIDO Y CUERPO DE PREFABRICADO DE HORMI-  
 GON, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, SALIDAS  
 CON TUBO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON  
 EL MISMO MORTERO, ACABADO CON CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL D400  
 MODELO COMPAÑIA SUMINISTRADORA; INCLUSO SELLADO DE TUBOS CON ESPU-  
 MA EXPANSIVA DE POLIURETANO, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS  
 SOBRANTES A VERTEDERO.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 29 29,00 
  _____________________________________________________  
 29,00 188,43 5.464,47 
07.06.01.02 u    ARQUETA REGISTRABLE TIPO A1 H=120                                 
 ARQUETA REGISTRABLE SEGUN MODELO DE LA EMPRESA INSTALADORA TIPO A1  
 H=120 PARA BAJA TENSION DE 625x535x1200 MM  REALIZADA CON SOLERA DE GRA-  
 VA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PER-  
 FORADO EN RECRECIDO Y CUERPO DE PREFABRICADO DE HORMIGON, TOMADO  
 CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, SALIDAS CON TUBO CO-  
 RRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MOR-  
 TERO, ACABADO CON CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL D400 MODELO COM-  
 PAÑIA SUMINISTRADORA; INCLUSO SELLADO DE TUBOS CON ESPUMA EXPANSI-  
 VA DE POLIURETANO, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES  
 A VERTEDERO.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 60 60,00 
  _____________________________________________________  
 60,00 158,93 9.535,80 
07.06.01.03 m    PRISMA BT DE CANALIZACION EN CALZADA FORMADO POR 9Ø200 DE TUBO P  
 PRISMA BT DE CANALIZACION EN CALZADA FORMADO POR 9Ø200 DE TUBO PE DO-  
 BLE CAPA CORRUGADO EXTERIOR Y LISO INTERIOR, DE COLOR ROJO, CON EXCA-  
 VACION  DE PRISMA DE 0,60x1,40 M EN ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON ME-  
 DIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, EXTRACION A LOS BORDES Y PERFILA-  
 DO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIERRAS REALI-  
 ZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 cm. COMPRENDIENDO RE-  
 CUBRIMIENTO CON HORMIGON HM 10 DEL PRIMA HASTA ALCANZAR 0,10 M. DE ES-  
 PESOR SOBRE CLAVE DEL TUBO + SUELO SELECCIONADO, CON REGADO Y COM-  
 PACTACION AL 95-98% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE CINTA SEÑALIZADORA  
 DE PELIGRO A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE. INCLUSO  
 COLOCACION DE TUBOS Y ALAMBRE GUIA, CONEXIONADO, PIEZAS ESPECIALES  
 Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN EMBOCADURAS CON ARQUETAS; CONSTRUIDO  
 SEGUN NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 CIRCUITOS CT3.1-1.2 / CT3.1-1.3 / 1 65,00 65,00 
 CT3.1-1.4  
 CIRCUITOS CT3.8-2.1 / CT3.8-2.2 / 1 8,00 8,00 
 CT3.8-2.3  
 CIRCUITOS CT3.7-2.2 / CT3.7-2.3 / 1 7,00 7,00 
 CT3.7-2.4  
 CIRCUITOS CT3.2-2.1 / CT3.2-2.2 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  
 86,00 70,06 6.025,16 
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07.06.01.04 m    PRISMA DOBLE BT DE CANALIZACION EN CALZADA FORMADO POR 2X9Ø200 D  
 PRISMA BT DE CANALIZACION DOBLE EN CALZADA FORMADO POR 2X9Ø200 DE TU-  
 BO PE DOBLE CAPA CORRUGADO EXTERIOR Y LISO INTERIOR, DE COLOR ROJO,  
 CON EXCAVACION  DE PRISMA DE 2X0,60x1,40 M EN ZANJAS DE TIERRAS REALIZA-  
 DA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, EXTRACION A LOS BORDES  
 Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIE-  
 RRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 cm. COMPREN-  
 DIENDO RECUBRIMIENTO CON HORMIGON HM 10 DEL PRIMA HASTA ALCANZAR  
 0,10 M. DE ESPESOR SOBRE CLAVE DEL TUBO + SUELO SELECCIONADO, CON RE-  
 GADO Y COMPACTACION AL 95-98% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE CINTA  
 SEÑALIZADORA DE PELIGRO A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPER-  
 FICIE. INCLUSO COLOCACION DE TUBOS Y ALAMBRE GUIA, CONEXIONADO, PIE-  
 ZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN EMBOCADURAS CON ARQUE-  
 TAS; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA SUMINISTRA-  
 DORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 CIRCUITOS CT3.6-1.1 / CT3.6-1.2 / 1 7,00 7,00 
 CT3.6-1.3 / CT3.6-1.4 / CT3.6-  
 CIRCUITOS CT3.7-2.2 / CT3.7-2.3 / 1 7,00 7,00 
 CT3.7-2.4 / CT3.8-1.1 / CT3.8-  
  _____________________________________________________  
 14,00 134,26 1.879,64 
07.06.01.05 m    PRISMA BT DE CANALIZACION EN CALZADA FORMADO POR 6Ø200 DE TUBO P  
 PRISMA BT DE CANALIZACION EN CALZADA FORMADO POR 6Ø200 DE TUBO PE DO-  
 BLE CAPA CORRUGADO EXTERIOR Y LISO INTERIOR, DE COLOR ROJO, CON EXCA-  
 VACION  DE PRISMA DE 0,60x1,40 M EN ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON ME-  
 DIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, EXTRACION A LOS BORDES Y PERFILA-  
 DO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIERRAS REALI-  
 ZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 cm. COMPRENDIENDO RE-  
 CUBRIMIENTO CON HORMIGON HM 10 DEL PRIMA HASTA ALCANZAR 0,10 M. DE ES-  
 PESOR SOBRE CLAVE DEL TUBO + SUELO SELECCIONADO, CON REGADO Y COM-  
 PACTACION AL 95-98% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE CINTA SEÑALIZADORA  
 DE PELIGRO A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE. INCLUSO  
 COLOCACION DE TUBOS Y ALAMBRE GUIA, CONEXIONADO, PIEZAS ESPECIALES  
 Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN EMBOCADURAS CON ARQUETAS; CONSTRUIDO  
 SEGUN NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 CIRCUITOS CT3.1-2.2 /  CT3.1-2.3 1 88,00 88,00 
 CIRCUITOS CT3.3.1-2 /  CT3.3-1.3 1 6,00 6,00 
 CIRCUITOS CT3.4-2.1 / CT3.4-2.2 1 6,00 6,00 
 CIRCUITOS CT3.5-1.1 / CT3.5-1.2 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  
 106,00 54,25 5.750,50 
07.06.01.06 m    PRISMA DOBLE BT DE CANALIZACION EN CALZADA FORMADO POR 2X6Ø200 D  
 PRISMA BT DE CANALIZACION DOBLE EN CALZADA FORMADO POR 6Ø200 DE TUBO  
 PE DOBLE CAPA CORRUGADO EXTERIOR Y LISO INTERIOR, DE COLOR ROJO, CON  
 EXCAVACION  DE PRISMA DE 0,60x1,40 M EN ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON  
 MEDIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, EXTRACION A LOS BORDES Y PER-  
 FILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIERRAS RE-  
 ALIZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 cm. COMPRENDIENDO  
 RECUBRIMIENTO CON HORMIGON HM 10 DEL PRIMA HASTA ALCANZAR 0,10 M. DE  
 ESPESOR SOBRE CLAVE DEL TUBO + SUELO SELECCIONADO, CON REGADO Y  
 COMPACTACION AL 95-98% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE CINTA SEÑALIZA-  
 DORA DE PELIGRO A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE. IN-  
 CLUSO COLOCACION DE TUBOS Y ALAMBRE GUIA, CONEXIONADO, PIEZAS ESPE-  
 CIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN EMBOCADURAS CON ARQUETAS; CONS-  
 TRUIDO SEGUN NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 CIRCUITOS CT3.7-1.4 /  CT3.7-2.2 / 1 7,00 7,00 
 CT3.7-2.3 / CT3.7-2.4  
 CIRCUITOS CT3.6-2.1 /  CT3.6-2.2 / 1 7,00 7,00 
 CT3.6-2.3 / CT3.6-2.4  
 CIRCUITOS CT3.1-1.2 / CT3.1-1.3 / 1 10,00 10,00 
 CT3.1-1.4 / CT3.1-2.2 / CT3.1-  
 CIRCUITOS CT3.5-1.3 / CT3.8-2.1 /  1 7,00 7,00 
 CT3.8-2.2 /  CT3.8-2.3  
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  _____________________________________________________  
 31,00 85,87 2.661,97 
07.06.01.07 m    PRISMA BT DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 9Ø200 DE TUBO PE   
 PRISMA BT DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 9Ø200 DE TUBO PE DO-  
 BLE CAPA CORRUGADO EXTERIOR Y LISO INTERIOR, DE COLOR ROJO, CON EXCA-  
 VACION  DE PRISMA DE 0,60x1,20 M EN ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON ME-  
 DIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, EXTRACION A LOS BORDES Y PERFILA-  
 DO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIERRAS REALI-  
 ZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 15 cm. COMPRENDIENDO LE-  
 CHO DE ARENA DE RIO + SUELO SELECIONADO, CON REGADO Y COMPACTACION  
 AL 95-98% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO  
 A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE Y TENDIDO DE BANDA  
 RIGIDA DE PE. INCLUSO COLOCACION DE TUBOS Y ALAMBRE GUIA, CONEXIONA-  
 DO, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN EMBOCADURAS CON AR-  
 QUETAS; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA SUMINIS-  
 TRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 CIRCUITOS CT3.7-1.1 / CT3.7-1.2 / 1 75,00 75,00 
 CT3.7-1.3  
 CIRCUITOS CT3.7-1.4 / CT3.8-1.1 / 1 36,00 36,00 
 CT3.8-1.2  
 CIRCUITOS CT3.8-2.1 / CT3.8-2.2 / 1 67,00 67,00 
 CT3.8.-2.3  
 CIRCUITOS CT3.5-1.1 / CT3.5-1.2 / 1 80,00 80,00 
 CT3.5-1.3  
 CIRCUITOS CT3.1-1.3 / CT3.1-1.4 1 65,00 65,00 
 CIRCUTIOS CT3.7-2.2 / CT3.7-2.3 / 1 7,00 7,00 
 CT3.7-2.4  
 CIRCUTIOS CT3.7-2.1 / CT3.7-2.2 1 35,00 35,00 
  _____________________________________________________  
 365,00 53,36 19.476,40 
07.06.01.08 m    PRISMA DOBLE BT DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 2x9Ø200 DE   
 PRISMA BT DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 9Ø200 DE TUBO PE DO-  
 BLE CAPA CORRUGADO EXTERIOR Y LISO INTERIOR, DE COLOR ROJO, CON EXCA-  
 VACION  DE PRISMA DE 0,60x1,20 M EN ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON ME-  
 DIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, EXTRACION A LOS BORDES Y PERFILA-  
 DO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIERRAS REALI-  
 ZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 15 cm. COMPRENDIENDO LE-  
 CHO DE ARENA DE RIO + SUELO SELECIONADO, CON REGADO Y COMPACTACION  
 AL 95-98% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO  
 A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE Y TENDIDO DE BANDA  
 RIGIDA DE PE. INCLUSO COLOCACION DE TUBOS Y ALAMBRE GUIA, CONEXIONA-  
 DO, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN EMBOCADURAS CON AR-  
 QUETAS; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA SUMINIS-  
 TRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 CIRCUITOS CT3.2-1.1 / CT3.2-1.2 / 1 51,00 51,00 
 CT3.2-1.3 / CT3.2-1.4 / CT3.2-  
 CIRCUITOS CT3.6-1.1 / CT3.6-1.2 / 1 9,00 9,00 
 CT3.6-1.3 / CT3.6-1.4 / CT3.6-  
 CIRCUITOS CT3.7-2.2 / CT3.7-2.3 / 1 11,00 11,00 
 CT3.7-2.4 / CT3.8-1.1 / CT3.8-  
  _____________________________________________________  
 71,00 100,79 7.156,09 
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07.06.01.09 m    PRISMA BT DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 6Ø200 DE TUBO PE   
 PRISMA BT DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 6Ø200 DE TUBO PE DO-  
 BLE CAPA CORRUGADO EXTERIOR Y LISO INTERIOR, DE COLOR ROJO, CON EXCA-  
 VACION  DE PRISMA DE 0,60x1,0 M EN ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON ME-  
 DIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, EXTRACION A LOS BORDES Y PERFILA-  
 DO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIERRAS REALI-  
 ZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 15 cm. COMPRENDIENDO LE-  
 CHO DE ARENA DE RIO + SUELO SELECIONADO, CON REGADO Y COMPACTACION  
 AL 95-98% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO  
 A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE Y TENDIDO DE BANDA  
 RIGIDA DE PE. INCLUSO COLOCACION DE TUBOS Y ALAMBRE GUIA, CONEXIONA-  
 DO, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN EMBOCADURAS CON AR-  
 QUETAS; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA SUMINIS-  
 TRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 CIRCUITOS CT3.2-2.1 / CT3.2-2.2 1 39,00 39,00 
 CIRCUITOS CT3.1-1.3 1 65,00 65,00 
 CIRCUITOS CT3.2-1.2 / CT3.2-1.3 1 31,00 31,00 
 CIRCUITOS CT3.3-1.2 / CIRCUITOS 1 80,00 80,00 
 CT3.3-1.3  
 CIRCUITOS CT3.4-1.3 / CT3.4-1.4 1 35,00 35,00 
 CIRCUITOS CT3.4-2.1 / CT3.4-2.2 1 16,00 16,00 
 CIRCUITOS CT3.4-2.3 / CT3.4-2.4 1 30,00 30,00 
 CIRCUITOS CT3.5-1.1 / CT3.5-2 1 60,00 60,00 
 CIRCUITOS CT3.5-2.1 / CT3.5-2.2 1 45,00 45,00 
 CIRCUITOS CT3.6-1.1 / CT3.6-1.2 1 24,00 24,00 
 CIRCUITOS CT3.6-2.1 / CT3.6-2.2 1 70,00 70,00 
 CIRCUITOS CT3.8-2.2 / CT38-2.3 1 35,00 35,00 
  _____________________________________________________  
 530,00 37,55 19.901,50 
07.06.01.10 m    PRISMA DOBLE BT DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 2x6Ø200 DE   
 PRISMA BT DE CANALIZACION DOBLE EN ACERA FORMADO POR 2X6Ø200 DE TUBO  
 PE DOBLE CAPA CORRUGADO EXTERIOR Y LISO INTERIOR, DE COLOR ROJO, CON  
 EXCAVACION  DE PRISMA DE 2X0,60x1,0 M EN ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON  
 MEDIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, EXTRACION A LOS BORDES Y PER-  
 FILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIERRAS RE-  
 ALIZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 15 cm. COMPRENDIENDO  
 LECHO DE ARENA DE RIO + SUELO SELECIONADO, CON REGADO Y COMPACTA-  
 CION AL 95-98% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE CINTA SEÑALIZADORA DE  
 PELIGRO A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE Y TENDIDO DE  
 BANDA RIGIDA DE PE. INCLUSO COLOCACION DE TUBOS Y ALAMBRE GUIA, CO-  
 NEXIONADO, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN EMBOCADURAS  
 CON ARQUETAS; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA  
 SUMINISTRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 CIRCUITOS CT3.2-1.3 / CT3.2-1.4 / 1 30,00 30,00 
 CT3.2-2.1 / CT3.2-2.2  
 CIRCUITOS CT3.3-1.1 / CT3.3-1.2 / 1 28,00 28,00 
 CT3.3-1.3 / CT3.3-2.1 / CT3.3-  
 CIRCUITOS CT3.4-1.1 / CT3.4-1.2 / 1 25,00 25,00 
 CT3.4-1.3 / CT3.4-1.4  
 CIRCUITOS CT3.4-2.3 / CT3.4-2.4 / 1 89,00 89,00 
 CT3.5-1.1 / CT3.5-1.2  
 CIRCUITOS CT3.5-1.3 1 26,00 26,00 
 CIRCUITOS CT3.5-2.3 / CT3.5-2.4 1 36,00 36,00 
 CIRCUITOS CT3.6-1.1 / CT3.6-1.2 / 1 65,00 65,00 
 CT3.6-1.3 / CT3.6-1.4  
 CIRCUITOS CT3.6-2.1 / CT3.6-2.2 / 1 72,00 72,00 
 CT3.6-2.3 / CT3.6-2.4  
 CIRCUITOS CT3.7-1.4 / CT3.7-2.1 / 1 104,00 104,00 
 CT3.7-2.2 / CT3.7-2.4  
 CIRCUITOS CT3.8-1.1 / CT3.8-1.2 / 1 158,00 158,00 
 CT3.8-1.3 / CT3.8-1.4 / CT3.8-  
 CIRCUITOS CT3.8-2.1 / CT3.8-2.2 / 1 26,00 26,00 
 CT3.8-2.3  
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  _____________________________________________________  
 659,00 69,17 45.583,03 
07.06.01.11 m    PRISMA BT DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 3Ø200 DE TUBO PE   
 PRISMA BT DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 3Ø200 DE TUBO PE DO-  
 BLE CAPA CORRUGADO EXTERIOR Y LISO INTERIOR, DE COLOR ROJO, CON EXCA-  
 VACION  DE PRISMA DE 0,60x0,80 M EN ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON ME-  
 DIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, EXTRACION A LOS BORDES Y PERFILA-  
 DO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIERRAS REALI-  
 ZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 15 cm. COMPRENDIENDO LE-  
 CHO DE ARENA DE RIO + SUELO SELECIONADO, CON REGADO Y COMPACTACION  
 AL 95-98% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO  
 A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE  Y TENDIDO DE BANDA  
 RIGIDA DE PE. INCLUSO COLOCACION DE TUBOS Y ALAMBRE GUIA, CONEXIONA-  
 DO, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN EMBOCADURAS CON AR-  
 QUETAS; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA SUMINIS-  
 TRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 CIRCUITOS CT3.1-1.1A 1 115,00 115,00 
 CIRCUITOS CT3.1-1.4 1 65,00 65,00 
 CIRCUITOS CT3.1-2.1 1 6,00 6,00 
 CIRCUITOS CT3.1-2.3 1 65,00 65,00 
 CIRCUITOS CT3.3-1.1 1 124,00 124,00 
 CIRCUITOS CT3.3-1.2 1 25,00 25,00 
 CIRCUITOS CT3.4-1.4 1 35,00 35,00 
 CIRCUITOS CT3.4-2.1 1 40,00 40,00 
 CIRCUITOS CT3.4-2.2 1 25,00 25,00 
 CIRCUITOS CT3.5-2.2 1 23,00 23,00 
 CIRCUITOS CT3.7-1.1 1 70,00 70,00 
 CIRCUITOS CT3.7-1.4 1 32,00 32,00 
 CIRCUITOS CT3.7-2.1 1 5,00 5,00 
 CIRCUITOS CT3.1-1.1B 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________________  
 660,00 19,70 13.002,00 
07.06.01.12 m    LINEA DISTRIBUCION CON CONDUCTORES DE ALUMINIO UNIPOLARES DE 3x2  
 LINEA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE CONDUCTORES DE ALUMINIO UNIPOLARES  
 DE 3x240/1x150 MM2 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO 0,6/1 KV EN  
 CANALIZACION SUBTERRANEA, TOTALMENTE INSTALADO, CON MEGADO DE LA LI-  
 NEA Y P.P. DE EMPALMES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA 1000 V. EN  
 CAJAS DE SECCIONAMIENTO Y EN FUSIBLES DE CUADROS DE BT DE CENTROS  
 DE TRANSFORMACION.   
 INCLUSO ENSAYO DE TRAMOS DE LÍNEA DE B.T. POR M.L. MEDIANTE MEGADO,  
 CONSISTENTE EN IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA, MEDICIÓN, FABRICANTE, TIPO DE  
 CABLE, TENSIÓN NOMINAL, TENSIÓN DE SERVICIO, IDENTIFICACIÓN DE CONDUC-  
 TORES, CONTINUIDAD DE PANTALLA, RESISTENCIA DE PANTALLA, AISLAMIENTO  
 DE CUBIERTA Y AISLAMIENTO DE CONDUCTORES, SEGÚN PROCEDIMIENTO  
 DMD00300 DE ENDESA, CONFECCIÓN Y ENTREGA DE INFORMES A COMPAÑÍA SU-  
 MINISTRADORA.  
 MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 CIRCUITO CT3.1-1.1 2 40,00 80,00 
 CIRCUITO CT3.1-1.2 2 80,00 160,00 
 CIRCUITO CT3.1-1.3 2 150,00 300,00 
 CIRCUITO CT3.1-1.4 2 220,00 440,00 
 CIRCUITO CT3.1-2.1 2 110,00 220,00 
 CIRCUITO CT3.1-2.2 2 110,00 220,00 
 CIRCUITO CT3.1-2.3 2 180,00 360,00 
 CIRCUITO CT3.2-1.1 2 60,00 120,00 
 CIRCUITO CT3.2-1.2 2 60,00 120,00 
 CIRCUITO CT3.2-1.3 2 85,00 170,00 
 CIRCUITO CT3.2-1.4 2 85,00 170,00 
 CIRCUITO CT3.2-2.1 2 115,00 230,00 
 CIRCUITO CT3.2-2.2 2 115,00 230,00 
 CIRCUITO CT3.2-2.3 2 47,00 94,00 
 CIRCUITO CT3.2-2.4 2 40,00 80,00 
 CIRCUITO CT3.3-1.2 2 170,00 340,00 
 CIRCUITO CT3.3-1.3 2 130,00 260,00 
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 FASE I 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.3-2.2 2 115,00 230,00 
 CIRCUITO CT3.4-1.1 2 35,00 70,00 
 CIRCUITO CT3.4-1.2 2 35,00 70,00 
 CIRCUITO CT3.4-1.3 2 70,00 140,00 
 CIRCUITO CT3.4-1.4 2 140,00 280,00 
 CIRCUITO CT3.4-2.1 2 80,00 160,00 
 CIRCUITO CT3.4-2.2 2 85,00 170,00 
 CIRCUITO CT3.4-2.3 2 95,00 190,00 
 CIRCUITO CT3.4-2.4 2 95,00 190,00 
 CIRCUITO CT3.5-1.1 2 255,00 510,00 
 CIRCUITO CT3.5-1.2 2 255,00 510,00 
 CIRCUITO CT3.5-1.3 2 160,00 320,00 
 CIRCUITO CT3.5-2.1 2 55,00 110,00 
 CIRCUITO CT3.5-2.2 2 80,00 160,00 
 CIRCUITO CT3.5-2.3 2 45,00 90,00 
 CIRCUITO CT3.5-2.4 2 45,00 90,00 
 CIRCUITO CT3.6-1.1 2 110,00 220,00 
 CIRCUITO CT3.6-1.2 2 110,00 220,00 
 CIRCUITO CT3.6-1.3 2 90,00 180,00 
 CIRCUITO CT3.6-1.4 2 90,00 180,00 
 CIRCUITO CT3.6-2.1 2 175,00 350,00 
 CIRCUITO CT3.6-2.2 2 175,00 350,00 
 CIRCUITO CT3.6-2.3 2 105,00 210,00 
 CIRCUITO CT3.6-2.4 2 105,00 210,00 
 CIRCUITO CT3.7-1.1 2 150,00 300,00 
 CIRCUITO CT3.7-1.2 2 80,00 160,00 
 CIRCUITO CT3.7-1.3 2 80,00 160,00 
 CIRCUITO CT3.7-1.4 2 185,00 370,00 
 CIRCUITO CT3.7-2.1 2 35,00 70,00 
 CIRCUITO CT3.7-2.2 2 125,00 250,00 
 CIRCUITO CT3.7-2.3 2 125,00 250,00 
 CIRCUITO CT3.7-2.4 2 125,00 250,00 
 CIRCUITO CT3.8-1.1 2 160,00 320,00 
 CIRCUITO CT3.8-1.2 2 160,00 320,00 
 CIRCUITO CT3.8-1.3 2 130,00 260,00 
 CIRCUITO CT3.8-1.4 2 130,00 260,00 
 CIRCUITO CT3.8-2.1 2 120,00 240,00 
 CIRCUITO CT3.8-2.2 2 155,00 310,00 
 CIRCUITO CT3.8-2.3 2 155,00 310,00 
 CIRCUITO CT3.8-2.4 2 45,00 90,00 
  _____________________________________________________  
 12.764,00 14,62 186.609,68 
07.06.01.13 u    ARMARIO DE FABRICA DE LADRILLO CON CAJA DE SECCIONAMIENTO PARA 3  
 ARMARIO DE FABRICA DE LADRILLO 1/2 PIE PARA CAJA DE SECCIONAMIENTO, EN-  
 FOSCADO, BRUÑIDO Y PINTADO, CON BASAMENTO DE HORMIGON HM20 SEGUN  
 MEDIDAS DE PLANOS, INSTALACION DE TUBOS DE RAMALES DE DISTRIBUCIÓN  
 PARA ENTRADA-SALIDA DE Ø200, COFRE DE SECCIONAMIENTO PARA UNA INTEN-  
 SIDAD NOMINAL DE 315A CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUI-  
 BLE SEGUN NORMATIVA CIA, CON ORIFICIOS PARA CONDUCTORES, CONTENIEN-  
 DO TRES CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE 315A. DE INTENSIDAD NOMINAL, SECCIO-  
 NADOR DE NEUTRO, BORNES DE CONEXION Y PUERTA DE PROTECCION METALI-  
 CA SEGUN MODELO NORMALIZADO, COLOCADA EN NICHO MURAL,INCLUSO PUN-  
 TO DE PUESTA A TIERRA CON CABLE AISLADO CU 25 mm2 Y PICA DE ACERO RE-  
 CUBIERTO DE COBRE DE 14 mm. DE DIAMETRO Y 2 m DE LONGITUD, PEQUEÑO MA-  
 TERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADA SEGUN REBT Y NOR-  
 MAS PARTICULARES DE CIA. SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 CIRCUITO CT3.1-1.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.1-1.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.1-1.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.1-1.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.1-2.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.1-2.2 1 1,00 
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 FASE I 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.2-1.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.2-1.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.2-1.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.2-1.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.2-2.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.2-2.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.2-2.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.2-2.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.3-1.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.3-1.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.3-1.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.3-1.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.3-2.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.3-2.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.4-1.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.4-1.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.4-1.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.4-1.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.4-2.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.4-2.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.4-2.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.4-2.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.5-1.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.5-1.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.5-1.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.5-2.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.5-2.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.5-2.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.5-2.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.6-1.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.6-1.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.6-1.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.6-1.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.6-2.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.6-2.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.6-2.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.6-2.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.7-1.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.7-1.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.7-1.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.7-1.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.7-2.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.7-2.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.7-2.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.7-2.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.8-1.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.8-1.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.8-1.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.8-1.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.8-2.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.8-2.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.8-2.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.8-2.4 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 60,00 578,03 34.681,80 
07.06.01.14 u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           
 PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBERTO DE  
 COBRE DE 14 mm DE DIÁMETRO Y 2 m DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y CONE-  
 XIONES, CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 CIRCUITOS CT3.7-2.1 / CT3.7-2.2 / 2 2,00 
 CT3.7-2.3 )  
 CIRCUITOS CT3.6-1.1 / CT3.6-1.2 / 2 2,00 
 CT3.6-1.3 / CT3.6-1.4 / CT3.6-  
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 FASE I 1 1,00 
 CIRCUITOS CT3.4-2.1 /  CT3.4-2.2 2 2,00 
 CIRCUITOS CT3.7-1.4 /  CT3.8-1.1 / 2 2,00 
 CT3.8-1.2 / CT3.8-1.3 / CT3.8  
 CIRCUITOS CT3.5-1.1 /  CT3.5-1.2 2 2,00 
 CIRCUITOS CT3.6-2.1 /  CT3.6-2.2 / 2 2,00 
 CT3.6-2.3 / CT3.6-2.4  
 CIRCUITOS CT3.1-1.2 / CT3.1-1.3 / 2 2,00 
 CT3.1-1.4 / CT3.1-2.2 / CT3.1-  
 CIRCUITOS CT3.7-1.1 / CT3.7-1.2 / 2 2,00 
 CT3.7-1.3  
 CIRCUITOS CT3.7-1.4 / CT3.8-1.1 / 2 2,00 
 CT3.8-1.2  
 CIRCUITOS CT3.8-2.1 / CT3.8-2.2 / 2 2,00 
 CT3.8-2.3  
 CIRCUITOS CT3.5-1.1 / CT3.5-1.2 / 2 2,00 
 CT3.5-1.3  
 CIRCUITOS CT3.1-1.2 / CT3.1-1.3 / 2 2,00 
 CT3.1-1.4  
 CIRCUITOS CT3.7-1.4 / CT3.8-1.1 / 2 2,00 
 CT3.8-1.2 / CT3.8-1.3 / CT3.8-  
 CIRCUITOS CT3.2-1.1 / CT3.2-1.2 / 3 3,00 
 CT3.2-1.3 / CT3.2-1.4 / CT3.2-  
 CIRCUITOS CT3.4-1.1 / CT3.4-1.2 / 2 2,00 
 CT3.4-1.3 / CT3.4-1.4 / CT3.4-  
 CIRCUITOS CT3.8-2.1 / CT38-2.1 2 2,00 
 CIRCUITOS CT3.5-1.1 / CT3.5-2 2 2,00 
 CIRCUITOS CT3.1-2.2 / CT3.1-2.3 2 2,00 
 CIRCUITOS CT3.1-1.3 / CT3.1-1.4 2 2,00 
 CIRCUITOS CT3.6-2.1 / CT3.6-2.2 2 2,00 
 CIRCUITOS CT3.1-1.2 / CT3.1-1.3 2 2,00 
 CIRCUITOS CT3.5-2.1 / CT3.5-2.2 2 2,00 
 CIRCUITOS CT3.2-2.1 / CT3.2-2.2 2 2,00 
 CIRCUITOS CT3.7-1.4 / CT3.8-1.1 / 2 2,00 
 CT3.8-1.2 / CT3.8-1.3 / CT3.8-  
 CIRCUITOS CT3.5-1.1 / CT3.5-1.2 / 2 2,00 
 CT3.5-1.3 / CT3.5-2.3 / CT3.5-  
 CIRCUITOS CT3.6-2.1 / CT3.6-2.2 / 2 2,00 
 CT3.6-2.3 / CT3.6-2.4  
 CIRCUITOS CT3.6-1.1 / CT3.6-1.2 / 2 2,00 
 CT3.6-1.3 / CT3.6-1.4  
 CIRCUITOS CT3.7-1.1 2 2,00 
 CIRCUITOS CT3.7-2.1 2 2,00 
 CIRCUITOS CT3.7-1.4 2 2,00 
 CIRCUITOS CT3.3-1.1 2 2,00 
 CIRCUITOS CT3.1-1.1 2 2,00 
 CIRCUITOS CT3.1-2.1 2 2,00 
 CIRCUITOS CT3.1-1.1 2 2,00 
 CIRCUITOS CT3.1-2.3 2 2,00 
 CIRCUITOS CT3.1-1.2 2 2,00 
 CIRCUITOS CT3.1-1.4 2 2,00 
 CIRCUITOS CT3.3-1.4 2 2,00 
 CIRCUITOS CT3.4-2.2 2 2,00 
 CIRCUITOS CT3.4-2.1 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 83,00 6,82 566,06 
07.06.01.15 u    CONEXION CON CONDUCTORES UNIPOLARES 3X240/240, AL                 
 CONEXION A CUADROS DE BT DE CENTROS DE TRANSFORMACION, A C.G.P Y A  
 CAJAS DE SECCIONAMIENTO FORMADA POR CONDUCTORES UNIPOLARES  
 3X240/240 MM2 AL, CON AISLAMIENTO SEGUN NORMAS COMPAÑIA SUMINISTRA-  
 DORA, CON TERMINALES, FIJACIONES, CONVERTIDORES DE SECCION Y DEMAS  
 ELEMENTOS PARA DEJARLOS COMPLETAMENTE CONECTADOS. INCLUSO P.P. DE  
 CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJA-  
 CIÓN Y CONEXIONADO, TENDIDO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y  
 FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.  
 MEDIDA LA CONEXION.  
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 FASE I 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.1-1.2 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.1-1.3 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.1-1.4 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.1-2.1 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.1-2.2 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.1-2.3 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.2-1.1 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.2-1.2 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.2-1.3 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.2-1.4 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.2-2.1 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.2-2.2 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.2-2.3 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.2-2.4 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.3-1.1 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.3-1.2 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.3-1.3 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.3-1.4 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.3-2.1 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.3-2.2 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.4-1.1 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.4-1.2 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.4-1.3 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.4-1.4 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.4-2.1 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.4-2.2 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.4-2.3 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.4-2.4 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.5-1.1 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.5-1.2 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.5-1.3 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.5-2.1 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.5-2.2 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.5-2.3 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.5-2.4 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.6-1.1 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.6-1.2 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.6-1.3 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.6-1.4 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.6-2.1 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.6-2.2 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.6-2.3 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.6-2.4 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.7-1.1 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.7-1.2 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.7-1.3 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.7-1.4 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.7-2.1 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.7-2.2 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.7-2.3 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.7-2.4 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.8-1.1 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.8-1.2 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.8-1.3 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.8-1.4 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.8-2.1 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.8-2.2 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.8-2.3 2 2,00 
 CIRCUITO CT3.8-2.4 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 120,00 12,58 1.509,60 
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07.06.01.16 ud   PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN                        
 Redacción, tramitación y legalización de proyecto de la instalación eléctrica de alumbrado público en  
 organismo competente, incluyendo todos los cálculos y comprobaciones necesarias previas a la eje-  
 cución de los trabajos y los cálculos definitivos todos ellos necesarios en función de la tipología de  
 las luminarias, cables, centros de mando y acometidas proyectadas y utilizadas realmente.  
 Fase 1.1 1 0,50 0,50 
 Fase 1.2 1 0,50 0,50 
  _____________________________________________________  
 1,00 578,14 578,14 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 07.06.01 RED DE BAJA TENSIÓN .........  360.381,84 
 APARTADO 07.06.02 ACOMETIDAS EN BAJA TENSION                                        
07.06.02.01 u    CGP NORMALIZADA DEL TIPO C.P.G. 7-160 CON FUSIBLES 100A           
 DE CAJA GENERAL DE PROTECCION CAHORS O EQUIV. DE DOBLE AISLAMIENTO  
 DEL TIPO C.P.G. 7-160 CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE,  
 CON ORIFICIOS PARA CONDUCTORES, CONTENIENDO TRES CORTACIRCUITOS  
 FUSIBLES CALIBRADOS DE 100.DE INTENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEU-  
 TRO Y BORNES DE CONEXION, COLOCADA EN NICHO MURAL, INCLUSO PUERTA  
 METALICA DE 420X700X300 CON RANURAS PARA VENTILACION, PUNTO DE PUESTA  
 A TIERRA CON PICAS NECESARIAS PARA MEDICION INFERIOR A 10 OHM, PEQUE-  
 ÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADA SEGUN  
 REBT,NTE/IEB-34 Y NORMAS PARTICULARES DE CIA. SUMINISTRADORA. MEDIDA LA  
 UNIDAD EJECUTADA.  
 CIRCUITO CT3.1-1.1A 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.1-2.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.3-1.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.7-2.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.1-1.1B 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 213,20 1.066,00 
07.06.02.02 u    CGP NORMALIZADA DEL TIPO C.P.G. 7-250 CON FUSIBLES 250A           
 DE CAJA GENERAL DE PROTECCION CAHORS O EQUIV. DE DOBLE AISLAMIENTO  
 DEL TIPO C.P.G. 7-250 CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE,  
 CON ORIFICIOS PARA CONDUCTORES, CONTENIENDO TRES CORTACIRCUITOS  
 FUSIBLES CALIBRADOS DE 250.DE INTENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEU-  
 TRO Y BORNES DE CONEXION, COLOCADA EN NICHO MURAL, INCLUSO PUERTA  
 METALICA DE 420X700X300 CON RANURAS PARA VENTILACION, PUNTO DE PUESTA  
 A TIERRA CON PICAS NECESARIAS PARA MEDICION INFERIOR A 10 OHM, PEQUE-  
 ÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADA SEGUN  
 REBT,NTE/IEB-34 Y NORMAS PARTICULARES DE CIA. SUMINISTRADORA. MEDIDA LA  
 UNIDAD EJECUTADA.  
 CIRCUITO CT3.1-1.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.1-1.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.1-1.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.1-2.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.1-2.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.2-1.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.2-1.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.2-1.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.2-1.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.2-2.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.2-2.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.2-2.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.2-2.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.3-1.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.3-1.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.3-1.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.3-2.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.3-2.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.4-1.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.4-1.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.4-1.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.4-1.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.4-2.1 1 1,00 
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 FASE I 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.4-2.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.4-2.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.5-1.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.5-1.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.5-1.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.5-2.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.5-2.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.5-2.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.5-2.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.6-1.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.6-1.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.6-1.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.6-1.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.6-2.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.6-2.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.6-2.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.6-2.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.7-1.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.7-1.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.7-1.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.7-1.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.7-2.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.7-2.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.7-2.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.8-1.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.8-1.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.8-1.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.8-1.4 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.8-2.1 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.8-2.2 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.8-2.3 1 1,00 
 CIRCUITO CT3.8-2.4 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 56,00 301,42 16.879,52 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 07.06.02 ACOMETIDAS EN BAJA TENSION 
 17.945,52 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.06 INSTALACIONES DE BAJA ....  378.327,36 
 SUBCAPÍTULO 07.07 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO                                      
 APARTADO 07.07.01 URBANIZACION                                                      
 SUBAPARTADO 07.07.01.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
07.07.01.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                
 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-  
 SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA  
 EN PERFIL NATURAL.  
 1 9.670,70 9.670,70 9.670,70 23.306,39 
 IMBORNALES  
 CALLE A 1 3,50 0,40 1,00 1,40 
 18 6,80 0,40 1,00 48,96 
 CALLE B 10 6,50 0,40 1,00 26,00 
 CALLE C 8 6,80 0,40 1,00 21,76 
 CALLE D 4 6,50 0,40 1,00 10,40 
 CALLE E 9 6,50 0,40 1,00 23,40 
 CALLE F 3 6,50 0,40 1,00 7,80 
 CALLE G 2 6,50 0,40 1,00 5,20 
 CALLE H 2 6,50 0,40 1,00 5,20 
 CALLE PEATONAL 2 5,00 0,40 1,00 4,00 
 2 25,00 0,40 1,00 20,00 
 CALLE I 6 6,50 0,40 1,00 15,60 
 2 10,50 0,40 1,00 8,40 
 CALLE J 18 6,50 0,40 1,00 46,80 
 2 5,00 0,40 1,00 4,00 
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 FASE I 1 1,00 
 CALLE L 10 6,50 0,40 1,00 26,00 
 CALLE M 14 6,50 0,40 1,00 36,40 
 C/GRANADILLOS 16 10,00 0,40 1,00 64,00 
 ADICIONALES 26 10,00 0,40 1,00 104,00 502,72 1.211,56 
  _____________________________________________________  
 10.173,42 2,41 24.517,94 
07.07.01.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               
 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-  
 do, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 1 6.757,04 6.757,04 
 1 502,72 0,40 0,60 120,65 
  _____________________________________________________  
 6.877,69 0,52 3.576,40 
07.07.01.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS CON ALBERO TONG. 20 cm.                         
 Relleno de zanjas con albero en rama,realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso extendido  
 y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 1 2.321,00 2.321,00 
  _____________________________________________________  
 2.321,00 16,02 37.182,42 
07.07.01.01.04 m2   ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS                     
 Entibación cuajada en excavaciones de tierras de consistencia blanda o terrenos disgregados, reali-  
 zada con tablones y codales de pino, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios.  
 Medido la superficie de entibación útil.  
 O07-O06 2 37,00 2,97 219,78 
 O06-O05 2 40,90 2,96 242,13 
 O05-O04 2 38,60 2,88 222,34 
 O04-O03 2 39,80 2,84 226,06 
 O03-O02 2 49,40 3,28 324,06 
 O02-O01 2 50,00 3,55 355,00 
 O01-SM1 2 23,12 3,55 164,15 
  _____________________________________________________  
 1.753,52 7,92 13.887,88 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 07.07.01.01 EXCAVACIONES Y ......  79.164,64 
 SUBAPARTADO 07.07.01.02 ACOMETIDAS                                                        
07.07.01.02.01 m    ACOMETIDA  A PARCELA PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 315 mm          
 ACOMETIDA A PARCELAS CON CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA  
 SN4 TEJA DE 315 MM DE DIÁMETRO A POZO, INCLUSO ARQUETA DE 50X50XM Y TA-  
 PON EN EL TUBO, EXCAVACIÓN NECESARIA, FORMACIÓN DE PENDIENTES CON  
 PUNTOS DE HORMIGÓN, PROTECCIÓN HM-20 ALREDEDOR DE LA CONDUCCIÓN  
 EN ZONA DE CALZADA, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM Y P.P.  
 DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 ACOMETIDAS  
 CALLE B  
 R2B 1 6,00 6,00 
 R2A 1 6,00 6,00 
 CALLE C  
 R8 2 10,00 20,00 
 R1 1 6,00 6,00 
 CALLE E  
 R8 2 10,00 20,00 
 R4B 1 6,00 6,00 
 R5 1 6,00 6,00 
 R6 1 6,00 6,00 
 R7A 1 6,00 6,00 
 CALLE F  
 R3B 1 10,00 10,00 
 R3A 1 10,00 10,00 
 CALLE G PEATONAL Y H  
 R8 2 5,00 10,00 
 R9 2 5,00 10,00 
 R7B 1 5,00 5,00 
 CALLE L  
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 FASE I 1 1,00 
 T1 1 10,00 10,00 
 T2 1 10,00 10,00 
 R11 2 6,00 12,00 
 CALLE K  
 DE 1 6,00 6,00 
 SIPS 1 6,00 6,00 
 CALLE I  
 DO 2 6,00 12,00 
 R9 2 6,00 12,00 
  _____________________________________________________  
 213,00 390,75 83.229,75 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 07.07.01.02 ACOMETIDAS ..............  83.229,75 
 SUBAPARTADO 07.07.01.03 CONDUCCIONES                                                      
07.07.01.03.01 m    COLECTOR EN TERRADO DE HORMIGÓN CLASE 90 DN1000                   
 COLECTOR DE SANEAMIENTO DE HORMIGÓN EN MASA  CLASE 90, DN 1000MM.,  
 CON UNIÓN ENCHUFE CAMPANA CON JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZAN-  
 JA,COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA. INCLUSO FORMACIÓN DE PENDIENTES  
 CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15  
 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS  
 CON OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES,  
 EMBOCADURAS ARQUETAS O POZOS.INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEIDAD Y  
 FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTA-  
 LADA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
   
    
 1 110,95 110,95 
  _____________________________________________________  
 110,95 160,65 17.824,12 
07.07.01.03.02 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE SN8 800 mm           
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN8 UNE 1401 LISO  
 REFORZADA DE 800 MM DE DIÁMETRO, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON  
 PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA. INCLUSO FORMACIÓN DE PEN-  
 DIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR  
 DE 15 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUEN-  
 TROS CON OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENO-  
 RES, EMBOCADURAS ARQUETAS O POZOS.INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEI-  
 DAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA  
 INSTALADA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 1 74,51 74,51 
  _____________________________________________________  
 74,51 193,87 14.445,25 
07.07.01.03.03 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE SN4 630 mm           
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401 LISO  
 REFORZADA DE 630 MM DE DIÁMETRO, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON  
 PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA. INCLUSO FORMACIÓN DE PEN-  
 DIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR  
 DE 15 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUEN-  
 TROS CON OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENO-  
 RES, EMBOCADURAS ARQUETAS O POZOS.INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEI-  
 DAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA  
 INSTALADA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 1 843,32 843,32 
  _____________________________________________________  
 843,32 174,16 146.872,61 
07.07.01.03.04 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE SN4 500 mm           
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401 LISO  
 REFORZADA DE 500 MM DE DIÁMETRO, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON  
 PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA. INCLUSO FORMACIÓN DE PEN-  
 DIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR  
 DE 15 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUEN-  
 TROS CON OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENO-  
 RES, EMBOCADURAS ARQUETAS O POZOS. INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEI-  
 DAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA  
 INSTALADA.  MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
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 FASE I 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 395,78 107,92 42.712,58 
07.07.01.03.05 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE SN4 400 mm           
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401 LISO  
 REFORZADA DE 400 MM DE DIÁMETRO, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON  
 PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA. INCLUSO FORMACIÓN DE PEN-  
 DIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR  
 DE 15 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUEN-  
 TROS CON OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENO-  
 RES, EMBOCADURAS ARQUETAS O POZOS. INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEI-  
 DAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA  
 INSTALADA.  MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 1 271,00 271,00 
  _____________________________________________________  
 271,00 50,29 13.628,59 
07.07.01.03.06 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 315 mm              
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401, DE  
 315MM. DE DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON PRESION  
 COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE  
 PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS CON OTROS COLECTO-  
 RES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EMBOCADURAS ARQUE-  
 TAS O POZOS, EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA ZAN-  
 JA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. INCLUYENDO PRUE-  
 BAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS  
 DE LA TUBERÍA INSTALADA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 1 1.654,18 1.654,18 
  _____________________________________________________  
 1.654,18 30,43 50.336,70 
07.07.01.03.07 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 160 mm              
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401 LISO  
 REFORZADA DE 160 MM DE DIÁMETRO, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON  
 PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA. INCLUSO FORMACIÓN DE PEN-  
 DIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR  
 DE 15 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUEN-  
 TROS CON OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENO-  
 RES, EMBOCADURAS ARQUETAS O POZOS. INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEI-  
 DAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA  
 INSTALADA.  MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 CALLE A 1 3,50 3,50 
 18 6,80 122,40 
 CALLE B 10 6,50 65,00 
 CALLE C 8 6,80 54,40 
 CALLE D 4 6,50 26,00 
 CALLE E 9 6,50 58,50 
 CALLE F 3 6,50 19,50 
 CALLE G 2 6,50 13,00 
 CALLE H 2 6,50 13,00 
 CALLE PEATONAL 2 5,00 10,00 
 2 25,00 50,00 
 CALLE I 6 6,50 39,00 
 2 10,50 21,00 
 CALLE J 18 6,50 117,00 
 2 5,00 10,00 
 CALLE K 9 6,50 58,50 
 CALLE L 10 6,50 65,00 
 CALLE M 14 6,50 91,00 
 C/GRANADILLOS 16 10,00 160,00 
 ADICIONALES 26 10,00 260,00 
  _____________________________________________________  
 1.256,80 15,89 19.970,55 
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07.07.01.03.08 u    SUMIDERO (IMBORNAL) DE 60X30 CM. Y 75 CM. DE PROFUND              
 DE SUMIDERO (IMBORNAL) DE 60X30 cm. Y 75 cm. DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDO  
 CON SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR, FABRICA DE LADRILLO  
 PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR,FORMACION  
 DE SIFON EN POZO; REJILLA DE HIERRO FUNDIDO D-400 PARA TRAFICO PESADO Y  
 CERCO DE L 50.5 mm. INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIE-  
 RRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISA-13 Y ORDENANZA  
 MUNICIPAL.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 155 155,00 
  _____________________________________________________  
 155,00 159,58 24.734,90 
07.07.01.03.09 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. 2.50M PROF MED.      
 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por: solera  
 de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie  
 de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco  
 de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Orde-  
 nanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.  
 79 79,00 
  _____________________________________________________  
 79,00 358,36 28.310,44 
07.07.01.03.10 u    POZO DE RGTRO HM-20  T.H. Ø 1200 PREF Ø 1,20 HASTA 4M PROF        
 POZO DE REGISTRO PARA TUBERÍA DE HORMIGÓN Ø 1.500 MM COMPUESTA POR  
 REFUERZO DE HORMIGÓN HM-20 EN UNA  LONGITUD DE 2 M EN LA DIRECCIÓN  
 DEL TUBO Y ESPESOR 0.25 M Y SOLERA 0.2 M. INCLUSO P.P. DE ANILLOS PREFA-  
 BRICADOS, DE 1,20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD COMPRENDIDA  
 ENTRE 3  M  Y 4 M, CONSTRUIDO SEGÚN PLANO DE DETALLE Y ESPECIFICACIO-  
 NES DEL PPTG DE ALJARAFESA. SE INCLUYEN CONO ASIMÉTRICO Ø 1,20/0,60 M DE  
 LONGITUD 0,80M, EN LA UNIDAD TAMBIÉN SE INCLUYE EL TRANSPORTE Y COLO-  
 CACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO Y EL CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDI-  
 CIÓN DÚCTIL, DE C.P. 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN INDICADA POR LA COMPAÑIA  
 SUMINISTRADORA.  
 O01-O07 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 701,92 4.913,44 
07.07.01.03.11 ml   PERFIL DE ACERO UPN 120 EN BADENES                                
 ACERO EN PERFIL LAMINADO UPN 120 CON ACABADO CON IMPRIMACION ANTIO-  
 XIDANTE, ASENTADO SOBRE MORTERO AUTONIVELANTE, INCLUSO LIMPIEZA Y  
 PREPARACIÓN DEL PLANO DE APOYO, APLOMADO Y NIVELACION.  
 82 7,00 574,00 
  _____________________________________________________  
 574,00 11,77 6.755,98 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 07.07.01.03 CONDUCCIONES .........  370.505,16 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 07.07.01 URBANIZACION .......................  532.899,55 
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 APARTADO 07.07.02 ZONAS VERDES                                                      
 SUBAPARTADO 07.07.02.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
07.07.02.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                
 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-  
 SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA  
 EN PERFIL NATURAL.  
 315 1 66,00 0,60 1,60 63,36 
 250 1 99,00 0,60 1,80 106,92 
 200 1 375,00 0,60 1,50 337,50 
 160 1 185,50 0,40 1,00 74,20 
 160 1 15,00 0,40 0,60 3,60 
  _____________________________________________________  
 585,58 2,41 1.411,25 
07.07.02.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               
 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-  
 do, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 1 581,98 581,98 
 315 -1 66,00 0,60 0,76 -30,10 
 250 -1 99,00 0,60 0,60 -35,64 
 200 -1 375,00 0,60 0,55 -123,75 
 160 -1 185,50 0,40 0,55 -40,81 
 160 -1 15,00 0,40 0,30 -1,80 
  _____________________________________________________  
 349,88 0,52 181,94 
07.07.02.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS CON ALBERO TONG. 20 cm.                         
 Relleno de zanjas con albero en rama,realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso extendido  
 y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 1 230,00 230,00 
 A DEDUCIR DIAMETROS  
 b^2*p/4 -1 0,32 66,00 -5,31 
 b^2*p/4 -1 0,25 99,00 -4,86 
 b^2*p/4 -1 0,20 375,00 -11,78 
 b^2*p/4 -1 0,16 200,05 -4,02 
  _____________________________________________________  
 204,03 16,02 3.268,56 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 07.07.02.01 EXCAVACIONES Y ......  4.861,75 
 SUBAPARTADO 07.07.02.02 CONDUCCIONES                                                      
07.07.02.02.01 u    SUMIDERO (IMBORNAL) DE 60X30 CM. Y 75 CM. DE PROFUND              
 DE SUMIDERO (IMBORNAL) DE 60X30 cm. Y 75 cm. DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDO  
 CON SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR, FABRICA DE LADRILLO  
 PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR,FORMACION  
 DE SIFON EN POZO; REJILLA DE HIERRO FUNDIDO D-400 PARA TRAFICO PESADO Y  
 CERCO DE L 50.5 mm. INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIE-  
 RRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISA-13 Y ORDENANZA  
 MUNICIPAL.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 ZV1 5 5,00 
 ZV2 20 20,00 
 ZV3 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 31,00 159,58 4.946,98 
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07.07.02.02.02 m    CANAL LINEAL H15 CON REJA B125                                    
 CANAL LINEAL DRENAJE, DE HORMIGÓN POLIMERO CON REJA ENTRAMADA DE  
 ACERO GALVANIZADO DE CLASE DE CARGA B125 SEGUN EN1433. CON SISTEMA  
 DE FIJACION RAPIDA CON UNA SECCION INTERIOR DE 90 CM2, FORMA TRANS-  
 VERSAL EN V. CON PREMARCA ROMPIBLE PARA CONEXIËN DE ACCESORIO MAN-  
 GUITO DE SALIDA VERTICAL DN/OD 160.AREA DE ABSORCION DE REJA 284 CM2/M.  
 LONGITUD TOTAL 1000 MM, ALTURA EXTERIOR 120 MM Y ANCHO EXTERIOR 235 MM.  
 ANCHO INTERIOR NOMINAL 100 MM. PESO: 19.8 KG.AYUDAS DE ALBAÑILERIA. IN-  
 CLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTE-  
 DERO.  MEDIDA LA LONGITUD LIBRE POR EL INTERIOR REALMENTE EJECUTADA,  
 TERMINADA Y CONECTADA A COLECTORES DE SANEAMIENTO.  
 MARCA ACO O EQUIVALENTE.  
 ZV1 3 5,00 15,00 
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  
 25,00 99,96 2.499,00 
07.07.02.02.03 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 315 mm              
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401, DE  
 315MM. DE DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON PRESION  
 COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE  
 PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS CON OTROS COLECTO-  
 RES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EMBOCADURAS ARQUE-  
 TAS O POZOS, EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA ZAN-  
 JA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. INCLUYENDO PRUE-  
 BAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS  
 DE LA TUBERÍA INSTALADA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 ZV1 1 46,00 46,00 
 ZV2 2 10,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 66,00 30,43 2.008,38 
07.07.02.02.04 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 250 mm               
 Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 250 mm de diámetro, incluso formación de  
 pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas  
 especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.  
 ZV1 1 37,00 37,00 
 ZV2 1 32,00 32,00 
 1 15,00 15,00 
 ZV3 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  
 99,00 18,30 1.811,70 
07.07.02.02.05 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 200 mm               
 Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 200 mm de diámetro, incluso formación de  
 pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas  
 especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.  
 ZV1 1 35,00 35,00 
 1 37,00 37,00 
 ZV2 3 25,00 75,00 
 1 8,00 8,00 
 1 22,00 22,00 
 2 13,00 26,00 
 1 16,00 16,00 
 2 27,00 54,00 
 1 20,00 20,00 
 ZV3 1 67,00 67,00 
 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  
 375,00 14,19 5.321,25 
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07.07.02.02.06 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 160 mm              
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401 LISO  
 REFORZADA DE 160 MM DE DIÁMETRO, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON  
 PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA. INCLUSO FORMACIÓN DE PEN-  
 DIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR  
 DE 15 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUEN-  
 TROS CON OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENO-  
 RES, EMBOCADURAS ARQUETAS O POZOS. INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEI-  
 DAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA  
 INSTALADA.  MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 ZV1 1 4,00 4,00 
 1 7,50 7,50 
 1 10,00 10,00 
 1 7,00 7,00 
 4 2,50 10,00 
 1 5,00 5,00 
 ZV2 10 3,00 30,00 
 4 2,50 10,00 
 5 7,00 35,00 
 1 21,00 21,00 
 1 10,00 10,00 
 ZV3 1 18,00 18,00 
 6 3,00 18,00 
 KIOSKO 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  
 200,50 15,89 3.185,95 
07.07.02.02.07 u    POZO DRENANTE, Ø1.20M CON MICROPERFORACIONES H=5.00M              
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE POZO DRENANTE, MONOBLOQUE, CON MICROPER-  
 FORACIONES EN LA PARTE SUPERIOR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MO-  
 DELO RDREN "RASAN", DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 5 M DE ALTURA NO- 
 MINAL, CON CONO REDUCTOR DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL EN LA BOCA,  
 CON LOS PATES INSTALADOS, BASE CON SUPERFICIE LISA, UNA ENTRADA CON  
 MANGUITO DE UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA DE 500 MM DE DIÁMETRO Y UNA SALI-  
 DA DE 500 MM DE DIÁMETRO, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN CLA-  
 SE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, INSTALADO EN CALZADAS DE CALLES, INCLUYENDO  
 LAS PEATONALES, O ZONAS DE APARCAMIENTO PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS;  
 SOBRE SOLERA DE 25 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/IIB+QB  
 LIGERAMENTE ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T  
 6X2,20 UNE-EN 10080. INCLUSO MATERIAL PARA CONEXIONES Y REMATES Y MATE-  
 RIAL ELASTÓMERO PARA AJUSTE ENTRE TAPA Y MARCO.  
 INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE LA MALLA ELECTROSOLDADA. VERTIDO Y  
 COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLERA. MONTAJE. CONE-  
 XIONADO DE LOS COLECTORES AL POZO. COLOCACIÓN DE MARCO, TAPA DE RE-  
 GISTRO Y ACCESORIOS. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SE-  
 GÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVA-  
 CIÓN, LAS BOMBAS DE ACHIQUE NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR CON  
 MATERIAL DE DRENAJE.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 1.097,02 4.388,08 
07.07.02.02.08 u    ARQUETA ARENERO 1X1 M. SEGUN NORMAS COMPAÑIA SUMINISTRADORA.      
 DE ARQUETA ARENERO DE DIMENSIONES 1,00x1,00 m Y 1.80 m DE PROFUNDIDAD  
 MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR; FA-  
 BRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA  
 POR EL INTERIOR; TAPA DE CHAPA DE ACERO FORMADA POR DOS HOJAS DE  
 1,00x0,50x0,03 M Y CERCO DE FUNDICIÓN D400 Y CONEXION DE TUBOS DE ENTRA-  
 DA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE  
 TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-52 Y NORMAS  
 COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 4 4,00 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
URBANIZACION SR-3                                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
15 de enero de 2020  
 Página 85  

  _____________________________________________________  
 4,00 203,91 815,64 
07.07.02.02.09 m    DRENAJE CON TUBO DE PVC RANURADO,DIAM.INT.200 MM                  
 DE DRENAJE CON TUBO DE PVC RANURADO, DE 200 mm. DE DIAMETRO INTERIOR,  
 COLOCADO SOBRE LECHO DE HORMIGON Y BAJO RELLENO DE GRAVAS, INCLU-  
 SO PIEZA DE CONEXION A TUBERIA PVC ULTRA RIB, PASAMUROS PVC, EXCAVA-  
 CION EN TIERRAS, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y RELLE-  
 NO FILTRANTE CON GRAVA GRUESA; CONSTRUIDO SEGUN NTE.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 ZV1 1 105,00 105,00 
 2 25,00 50,00 
 1 33,00 33,00 
 1 44,00 44,00 
 ZV2 1 60,00 60,00 
 1 40,00 40,00 
 1 50,00 50,00 
 1 37,00 37,00 
 1 55,00 55,00 
 1 144,00 144,00 
 1 103,00 103,00 
 3 27,00 81,00 
 ZV3 1 88,00 88,00 
 1 45,00 45,00 
 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  
 960,00 11,56 11.097,60 
07.07.02.02.10 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,00 m DE DIÁM.                      
 POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,00 M DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD HASTA  
 2.00 M, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR CON  
 CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR,  
 ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, PATÉS DE HIERRO DE 30 MM DE DIÁ-  
 METRO, TAPA Y CERCODE HIERRO FUNDIDO REFORZADO PARA RODADURA SE-  
 GUN MODELO DE ALJARAFESA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO; CONSTRUIDO  
 SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 205,95 1.029,75 
07.07.02.02.11 u    ARQUETA DE PASO DE 63x63 cm Y 1 DE PROF.                          
 Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón HM-20  
 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada  
 y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de  
 tubos de entrada y salida, incluso excavación y relleno. Medida la cantidad ejecutada.  
 ZV1 2 2,00 
 ZV2 16 16,00 
 ZV3 6 6,00 
 KIOSKO 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 25,00 136,40 3.410,00 
07.07.02.02.12 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 90 mm                
 Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 110 mm de diámetro, incluso formación de  
 pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas  
 especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.  
 FUENTES 6 4,00 24,00 
  _____________________________________________________  
 24,00 5,68 136,32 
07.07.02.02.13 u    POZO SIFÓNICO CIRCULAR DE 1,00 m DE DIÁM.                         
 POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,00 M DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD HASTA  
 2.00 M, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR CON  
 CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR,  
 ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, FORMACIÓN DE SIFÓN, PATÉS DE HIE-  
 RRO DE 30 MM DE DIÁMETRO, TAPA Y CERCODE HIERRO FUNDIDO REFORZADO  
 PARA RODADURA SEGUN MODELO DE ALJARAFESA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RE-  
 LLENO; CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA CANTIDAD EJE-  
 CUTADA.  
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 FASE I 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 218,75 1.093,75 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 07.07.02.02 CONDUCCIONES .........  41.744,40 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 07.07.02 ZONAS VERDES ......................  46.606,15 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.07 INSTALACIONES DE ...............  579.505,70 
 SUBCAPÍTULO 07.08 INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO                                   
 APARTADO 07.08.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
07.08.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                
 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-  
 SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA  
 EN PERFIL NATURAL.  
 FD200 1 865,50 0,60 1,10 571,23 
 FD150 1 108,00 0,60 1,05 68,04 
 FD100 1 36,00 0,60 1,00 21,60 
 PE160 1 1.551,04 0,60 1,05 977,16 
 PE110 1 335,79 0,60 1,10 221,62 
 PE90 1 355,67 0,60 1,00 213,40 
  _____________________________________________________  
 2.073,05 2,41 4.996,05 
07.08.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               
 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-  
 do, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 FD200 1 865,50 0,60 1,10 571,23 
 FD150 1 108,00 0,60 1,05 68,04 
 FD100 1 36,00 0,60 1,00 21,60 
 PE160 1 1.551,04 0,60 1,05 977,16 
 PE110 1 335,79 0,60 1,10 221,62 
 PE90 1 355,67 0,60 1,00 213,40 
 A DEDUCIR ARENA  
 FD200 -1 865,50 0,60 0,40 -207,72 
 FD150 -1 108,00 0,60 0,40 -25,92 
 FD100 -1 36,00 0,60 0,40 -8,64 
 PE160 -1 1.551,04 0,60 0,40 -372,25 
 PE110 -1 335,79 0,60 0,40 -80,59 
 PE90 -1 355,67 0,60 0,40 -85,36 
  _____________________________________________________  
 1.292,57 0,52 672,14 
07.08.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS CON ALBERO TONG. 20 cm.                         
 Relleno de zanjas con albero en rama,realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso extendido  
 y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 FD200 1 865,50 0,60 0,40 207,72 
 FD150 1 108,00 0,60 0,40 25,92 
 FD100 1 36,00 0,60 0,40 8,64 
 PE160 1 1.551,04 0,60 0,40 372,25 
 PE110 1 335,79 0,60 0,40 80,59 
 PE90 1 355,67 0,60 0,40 85,36 
 A DEDUCIR TUBERIA  
 b^2*p/4 -1 0,20 865,50 -27,19 
 b^2*p/4 -1 0,15 108,00 -1,91 
 b^2*p/4 -1 0,10 36,00 -0,28 
 b^2*p/4 -1 0,16 1.551,04 -31,19 
 b^2*p/4 -1 0,11 335,79 -3,19 
 b^2*p/4 -1 0,09 355,67 -2,26 
  _____________________________________________________  
 714,46 16,02 11.445,65 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 07.08.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 17.113,84 
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 APARTADO 07.08.02 ACOMETIDAS                                                        
07.08.02.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                     
 ACOMETIDA DE AGUAS DN-65 REALIZADA MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DESDE EL  
 PUNTO DE TOMA EN RED EXTERIOR HASTA LLAVE DE USUARIO, CON EJE DES-  
 MONTABLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRECINTABLE CON ARQUETA, A  
 REALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO MATE-  
 RIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, EXCAVA-  
 CION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-  
 RO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 ACOMETIDA PARCELAS  
 R3A 1 1,00 
 R3B 1 1,00 
 R2B 1 1,00 
 R8 8 8,00 
 R9 4 4,00 
 R4B 1 1,00 
 R4A 1 1,00 
 R5 1 1,00 
 R6 1 1,00 
 R7B 1 1,00 
 R7A 1 1,00 
 R1 2 2,00 
 DO 2 2,00 
 SIPS 1 1,00 
 DE 1 1,00 
 T1 3 3,00 
 T2 3 3,00 
 R1O 3 3,00 
 R11 4 4,00 
 R7A 1 1,00 
 ZV 4 4,00 
 KIOSKO 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 46,00 490,15 22.546,90 
07.08.02.02 u    ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE  
 ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 1 M  
 DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 15 CMS DE  
 ESPESOR, CON PENDIENTE, FCA. DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE, ENFOSCADA Y  
 BRUÑIDA POR SU INTERIOR, DADO DE HORMIGON HM-25 PARA APOYO DE LLAVES,  
 CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, TAPA HORMIGON ARMADO CON  
 CERCO DE PERFIL LAMINADO L50.5, SEGUN NORMAS SUMINISTRADOR, INCLUSO  
 EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A  
 VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 46 46,000 
  _____________________________________________________  
 46,00 117,70 5.414,20 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 07.08.02 ACOMETIDAS ...........................  27.961,10 
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 APARTADO 07.08.03 DISTRIBUCION                                                      
07.08.03.01 u    ACOMETIDA A RED EXIST. FUND. DIÁM. 200 mm                         
 DE ACOMETIDA DE LA CONDUCCION INSTALADA A CONDUCCION EXISTENTE DE  
 FUNDICION DUCTIL DIAMETRO 600 MM, FORMADA POR: CONEXION CON DERIVA-  
 CION EN "T" ENCHUFE-ENCHUFE DE DIAMETRO 600/200 MM DE FUNDICION DUCTIL  
 CON JUNTA MECANICA SALIDA A BRIDA DIAMETRO 200 MM PN-16 Y MANGUITO DE  
 UNION ENCHUFE-ENCHUFE DIAMETRO 200 MM CON JUNTA MECANICA.  INCLUSO  
 DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN TIERRAS CON MEDIOS MANUA-  
 LES, CORTES, DESAGÜE CON BOMBA, ANCLAJE CON HORMIGON HM-20, RELLENO  
 CON MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PISON MECANICO MANUAL Y CAR-  
 GA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDI-  
 DA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 284,26 568,52 
07.08.03.02 u    HORNACINA PARA CONTADOR GENERAL 0.7X0.6 M                         
 Hornacina para contador general de agua, de dimensiones 0.7 x 0.6 x 0.3 m. incluso tubo funda de  
 200 mm., y p.p. de material complementario, pequeño material, y ayudas de albanileria; construido  
 segun EHE-08 y normas de la compania suministradora. Medida la unidad terminada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 148,25 593,00 
07.08.03.03 u    CONTADOR GENERAL DE 25 mm                                         
 DE CONTADOR GENERAL DE 65 mm DE CALIBRE, INSTALADO EN CANALIZACION DE  
 160 mm DE DIAMETRO, INCLUSO LLAVES DE COMPUERTA, GRIFO DE COMPROBA-  
 CION, ARMARIO METALICO Y P.P. DE MANGUITOS, PASAMUROS, PEQUEÑO MATE-  
 RIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFF-17 Y ORDENANZA  
 MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.AVACION, RELLENO Y TRANSPORTE  
 DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DE LA  
 COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 FUENTES 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 1.397,16 5.588,64 
07.08.03.04 m    COND. FUNDICIÓN DUCT. DIÁM. 200, mm JUNTA AUT.                    
 CONDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DUCTIL DE DIÁMETRO 200 MM INTERIOR, CEMENTA-  
 DA INTERIORMENTE, CON JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE, PIEZAS ESPECIALES Y  
 ANCLAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO,  
 INCLUSO P.P. DE PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN NORMALIZADA. MEDIDA LA LON-  
 GITUD EJECUTADA. EJECUTADA SEGÚN INSTRUCCIONES DE COMPAÑIA SUMI-  
 NISTRADORA.  
   
 CAMINO GRANADILLOS 1 7,50 7,50 
 1 80,00 80,00 
 CALLE C 1 215,00 215,00 
 1 77,00 77,00 
 CALLE G 2 65,00 130,00 
 1 11,00 11,00 
 CALLE I 1 15,00 15,00 
 1 87,00 87,00 
 CALLE K 1 120,00 120,00 
 CALLE D 1 98,00 98,00 
 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  
 865,50 32,59 28.206,65 
07.08.03.05 m    COND. FUNDICIÓN DUCT. DIÁM. 150, mm JUNTA AUT.                    
 CONDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DUCTIL DE DIÁMETRO 150 MM INTERIOR, CEMENTA-  
 DA INTERIORMENTE, CON JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE, PIEZAS ESPECIALES Y  
 ANCLAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO,  
 INCLUSO P.P. DE PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN NORMALIZADA. MEDIDA LA LON-  
 GITUD EJECUTADA. EJECUTADA SEGÚN INSTRUCCIONES DE COMPAÑIA SUMI-  
 NISTRADORA.  
 CRUCES DE CALLE  
 9 12,00 108,00 
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  _____________________________________________________  
 108,00 24,35 2.629,80 
07.08.03.06 m    COND. FUNDICIÓN DUCT. DIÁM. 100, mm JUNTA AUT.                    
 CONDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DUCTIL DE DIÁMETRO 100 MM INTERIOR, CEMENTA-  
 DA INTERIORMENTE, CON JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE, PIEZAS ESPECIALES Y  
 ANCLAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO,  
 INCLUSO P.P. DE PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN NORMALIZADA. MEDIDA LA LON-  
 GITUD EJECUTADA. EJECUTADA SEGÚN INSTRUCCIONES DE COMPAÑIA SUMI-  
 NISTRADORA.  
 1 10,00 10,00 
 2 13,00 26,00 
  _____________________________________________________  
 36,00 16,60 597,60 
07.08.03.07 m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE100, ENTERRADA, DIÁM. 160x14.6 mm      
 CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 160 MM EXTERIOR Y  
 130.80 MM INTERIOR, CLASE PE100 PN-16 APTA PARA USO ALIMENTARIO, PIEZAS  
 ESPECIALES Y ANCLAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y PUESTA  
 EN SERVICIO, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN  
 ZANJA A PRESIÓN NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. EJECUTADA  
 SEGÚN INSTRUCCIONES DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
 L-K 1 721,35 721,35 
 J 1 103,43 103,43 
 J 1 174,16 174,16 
 I-E 1 602,10 602,10 
 A DEDUCIR CRUCES -1 108,00 -108,00 
 CONEXION SR2 1 58,00 58,00 
  _____________________________________________________  
 1.551,04 18,47 28.647,71 
07.08.03.08 m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE100, ENTERRADA, DIÁM. 110x10 mm        
 CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 100 MM EXTERIOR Y  
 90 MM INTERIOR, CLASE PE100 PN-16 APTA PARA USO ALIMENTARIO, PIEZAS ESPE-  
 CIALES Y ANCLAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y PUESTA EN  
 SERVICIO, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN ZANJA  
 A PRESIÓN NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. EJECUTADA SE-  
 GÚN INSTRUCCIONES DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
 CALLE E 1 335,79 335,79 
  _____________________________________________________  
 335,79 16,15 5.423,01 
07.08.03.09 m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE100, ENTERRADA, DIÁM. 90x8.2 mm        
 CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 90 MM EXTERIOR Y  
 73,6 MM INTERIOR, CLASE PE100 PN-16 APTA PARA USO ALIMENTARIO,PIEZAS ES-  
 PECIALES Y ANCLAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y PUESTA  
 EN SERVICIO, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN  
 ZANJA A PRESIÓN NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. EJECUTADA  
 SEGÚN INSTRUCCIONES DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
 1 355,67 355,67 
  _____________________________________________________  
 355,67 14,76 5.249,69 
07.08.03.10 u    HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. FUNDICIÓN DIÁM. 200 mm, EEB           
 HIDRANTE DE DIÁMETRO 70 MM CON ARQUETA DE FUNDICIÓN INCORPORADA, EN  
 CONDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DE DIÁMETRO 200 MM, INSTALADO CON: DERIVA-  
 CIÓN EN "T" EEB 200X80 MM DE FUNDICIÓN DUCTIL PN-16 Y CARRETE BB DIÁME-  
 TRO 80 MM PN-16, INCLUSO TORNILLERÍA, JUNTAS Y ANCLAJE DE HORMIGÓN  
 HM-20. INCLUSO PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES NECESARIOS PARA SU CO-  
 RRECTO MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO, MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 396,68 1.983,40 
07.08.03.11 u    HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. POLIETILENO DIÁM. 160 mm              
 HIDRANTE DE DIÁMETRO 70 MM CON ARQUETA DE FUNDICIÓN INCORPORADA, EN  
 CONDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DE DIÁMETRO 160 MM, INSTALADO CON: DERIVA-  
 CIÓN EN "T" EEB 160X80 MM DE FUNDICIÓN DUCTIL PN-16 Y CARRETE BB DIÁME-  
 TRO 80 MM PN-16, INCLUSO TORNILLERÍA, JUNTAS Y ANCLAJE DE HORMIGÓN  
 HM-20. PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTO MON-  
 TAJE Y PUESTA EN SERVICIO. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
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 FASE I 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 419,62 2.098,10 
07.08.03.12 u    HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. POLIETILENO DIÁM. 110 mm              
 HIDRANTE DE DIÁMETRO 70 MM CON ARQUETA DE FUNDICIÓN INCORPORADA, EN  
 CONDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DE DIÁMETRO 110 MM, INSTALADO CON: DERIVA-  
 CIÓN EN "T" EEB 110X80 MM DE FUNDICIÓN DUCTIL PN-16 Y CARRETE BB DIÁME-  
 TRO 80 MM PN-16, INCLUSO TORNILLERÍA, JUNTAS Y ANCLAJE DE HORMIGÓN  
 HM-20. PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTO MON-  
 TAJE Y PUESTA EN SERVICIO. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 413,77 413,77 
07.08.03.13 u    HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. POLIETILENO DIÁM. 90 mm               
 HIDRANTE DE DIÁMETRO 70 MM CON ARQUETA DE FUNDICIÓN INCORPORADA, EN  
 CONDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DE DIÁMETRO 90 MM, INSTALADO CON: DERIVA-  
 CIÓN EN "T" EEB 90X80 MM DE FUNDICIÓN DUCTIL PN-16 Y CARRETE BB DIÁMETRO  
 80 MM PN-16, INCLUSO TORNILLERÍA, JUNTAS Y ANCLAJE DE HORMIGÓN HM-20.  
 PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y  
 PUESTA EN SERVICIO. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 385,61 385,61 
07.08.03.14 u    VENTOSA TRIF. DIÁM. 60 mm, PN16                                   
 VENTOSA TRIFUNCIONAL DIÁMETRO 60 MM DE FUNDICIÓN DUCTIL PN-16, DE TRES  
 FUNCIONES PARA VÁLVULA DE CIERRA, UNIÓN POR BRIDAS ORIENTABLES A VÁL-  
 VULA EXISTENTE, SIN INCLUIR ESTA,  TOBERA Y PURGADOR DE LATÓN Y TORNI-  
 LLERÍA CINCADA, CON CHAPA PERFORADA DE PROTECCIÓN ANTISALPICADURAS  
 DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO CONTRABRIDA, JUNTAS DE DERIVACIÓN, ME-  
 DIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE  
 OBRA DE MONTAJE. EJECUTADA SEGÚN LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDI-  
 DA TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.   
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 626,49 3.132,45 
07.08.03.15 u    DESAGÜE DIÁM. 80 mm EN COND. FD. DIÁM. 200 mm, EEB                
 DESAGÜE DIÁMETRO 80 MM, A INSTALAR EN CONDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DIÁME-  
 TRO 200 MM, FORMADO POR: DERIVACIÓN EN "T" EEB 200X80 CON JUNTA MECÁNI-  
 CA, CODO BB 90º DIÁMETRO 80 MM, VÁLVULA METAL-METAL DE FUNDICIÓN NODU-  
 LAR DIÁMETRO 80 MM, BRIDA-ENCHUFE DIÁMETRO 80 MM DE JUNTA MECÁNICA Y  
 CARRETE DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DIÁMETRO 80 MM, INCLUSO TORNILLERÍA,  
 JUNTAS DE GOMA Y POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE DIÁMETRO 1,20 M Y 1,50 M  
 DE PROFUNDIDAD, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM DE ES-  
 PESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE UN PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO  
 Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, PATÉS DE HIERRO RECUBIERTO DE POLIPROPILE-  
 NO Y CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS  
 CON MEDIOS MECÁNICOS, RELLENO CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTADO  
 CON PISÓN MECÁNICO MANUAL. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 575,08 1.150,16 
07.08.03.16 u    VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 200 mm ENTERRABLE PN-16                   
 VÁLVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELÁSTICO DIÁMETRO 200 MM, ENTERRABLE,  
 DE FUNDICIÓN DUCTIL CON BRIDAS PN-16, EN CONDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DIÁ-  
 METRO 150 MM, INCLUSO BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICIÓN DUCTIL DIÁMETRO 200  
 MM CON JUNTA MECÁNICA, TORNILLERÍA, JUNTAS DE GOMA, CONJUNTO DE MA-  
 NIOBRA Y ARQUETA CILÍNDRICA DE FUNDICIÓN. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTA-  
 DA.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 490,22 3.431,54 
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07.08.03.17 u    VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 150 mm ENTERRABLE PN-16                   
 VÁLVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELÁSTICO DIÁMETRO 150 MM, ENTERRABLE,  
 DE FUNDICIÓN DUCTIL CON BRIDAS PN-16, EN CONDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DIÁ-  
 METRO 150 MM, INCLUSO BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICIÓN DUCTIL DIÁMETRO 150  
 MM CON JUNTA MECÁNICA, TORNILLERÍA, JUNTAS DE GOMA, CONJUNTO DE MA-  
 NIOBRA Y ARQUETA CILÍNDRICA DE FUNDICIÓN. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTA-  
 DA.  
 15 15,00 
 CONEXION SR2 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 330,27 5.284,32 
07.08.03.18 u    VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 80 mm ENTERRABLE PN-16                    
 Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 80 mm, enterrable, de fundición ductil con bridas  
 PN-16, en conducción de fundición diámetro 80 mm, incluso brida-enchufe de fundición ductil diáme-  
 tro 80 mm con junta mecánica, tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra y arqueta cilíndrica  
 de fundición. Medida la cantidad ejecutada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 236,71 946,84 
07.08.03.19 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. 2.50M PROF MED.      
 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por: solera  
 de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie  
 de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco  
 de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Orde-  
 nanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.  
 VALV 7 7,00 
 15 15,00 
 4 4,00 
 DESAGÜES 2 2,00 
 VENTOSAS 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 33,00 358,36 11.825,88 
07.08.03.20 m    CANALIZ.ENTERRADA CONDUCCION DE POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø32x3.  
 DE CANALIZACION ENTERRADA REALIZADA CON POLIETILENO PE100 PN16 DE  
 Ø32x3, CON P.P. DE UNIONES SOLDADAS, SOBRE LECHO DE ARENA DE 20 CMS DE  
 ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE 25 CM DE HA-25/B/40/IIa ARMADO CON MALLAZO  
 150.150.6.6, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS, CODOS, TES, DERIVA-  
 CIONES Y UNIONES DE TUBO CON ACCESORIOS, PASAMUROS, ELEMENTOS DE  
 SUJECCION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDO SE-  
 GUN RITE. INCLUSO CONEXIONES CON ARQUETAS, EXCAVACIÓN, RELLENO,  
 TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y RELLENO CON ARENA DE  
 RIO Y TIERRAS SOBRANTES.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 PROFUNDIDAD MINIMA TENDIDO DE DIRECTRIZ ISUPERIOR RESPECTO A FIRME EX-  
 TERIOR: 80 CM  
 FUENTES  
 FUENTE ZV1 1 60,67 60,67 
 FUENTE ZV2 1 76,71 76,71 
 1 54,39 54,39 
 KIOSKO 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  
 203,77 4,11 837,49 
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07.08.03.21 m    CANALIZ.ENTERRADA CONDUCCION DE POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø25x2.  
 CDE CANALIZACION ENTERRADA REALIZADA CON POLIETILENO PE100 PN16 DE  
 Ø25x2.7, CON P.P. DE UNIONES SOLDADAS, SOBRE LECHO DE ARENA DE 20 CMS  
 DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE 25 CM DE HA-25/B/40/IIa ARMADO CON MALLA-  
 ZO 150.150.6.6, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS, CODOS, TES, DERI-  
 VACIONES Y UNIONES DE TUBO CON ACCESORIOS, PASAMUROS, ELEMENTOS  
 DE SUJECCION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDO  
 SEGUN RITE. INCLUSO CONEXIONES CON ARQUETAS, EXCAVACIÓN, RELLENO,  
 TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y RELLENO CON ARENA DE  
 RIO Y TIERRAS SOBRANTES.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 PROFUNDIDAD MINIMA TENDIDO DE DIRECTRIZ ISUPERIOR RESPECTO A FIRME EX-  
 TERIOR: 80 CM  
   
 FUENTES  
 ZV1 1 21,83 21,83 
 ZV2 1 52,43 52,43 
 1 129,85 129,85 
 ZV3 1 21,83 21,83 
  _____________________________________________________  
 225,94 4,11 928,61 
07.08.03.22 u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)                         
 Válvula de esfera colocada en canalización de 1 1/4" (28/32 mm) de diámetro, para soldar, incluso  
 pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecuta-  
 da.  
 FUENTES 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 21,77 87,08 
07.08.03.23 u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1" (22/25 mm)                             
 Válvula de esfera colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, para soldar, incluso pe-  
 queño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.  
 FUENTES 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 14,76 88,56 
07.08.03.24 u    VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN FUND. DUCTIL DIÁM. 200 mm            
 VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN CON BRIDAS, DE DIAMETRO NOMINAL 200 MM,  
 DE PRESIÓN DE ENTRADA 16 BAR Y PRESION DE SALIDA O BAR, CON CUERPO DE  
 FUNDICIÓN DUCTIL, TAPA DE MUELLE DE FUNDICION DUCTIL, Y TODAS LAS PIEZAS  
 ESPECIALES NECESARIAS PARA MONTAJE EN TUBRIA DE FD. Y SU CORRECTO   
 FUNCIONAMIENTO, MONTADA EN POZO DE CANALIZACIÓN ENTERRADA, INCLU-  
 YENDO ESTE.  INCLUSO DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN TIERRAS  
 CON MEDIOS MANUALES, CORTES, DESAGÜE CON BOMBA, ANCLAJE CON HOR-  
 MIGON HM-20, RELLENO CON MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PISON ME-  
 CANICO MANUAL Y CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y TIERRAS SOBRAN-  
 TES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 11.734,88 23.469,76 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 07.08.03 DISTRIBUCION .........................  133.568,19 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.08 INSTALACIONES DE ...............  178.643,13 
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 SUBCAPÍTULO 07.09 INSTALACIONES DE RIEGO                                            
07.09.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                     
 ACOMETIDA DE AGUAS DN-65 REALIZADA MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DESDE EL  
 PUNTO DE TOMA EN RED EXTERIOR HASTA LLAVE DE USUARIO, CON EJE DES-  
 MONTABLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRECINTABLE CON ARQUETA, A  
 REALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO MATE-  
 RIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, EXCAVA-  
 CION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-  
 RO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 490,15 1.960,60 
07.09.02 u    HORNACINA PARA CONTADOR GENERAL 0.7X0.6 M                         
 Hornacina para contador general de agua, de dimensiones 0.7 x 0.6 x 0.3 m. incluso tubo funda de  
 200 mm., y p.p. de material complementario, pequeño material, y ayudas de albanileria; construido  
 segun EHE-08 y normas de la compania suministradora. Medida la unidad terminada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 148,25 593,00 
07.09.03 u    CONTADOR GENERAL DE 65 mm                                         
 DE CONTADOR GENERAL DE 65 mm DE CALIBRE, INSTALADO EN CANALIZACION DE  
 160 mm DE DIAMETRO, INCLUSO LLAVES DE COMPUERTA, GRIFO DE COMPROBA-  
 CION, ARMARIO METALICO Y P.P. DE MANGUITOS, PASAMUROS, PEQUEÑO MATE-  
 RIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFF-17 Y ORDENANZA  
 MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.AVACION, RELLENO Y TRANSPORTE  
 DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DE LA  
 COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 RIEGO 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 1.732,85 6.931,40 
07.09.04 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 4 RAMALES                          
 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 66,8x50,3x30,7 CM,  
 CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALICA, DO-  
 TADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA , COLECTOR DE PVC DE 4 SALIDAS,4  
 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO  
 DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR  
 PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA  
 CON SALIDA ROSCADA, 3 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN Y 4 ELECTROVÁLVU-  
 LAS A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE, INCLUSO CONEXIO-  
 NES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 ZV1 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 298,72 298,72 
07.09.05 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 3 RAMALES                          
 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 66,8x50,3x30,7 CM,  
 CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALICA, DO-  
 TADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA , COLECTOR DE PVC DE 3 SALIDAS, 3  
 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO  
 DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR  
 PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA  
 CON SALIDA ROSCADA, 3 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN Y 3 ELECTROVÁLVU-  
 LAS A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE, INCLUSO CONEXIO-  
 NES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 ZV1 2 2,00 
 ZV2 2 2,00 
 ZV3 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 235,01 1.175,05 
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07.09.06 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 2 RAMALES                          
 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 59.0x49.0x30,7 CM,  
 CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALICA, DO-  
 TADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA , COLECTOR DE PVC DE 2 SALIDAS,2  
 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO  
 DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR  
 PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA  
 CON SALIDA ROSCADA, 2 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN Y 2 ELECTROVÁLVU-  
 LAS A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE, INCLUSO CONEXIO-  
 NES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 ZV1 4 4,00 
 ZV2 4 4,00 
 ZV3 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 154,85 1.393,65 
07.09.07 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 1 RAMAL                            
 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 59.0x49.0x30,7 CM,  
 CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALICA, DO-  
 TADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA ,1 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PA-  
 SO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON  
 MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y  
 RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA, 1 FILTROS RE-  
 GULADOR DE PRESIÓN Y 1 ELECTROVÁLVULA A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTAN-  
 CO Y SUMERGIBLE, INCLUSO CONEXIONES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCA-  
 VACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTE-  
 DERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 RIEGO URB  
 ZV1 1 1,00 
 ZV2 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 90,68 272,04 
07.09.08 u    B. RIEGO DIAM.25,COND. POLIET. DIAM.25                            
 DE BOCA DE RIEGO CON EMPALME RÁPIDO DE DIAMETRO 25mm CON ARQUETA  
 DE FUNDICION INCORPORADA, EN CONDUCCION DE POLIETILENO DE DIAMETRO  
 25 mm PN-16, INSTALADA CON DERIVACION EN "T" DE POLIETILENO, PORTABRIDAS  
 DIAMETRO 25 mm CON BRIDA LOCA DIAMETRO 25 mm PN-16 Y CARRETE BB DIAME-  
 TRO 25 mm, INCLUSO , TORNILLERIA, JUNTAS, ANCLAJE DE HORMIGON HM-20 Y  
 P.P. DE SOLDADURAS A TOPE.   
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 ZV1 3 3,00 
 ZV2 5 5,00 
 ZV3 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 211,74 2.117,40 
07.09.09 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 50X4.6 MM ENTERRADA      
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA POR  
 TUBO DE POLIETILENO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTE-  
 RIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EXCAVADA  
 EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR RELLENO HASTA SU  
 TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, ACCESORIOS Y  
 PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CO-  
 NEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRES-  
 PONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
 ZV1  
 Riego difus 1 101,68 101,68 
 ZV2  
 Riego difus 1 325,71 325,71 
 ZV3  
 Riego difus 1 72,86 72,86 
  _____________________________________________________  
 500,25 7,12 3.561,78 
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07.09.10 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 40X3.7 MM ENTERRADA      
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA POR  
 TUBO DE POLIETILENO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTE-  
 RIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EXCAVADA  
 EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR RELLENO HASTA SU  
 TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, ACCESORIOS Y  
 PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CO-  
 NEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRES-  
 PONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
 ZV1 1 263,54 263,54 
 Riego difus 1 30,00 30,00 
 ZV2 1 337,44 337,44 
 ZV3  
 Riego difus 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  
 645,98 6,74 4.353,91 
07.09.11 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 32X3.0 MM ENTERRADA      
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA POR  
 TUBO DE POLIETILENO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTE-  
 RIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EXCAVADA  
 EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR RELLENO HASTA SU  
 TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, ACCESORIOS Y  
 PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CO-  
 NEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRES-  
 PONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
 ZV1 1 97,42 97,42 
 ZV2 1 292,81 292,81 
 ZV3 1 151,82 151,82 
  _____________________________________________________  
 542,05 5,97 3.236,04 
07.09.12 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 25X2.3 MM ENTERRADA      
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA POR  
 TUBO DE POLIETILENO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTE-  
 RIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EXCAVADA  
 EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR RELLENO HASTA SU  
 TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, ACCESORIOS Y  
 PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CO-  
 NEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRES-  
 PONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
 ZV1 1 436,83 436,83 
 1 54,00 54,00 
 ZV2 1 924,71 924,71 
 102,00 
 ZV3 1 317,60 317,60 
 39,00 
  _____________________________________________________  
 1.733,14 5,77 10.000,22 
07.09.13 m    TUBERIA DE GOTEO POLIETILENO PN4 Ø16 MM                           
 TUBERIA DE GOTEO 16 MM COLOR MARRON MARCA RAIN BIRD O SIMILAR, CON  
 GOTEROS PLANO INTEGRADO TERMO-SOLDADO AUTOCOMPENSANTES CADA 50  
 CMS PARA UN CAUDAL DE 2,3 LTS/H.  CON MEMBRANA DE SILICONA INYECTADA  
 RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS, CÁMARA DE REGULACIÓN, CON MECA-  
 NISMO ANTISUCCIÓN, ANTI-ARENA Y ANT-SIFÓN, CON BARRERA FÍSICA INTERNA  
 ANTI-RAICES EN CADA GOTERO, CON CÁMARA ASFIXIANTE PARA LAS ZONAS DE  
 RIEGO SUBTERRÁNEO. PP. DE PIEZAS DE UNION Y ACOPLE. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA EN SUPERFICIE O SUBTERRÁNEA.  
 SUP 1 1.436,01 1.436,01 
 1 200,00 200,00 
 ANILLO URB 1 180,00 180,00 
 1 122,00 122,00 
 1 92,00 92,00 
  _____________________________________________________  
 2.030,01 0,59 1.197,71 
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07.09.14 m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE100, ENTERRADA, DIÁM. 50x4.6 mm        
 DE CANALIZACION ENTERRADA REALIZADA CON POLIETILENO PE100 PN16 DE  
 Ø50x4.6, CON P.P. DE UNIONES SOLDADAS, SOBRE LECHO DE ARENA DE 20 CMS  
 DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE 25 CM DE HA-25/B/40/IIa ARMADO CON MALLA-  
 ZO 150.150.6.6, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS, CODOS, TES, DERI-  
 VACIONES Y UNIONES DE TUBO CON ACCESORIOS, PASAMUROS, ELEMENTOS  
 DE SUJECCION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDO  
 SEGUN RITE. INCLUSO CONEXIONES CON ARQUETAS, EXCAVACIÓN, RELLENO,  
 TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y RELLENO CON ARENA DE  
 RIO Y TIERRAS SOBRANTES.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 PROFUNDIDAD MINIMA TENDIDO DE DIRECTRIZ INFERIOR RESPECTO A FIRME EX-  
 TERIOR: 70 CM  
 2 268,15 536,30 
 1 46,75 46,75 
 1 348,45 348,45 
 1 169,38 169,38 
 1 158,35 158,35 
 1 46,22 46,22 
 1 239,00 239,00 
 1 214,05 214,05 
 2 155,50 311,00 
 2 48,45 96,90 
 2 95,91 191,82 
 1 16,20 16,20 
 1 233,73 233,73 
 1 15,89 15,89 
 1 56,18 56,18 
 1 21,46 21,46 
 1 183,34 183,34 
 1 75,67 75,67 
 1 88,47 88,47 
 2 129,72 259,44 
 1 144,90 144,90 
 1 49,51 49,51 
 1 182,44 182,44 
 1 135,64 135,64 
 1 193,55 193,55 
 1 61,68 61,68 
 RED DIFUSION 1 175,13 175,13 
  _____________________________________________________  
 4.251,45 10,49 44.597,71 
07.09.15 m    CANALIZ.ENTERRADA CONDUCCION DE POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø40x3.  
 DE CANALIZACION ENTERRADA REALIZADA CON POLIETILENO PE100 PN16 DE  
 Ø40x3.7, CON P.P. DE UNIONES SOLDADAS, SOBRE LECHO DE ARENA DE 20 CMS  
 DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE 25 CM DE HA-25/B/40/IIa ARMADO CON MALLA-  
 ZO 150.150.6.6, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS, CODOS, TES, DERI-  
 VACIONES Y UNIONES DE TUBO CON ACCESORIOS, PASAMUROS, ELEMENTOS  
 DE SUJECCION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDO  
 SEGUN RITE. INCLUSO CONEXIONES CON ARQUETAS, EXCAVACIÓN, RELLENO,  
 TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y RELLENO CON ARENA DE  
 RIO Y TIERRAS SOBRANTES.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 PROFUNDIDAD MINIMA TENDIDO DE DIRECTRIZ ISUPERIOR RESPECTO A FIRME EX-  
 TERIOR: 80 CM  
 1 154,20 154,20 
 1 69,14 69,14 223,34 4.958,15 
 RED DIFUSION 1 16,25 16,25 
  _____________________________________________________  
 239,59 22,20 5.318,90 
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07.09.16 u    VALVULA DE PASO DE ESFERA DE LATON MONTAJE ROSCADO DN40 (1 1/2")  
 VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DU-  
 RO PARA MONTAJE ROSCADO DN25 (1 1/2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIEN-  
 TO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE  
 UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 MARCA/MODELO: SOCLA/V3000 O EQUIVALENTE  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 20,61 123,66 
07.09.17 u    VALVULA DE PASO ESFERA DE LATON MONTAJE ROSCADO DN50 (2"          
 VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DU-  
 RO PARA MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO  
 MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE  
 UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 43 43,00 
  _____________________________________________________  
 43,00 27,27 1.172,61 
07.09.18 u    PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2")       
 PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2") Y JUEGO  
 DE ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y COMPROBADO. INCLUSO PEQUEÑO  
 MATERIAL AUXILIAR NECESARIO.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 MARCA/MODELO: SEDICAL/SPIROTOP O EQUIVALENTE  
 ZV1 2 2,00 
 ZV2 2 2,00 
 ZV3 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 21,79 108,95 
07.09.19 u    ELECTROVALVULA DE FIBRA DE VIDRIO RAIN BIRD DE 2"                 
 SUMINISTRO E INSTALACIËN DE ELECTROVALVULA DE FIBRA DE VIDRIO RAIN BIRD  
 SERIE DV DE 2", CON APERTURA MANUAL POR SOLENOIDE, REGULADOR DE CAU-  
 DAL, MONTADA EN ARQUETA CON TAPA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 ZV1 3 3,00 
 ZV2 4 4,00 
 ZV3 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 30,64 245,12 
07.09.20 u    ELECTROVALVULA DE FIBRA DE VIDRIO RAIN BIRD DE 1 1/2"             
 SUMINISTRO E INSTALACIËN DE ELECTROVALVULA DE FIBRA DE VIDRIO RAIN BIRD  
 SERIE DV DE 1 1/2", CON APERTURA MANUAL POR SOLENOIDE, REGULADOR DE  
 CAUDAL, MONTADA EN ARQUETA CON TAPA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 ZV1 1 1,00 
 ZV3 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 23,60 47,20 
07.09.21 u    ASPERSOR EMERGENTE AJUSTABLE                                      
 TOBERAS EMERGENTES, CON RADIO DE HASTA 8 M AJUSTABLE Y UNA PERDIDAD  
 DE CARGA MÁXIMA DE 2.0 BARES. INCLUSO COLLARIN, CODOS Y P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES PARA SU INSTALACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIO-  
 NANDO.  
   
 MODELO: URBAN GREEN O SIMILAR.  
 ZV1 18 18,00 
 ZV2 35 35,00 
 ZV3 11 11,00 
  _____________________________________________________  
 64,00 17,11 1.095,04 
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07.09.22 u    SISTEMA DE TELEGESTION DE RIEGO                                   
 SISTEMA DE TELEGESTION DE INSTALACION DE RIEGO, COMPUESTO DE;  
 - 1 UD. EQUIPO CONCENTRADOR HUB INCLUYENDO MODEM GPRS PARA ACTUA-  
 CIÓN REMOTA Y EMEISOR RECEPTOR DE RADIOFRECUENCIA.  
 - 1 UD. EQUIPO METEO CON SENSORES DE VIENTO Y TEMPERATURA.  
 - 15 UD. EQUIPO REPETIDOR SOLAR CON ALIMENTACION SOLAR FOTOVOLTAICA  
 CON COMUNICACION POR RADIOFRECUENCIA.  
 - 7 UD. EQUIPO PROGRAMADOR ESTANCO PARA 2 ELECTOVALVULAS CON GRADO  
 DE PROTECCION IP68 UBICADO EN ARQUETAS DE LAS ELECTROVALVULA, CON  
 COMUNICACION CON EL RESTO DE EQUIPOS POR RADIOFRECUENCIA.  
 - 27 UD. EQUIPO PROGRAMADOR ESTANCO PARA 1 ELECTOVALVULA CON GRADO  
 DE PROTECCION IP68 UBICADO EN ARQUETA DE LA ELECTROVALVULA, CON CO-  
 MUNICACION CON EL RESTO DE EQUIPOS POR RADIOFRECUENCIA.  
 - 4 UD. EQUIPO DE CONTROL DE VOLUMEN CON GRADO  DE PROTECCION IP68  
 CON FUNCION DE VALVULA DE CORTE EN CASO DE FUGAS O CONSUMOS EXCE-  
 SIVOS.  
 HOMOLOGADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALAJARAFE. MEDIDO TO-  
 TALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.  
   
 MODELO: SISTEMA DE TELEGESTION SAMCLA.  
   
   
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 44.027,37 44.027,37 
07.09.23 u    MONOLITO PARA CONCENTRADOR HUB                                    
 MONOLITO DE FÁBRICA DE LADRILLO PARA CONCENTRADOR HUB, DE DIMENSIO-  
 NES 1.0 X 0.7 X 0.4 M. , INCLUSO CONEXION A RED DE BT MÁS CERCANA EXISTEN-  
 TE MEDIANTE CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR DE 6 MM2 MONOFASICO, CON-  
 TADOR, PROTECCIONES, CUADRO DE PROTECCIÓN, PP DE ALBAÑILERÍA, PASO  
 DE CANALIZACIÓN, ETC, Y CUANTO MATERIAL, MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIA-  
 RES SEAN NECESARIO PARA SU PUESTA ENA MECHA Y CORRECTO FUNCIONA-  
 MIENTO. CONSTRUIDO SEGUN EHE-08 Y NORMAS DE LA COMPANIA SUMINISTRA-  
 DORA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 284,50 284,50 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.09 INSTALACIONES DE RIEGO ..  134.112,58 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIONES..................................................................................................  3.783.926,92 
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 CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 08.01 LOCALES Y SERVICIOS                                               
08.01.01 u    CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN DE 6 A 12 MESES         
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duración entre 6 y 12 meses,  
 formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en  
 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de alu-  
 minio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y  
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con  
 acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según  
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 1.765,99 3.531,98 
08.01.02 u    CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN DE 6 A 12 MESES         
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para vestuarios obras de duración entre 6 y 12 meses,  
 formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en  
 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de alu-  
 minio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y  
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con  
 acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según  
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 1.440,72 2.881,44 
08.01.03 u    CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 6 A 12 MESES       
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duración entre 6 y 12 meses,  
 formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en  
 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de alu-  
 minio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y  
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con  
 acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según  
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 1.203,03 2.406,06 
08.01.04 u    CASETA PREF. MOD. 15 m2 CONTROL DE ACCE DURACIÓN DE 6 A 12 MESES  
 Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para control de acceso en obras de duración entre 6 y 12  
 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sand-  
 wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria  
 de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenóli-  
 co y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado  
 con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según  
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.059,16 1.059,16 
08.01.05 m2   INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL ASEOS, INODORO                      
 Instalación provisional de local para aseos, comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, sanea-  
 miento, aparatos sanitarios (inodoro), grifería y termo eléctrico, terminado y desmontado, incluso  
 mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de  
 local instalado.  
 CASETA 2 20,50 41,00 
  _____________________________________________________  
 41,00 38,28 1.569,48 
08.01.06 m2   INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL COMEDOR                             
 Instalación provisional de local para comedor comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, sanea-  
 miento, fregadero y grifería, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97,  
 guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de local instalado.  
 CASETA 2 20,50 41,00 
  _____________________________________________________  
 41,00 9,89 405,49 
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08.01.07 m2   INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO                           
 Instalación provisional de local para vestuario, comprendiendo: electricidad e iluminación terminado y  
 desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medi-  
 da superficie útil de local instalado.  
 CASETA 2 20,50 41,00 
  _____________________________________________________  
 41,00 5,43 222,63 
08.01.08 m2   INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL CASETA CONTROL ACCESO               
 Instalación provisional de local para control de acceso comprendiendo: electricidad, iluminación, ter-  
 minado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y  
 R.E.B.T. Medida la superficie útil de local instalado.  
 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 10,08 151,20 
08.01.09 m2   AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS                             
 Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos au-  
 tomático, espejos, portarrollos y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según  
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.  
 CASETA 2 20,50 41,00 
  _____________________________________________________  
 41,00 11,59 475,19 
08.01.10 m2   AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR                           
 Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo: mesas, asientos, calienta platos  
 eléctrico y recipientes para desperdicios, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según  
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.  
 CASETA 2 20,50 41,00 
  _____________________________________________________  
 41,00 7,16 293,56 
08.01.11 m2   AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO                         
 Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con llave,  
 asientos prefabricados y espejos, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D.  
 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.  
 CASETA 2 20,50 41,00 
  _____________________________________________________  
 41,00 9,75 399,75 
08.01.12 m2   AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL CONTROL ACCESO                    
 Amueblamiento provisional en local para control de acceso, comprendiendo: mesas, asientos, termi-  
 nado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida  
 la superficie útil del local amueblado.  
 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 7,16 107,40 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 LOCALES Y SERVICIOS .........  13.503,34 
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 SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES                                                      
 APARTADO 08.02.01 COLECTIVA                                                         
08.02.01.01 m    BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE          
 Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mor-  
 daza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmonta-  
 do,  p.p. de pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.  
 usos varios 1 150,00 150,00 
  _____________________________________________________  
 150,00 8,93 1.339,50 
08.02.01.02 u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                                
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de  
 chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de reci-  
 pientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herra-  
 jes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado  
 según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
 zona casetas 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 30,44 243,52 
08.02.01.03 u    EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 5KG                   
 Extintor móvil, de anhídrido carbónico, con 5 Kg. de capacidad eficacia 89-b, formado por recipiente  
 de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, válvula de descarga, de asiento con pa-  
 lanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material,  
 montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE . Medida la unidad instalada.  
 zona casetas 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 58,71 352,26 
08.02.01.04 m    VISERA PROTECCIÓN METÁLICA CUADRO ELÉCTRICO                       
 Visera de protección para cuadro eléctrico provisional de obra formada por chapa metálica, incluso  
 desmontaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y mantenimiento, según R.D.  
 1627/97. Medida la longitud ejecutada.  
 4 2,00 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 9,89 79,12 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 08.02.01 COLECTIVA ..............................  2.014,40 
 APARTADO 08.02.02 INDIVIDUAL                                                        
08.02.02.01 u    CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                       
 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE se-  
 gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 operarios 120 120,00 
 reserva 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 150,00 1,09 163,50 
08.02.02.02 u    PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.               
 Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y  
 marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 operarios 16 16,00 
 reserva 16 16,00 
  _____________________________________________________  
 32,00 13,62 435,84 
08.02.02.03 u    GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES                        
 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e  
 inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE se-  
 gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 operarios 16 16,00 
 reserva 16 16,00 
  _____________________________________________________  
 32,00 9,08 290,56 
08.02.02.04 u    GAFAS PANORÁM. MONTURA DE PVC, PANT. POLICARBONATO                
 Gafas panoramica de montura de PVC transparente, pantalla exterior de policarbonato, ventilación di-  
 recta, para trabajos con ambientes pulvigenos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.  
 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 operarios 16 16,00 
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 FASE I 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 32,00 1,82 58,24 
08.02.02.05 u    MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR                             
 Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE  
 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 operarios 120 120,00 
 reserva 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 150,00 0,76 114,00 
08.02.02.06 u    PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO                
 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, se-  
 gún R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 operarios 120 120,00 
 reserva 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 150,00 1,42 213,00 
08.02.02.07 u    PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00                            
 Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material látex  
 natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 operarios 4 4,00 
 reserva 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 19,24 153,92 
08.02.02.08 u    PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX                           
 Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado en látex natural, según R.D. 773/97  
 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 operarios 120 120,00 
 reserva 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 150,00 0,80 120,00 
08.02.02.09 u    PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.     
 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel afelpada, plantilla y punte-  
 ra metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la  
 unidad en obra.  
 operarios 30 30,00 
 reserva 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 45,00 13,39 602,55 
08.02.02.10 u    PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE                               
 Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE  
 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 operarios 120 120,00 
 reserva 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 150,00 5,64 846,00 
08.02.02.11 u    PAR DE BOTAS CAÑA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET.           
 Par de botas de caña alta impermeable, plantilla y puntera metálica, fabricados en PVC, según R.D.  
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 operarios 60 60,00 
 reserva 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 80,00 7,60 608,00 
08.02.02.12 u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                                 
 Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de ti-  
 ras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 operarios 2 2,00 
 reserva 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 2,25 6,75 
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08.02.02.13 u    CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro  
 interior y bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.  
 Medida la unidad en obra.  
 operarios 30 30,00 
 reserva 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 40,00 7,75 310,00 
08.02.02.14 u    CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                     
 Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster,  
 para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la  
 unidad en obra.  
 operarios 120 120,00 
 reserva 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 150,00 1,77 265,50 
08.02.02.15 u    TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER                    
 Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D.  
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 operarios 120 120,00 
 reserva 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 150,00 3,31 496,50 
08.02.02.16 u    TRAJE DESECHABLE PROTECCIÓN QUÍMICA                               
 Traje desechable con protección quimica, contra la pintura y amianto confeccionado de PVC según  
 R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 operarios 120 120,00 
 reserva 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 150,00 3,52 528,00 
08.02.02.17 u    CARTUCHO CREMA PROTECTORA SOLAR                                   
 Cartucho de crema protectora solar de 500 ml para uso industrial según R.D. 773/97 y marcado CE  
 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 2 X MES 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 1,31 39,30 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 08.02.02 INDIVIDUAL ..............................  5.251,66 
 APARTADO 08.02.03 SEÑALIZACIONES Y ACOTAMIENTOS                                     
08.02.03.01 m2   CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.        
 Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados  
 de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hor-  
 migón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie  
 ejecutada.  
 vallado 1 1.896,00 2,25 4.266,00 
  _____________________________________________________  
 4.266,00 3,34 14.248,44 
08.02.03.02 u    PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m             
 Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colo-  
 cación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.  
 EN ACCESO 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 14,41 28,82 
08.02.03.03 m    CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                
 Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación  
 de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.  
 USOS VARIOS 1 1.500,00 1.500,00 
  _____________________________________________________  
 1.500,00 2,19 3.285,00 
08.02.03.04 u    LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA                     
 Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especifi-  
 caciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.  
 EN ACCESO 150 150,00 
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  _____________________________________________________  
 150,00 5,41 811,50 
08.02.03.05 u    CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m                        
 Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones  
 y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 EN ACCESO 150 150,00 
  _____________________________________________________  
 150,00 1,47 220,50 
08.02.03.06 u    SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO          
 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., in-  
 cluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.  
 EN CERCANÍA OBRA 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 18,83 56,49 
08.02.03.07 u    SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO         
 Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm  
 de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecu-  
 tada.  
 EN CERCANÍA OBRA 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 13,32 26,64 
08.02.03.08 u    SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA" 30 cm SOPORTE MET.                       
 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, con soporte metálico de 50 mm de diá-  
 metro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
 EN ACCESO 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 5,67 17,01 
08.02.03.09 u    SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE                       
 Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso  
 colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la unidad ejecutada.  
 EN ACCESOS 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 1,04 4,16 
08.02.03.10 u    SEÑAL PVC. "CONTRAINCENDIOS" 30x30 cm SIN SOPORTE                 
 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo contraincendios de 30x30 cm, sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la unidad ejecutada.  
 JUNTO A CASETAS 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 1,07 4,28 
08.02.03.11 u    SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 30x30 cm SIN SOPORTE              
 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo salvamento y socorrismo de 30x30 cm, sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la unidad ejecutada.  
 JUNTO A CASETAS 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 1,07 4,28 
08.02.03.12 u    SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SOP. MET.               
 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm con soporte de 50 mm de diá-  
 metro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
 JUNTO A CASETAS 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 7,10 35,50 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 08.02.03 SEÑALIZACIONES Y................  18.742,62 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES .....................  26.008,68 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
URBANIZACION SR-3                                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
15 de enero de 2020  
 Página 105  

 SUBCAPÍTULO 08.03 VARIOS                                                            
 APARTADO 08.03.01 PRIMEROS AUXILIOS                                                 
08.03.01.01 ud   SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE BOTIQUÍN EN OBRA                    
 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE BOTIQUÍN EN OBRA DURANTE EL TIEMPO QUE  
 DURE LA MISMA  
 UNO POR ACCESO Y MES 1 6,00 6,00 
 portátil 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 25,37 304,44 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 08.03.01 PRIMEROS AUXILIOS..............  304,44 
 APARTADO 08.03.02 FORMACIÓN ESPECÍFICA                                              
08.03.02.01 u    RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 12 MESES                        
 Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra a realizar en 12 meses; según Ley 31/95.  
 Medida la unidad por trabajador.  
 OPERARIOS 130 130,00 
  _____________________________________________________  
 130,00 15,77 2.050,10 
08.03.02.02 u    FORMACION ESPECIFICA DE S.S.                                      
 DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y  
 SALUD, EN LA OBRA DE URBANIZACIÓN, A DESARROLAR SEGUN DESCRIPCION Y  
 PLAZOS DEL PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, A CONCRETAR EN  
 EL CORRESPONDIENTE PLAN, Y SEGUN LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.  
 0,65 0,65 
  _____________________________________________________  
 0,65 1.562,42 1.015,57 
08.03.02.03 u    CUADRILLA DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
 DE CUADRILLA DE SEGURIDAD COMPUESTA POR UN OFICIAL Y DOS PEONES, EN-  
 CARGADA DE LA VERIFICACION Y REPOSICION DIARIA DE TODAS LAS MEDIDAS DE  
 PROTECCION. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA EJECUTADA.  
 0,65 0,65 
  _____________________________________________________  
 0,65 17.080,80 11.102,52 
08.03.02.04 u    RECURSO PREVENTIVO                                                
 Recurso preventivo en obra, como organizador de la SyS, realizado por técnico con formación espe-  
 cífica mínima en la materia de grado intermedio. Medida la unidad de obra terminada.  
 0,65 0,65 
  _____________________________________________________  
 0,65 6.411,95 4.167,77 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 08.03.02 FORMACIÓN ESPECÍFICA ......  18.335,96 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 VARIOS ....................................  18.640,40 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  58.152,42 
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 CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                  
 SUBCAPÍTULO 09.01 RECOGIDA SEPARATIVA EN OBRA                                       
09.01.01 m3   RECOGIDA SEPARATIVA EN OBRA DE TIERRAS                            
 Recogida a lo largo de toda la obra de todas las tierras procedentes de excavación y que no son reu-  
 tilizadas, hasta contenedores de RCDs en isletas, incluso alquiler de contenedores, carga, transporte  
 y vertido. Medido el volumen teorico esponjado ejecutado.  
 desbroce 177566,45 0,15 1,20 31.961,96 
 Desmontes (+20%esponjam) 88938,63 1,20 106.726,36 
 Zanjas 34457,21 1,20 41.348,65 
 Pozos 487 1,20 584,40 
 A deducir  
 Rellen -31315,36 1,20 -37.578,43 
 Rellenos estab -19355,89 1,20 -23.227,07 
 119.815,87 5.990,79 
 119.815,87 5.990,79 
  _____________________________________________________  
 119.815,87 0,05 5.990,79 
09.01.02 m3   RECOGIDA SEPARATIVA EN OBRA DE RESIDUOS VARIOS NO PELIGROSOS      
 Recogida a lo largo de toda la obra de residuos varios no peligrosos procedentes de las obras de ur-  
 banización, hasta contenedores de RCDs en isletas, incluso alquiler de contenedores, carga, trans-  
 porte y vertido. Medido el volumen teorico esponjado ejecutado.  
 asfalto 84,43 84,43 
 hormigón 133,36 133,36 
 arena y arcilla 117,98 117,98 
 ladrillos 616,55 616,55 
 madera 3,08 3,08 
 vidiro 0,82 0,82 
 plásticos 46,15 46,15 
 metales mezclados 2,15 2,15 
 papel y cartón 20,52 20,52 
 otros RCDs no peligrosos 0,82 0,82 
  _____________________________________________________  
 1.025,86 0,71 728,36 
09.01.03 m3   RECOGIDA SEPARATIVA EN OBRA DE RESIDUOS PELIGROSOS                
 Recogida a lo largo de toda la obra de residuos varios peligrosos procedentes de las obras de urbani-  
 zación, hasta contenedores de RCDs en isletas, incluso alquiler de contenedores, carga, transporte y  
 vertido. Medido el volumen teorico esponjado ejecutado.  
 lodos de drenaje 1,025 1,03 
 envases vacios de metal 1,025 1,03 
 envases vacios de plásticos 1,025 1,03 
 sobrantes de pinturas 1,025 1,03 
 sobrantes de disolventes 1,025 1,03 
  _____________________________________________________  
 5,15 9,07 46,71 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 RECOGIDA SEPARATIVA EN .  6.765,86 
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 SUBCAPÍTULO 09.02 ALQUILER DE CONTENEDORES                                          
09.02.01 m3   RCDs NO PELIGROSO EN CONTENEDORES DE DIFERENTE VOLUMEN            
 Servicio de entrega, alquiler, y recogida de contenedores en número y volumen adecuado en función  
 del desarrollo de la obra para la recogida de RCDs, colocado a pie de carga. Medido el volumen teo-  
 rico de RCDs esponjado generado.  
 asfalto 84,43 84,43 
 hormigón 133,36 133,36 
 arena y arcilla 117,98 117,98 
 ladrillos 616,55 616,55 
 madera 3,08 3,08 
 vidiro 0,82 0,82 
 plásticos 46,15 46,15 
 metales mezclados 2,15 2,15 
 papel y cartón 20,52 20,52 
 otros RCDs no peligrosos 0,82 0,82 
  _____________________________________________________  
 1.025,86 0,89 913,02 
09.02.02 m3   RCDs PELIGROSOS EN CONTENEDORES DE DIFERENTE VOLUMEN              
 Servicio de entrega, alquiler, y recogida de contenedores en número y volumen adecuado en función  
 del desarrollo de la obra para la recogida de RCDs peligrosos, colocado a pie de carga. Medido el  
 volumen teorico de RCDs esponjado generado.  
 lodos de drenaje 1,025 1,03 
 envases vacios de metal 1,025 1,03 
 envases vacios de plásticos 1,025 1,03 
 sobrantes de pinturas 1,025 1,03 
 sobrantes de disolventes 1,025 1,03 
  _____________________________________________________  
 5,15 5,28 27,19 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 ALQUILER DE CONTENEDORES 
 940,21 
 SUBCAPÍTULO 09.03 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA                           
09.03.01 m3   RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km    
 Retirada de tierras en obra de urbanización a planta de valorización más cercana, sin limite de distan-  
 cia, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen teorico espon-  
 jado.  
 desbroce 177566,45 0,15 1,20 31.961,96 
 Desmontes (+20%esponjam) 88938,63 1,20 106.726,36 
 Zanjas 34457,21 1,20 41.348,65 
 Pozos 487 1,20 584,40 
 A deducir  
 Rellen -31315,36 1,20 -37.578,43 
 Rellenos estab -19355,89 1,20 -23.227,07 
 
 
  _____________________________________________________  
 119.815,87 0,15 17.972,38 
09.03.02 m3   RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km       
 Retirada de residuos mixtos no peligrosos en obra de urbanización  a planta de valorización, sin limi-  
 te de distancia,formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-  
 tión. Medido el volumen teorico esponjado.  
 asfalto 84,43 84,43 
 hormigón 133,36 133,36 
 arena y arcilla 117,98 117,98 
 ladrillos 616,55 616,55 
 madera 3,08 3,08 
 vidiro 0,82 0,82 
 plásticos 46,15 46,15 
 metales mezclados 2,15 2,15 
 papel y cartón 20,52 20,52 
 otros RCDs no peligrosos 0,82 0,82 
  _____________________________________________________  
 1.025,86 1,59 1.631,12 
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09.03.03 m3   RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS A PLANTA DE VALORIZ. 10 km        
 Retirada de residuos peligrosos en obra de urbanización a planta de valorización, sin limite de distan-  
 cia, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido  
 el volumen teorico esponjado.  
 lodos de drenaje 1,025 1,03 
 envases vacios de metal 1,025 1,03 
 envases vacios de plásticos 1,025 1,03 
 sobrantes de pinturas 1,025 1,03 
 sobrantes de disolventes 1,025 1,03 
  _____________________________________________________  
 5,15 94,80 488,22 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 CARGA Y TRANSPORTE A ....  20.091,72 
 SUBCAPÍTULO 09.04 CÁNONES Y CERTIFICADOS                                            
09.04.01 m3   CANON DE GESTIÓN DE TRATAMIENTO DE TIERRAS                        
 Canon por tratamiento de tierras varias en vertedero o planta autorizada y gestión/emisión de certifi-  
 cado favorable según RD 105/2008. Medido el volumen teorico ejecutado.  
 desbroce 177566,45 0,15 1,20 31.961,96 
 Desmontes (+20%esponjam) 88938,63 1,20 106.726,36 
 Zanjas 34457,21 1,20 41.348,65 
 Pozos 487 1,20 584,40 
 A deducir  
 Rellen -31315,36 1,20 -37.578,43 
 Rellenos estab -19355,89 1,20 -23.227,07 
 
 
  _____________________________________________________  
 119.815,87 0,11 13.179,75 
09.04.02 m3   CANON DE GESTIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS         
 Canon por tratamiento de RESIDUOS VARIOS NO PELIGROSOS en vertedero o planta autoriza-  
 da y gestión/emisión de certificado favorable según RD 105/2008. Medido el volumen teorico ejecu-  
 tado.  
 asfalto 84,43 84,43 
 hormigón 133,36 133,36 
 arena y arcilla 117,98 117,98 
 ladrillos 616,55 616,55 
 madera 3,08 3,08 
 vidiro 0,82 0,82 
 plásticos 46,15 46,15 
 metales mezclados 2,15 2,15 
 papel y cartón 20,52 20,52 
 otros RCDs no peligrosos 0,82 0,82 
  _____________________________________________________  
 1.025,86 4,49 4.606,11 
09.04.03 m3   CANON DE GESTIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS            
 Canon por tratamiento de RESIDUOS VARIOS PELIGROSOS en GESTOR DE RESIDUOS  
 PELIGROSOS autorizado y gestión/emisión de certificado favorable según RD 105/2008. Medido el  
 volumen teorico ejecutado.  
 lodos de drenaje 1,025 1,03 
 envases vacios de metal 1,025 1,03 
 envases vacios de plásticos 1,025 1,03 
 sobrantes de pinturas 1,025 1,03 
 sobrantes de disolventes 1,025 1,03 
  _____________________________________________________  
 5,15 143,34 738,20 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 CÁNONES Y CERTIFICADOS .  18.524,06 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN .....................  46.321,85 
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 CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                                
10.01 ud   CALIDAD DE SUELOS                                                 
 ENSAYOS PARA CONFIRMACIÓN DE LA CALIDAD DE SUELOS PARA SU USO EN TE-  
 RRAPLENES, MEDIANTE LA DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA, S/ UNE  
 103101:1995, DE LOS LÍMITES DE ATTERBERG, S/ UNE 103103:1994/103104:1993, DEL  
 CONTENIDO EN SALES SOLUBLES, S/ NLT 114 Y DEL CONTENIDO EN MATERIA OR-  
 GÁNICA S/ UNE 103204:1993. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación  
 expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 84,00 114,02 9.577,68 
10.02 ud   CLASIFICACIÓN DE EXPLANADA                                        
 ENSAYOS PARA CLASIFICACIÓN, S/ INSTRUCCIÓN 6.1 Y 2-I.C. MOPT, DE LA CATE-  
 GORÍA DE UNA EXPLANADA, MEDIANTE ENSAYOS PARA DETERMINAR EL ÍNDICE  
 C.B.R., S/ UNE 103502:1995 ( INCLUSO ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO, S/ UNE  
 103501:1994 ). Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumpli-  
 miento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 15,00 118,17 1.772,55 
10.03 ud   VALORES REFERENCIA PROCTOR NORMAL                                 
 ENSAYOS PARA ESTABLECER LOS VALORES DE REFERENCIA PARA EL CONTROL  
 DE COMPACTACIÓN RESPECTO AL P.N., MEDIANTE LA REALIZACIÓN EN LABORA-  
 TORIO DEL ENSAYO PRÓCTOR NORMAL, S/ UNE 103500:1994. Incluso emisión de informe  
 de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según  
 normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 22,00 63,60 1.399,20 
10.04 ud   LOTE CONTROL COMPACT. EN CORONACIÓN                               
 LOTE DE CONTROL DE LA COMPACTACIÓN DE MATERIALES EXTENDIDOS EN TON-  
 GADAS DE CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Ó RELLENO LOCALIZADO, CON 5 DETER-  
 MINACIONES DE DENSIDAD Y HUMEDAD, CON MEDIDOR NUCLEAR, Y 1 ENSAYO  
 CON PLACA DE CARGA, S/ NLT 357. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indi-  
 cación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 12,00 108,54 1.302,48 
10.05 ud   LOTE CONTROL COMPACT. EN NÚCLEO                                   
 LOTE DE CONTROL DE LA COMPACTACIÓN DE MATERIALES EXTENDIDOS EN TON-  
 GADAS DE CIMIENTOS O NÚCLEOS DE TERRAPLÉN Ó RELLENO LOCALIZADO, CON  
 5 DETERMINACIONES DE DENSIDAD Y HUMEDAD, CON MEDIDOR NUCLEAR, 1 EN-  
 SAYO DE HUELLA, S/ UNE 103407:2005, Y 1/5 ENSAYOS DE PLACA DE CARGA, S/ NLT  
 357. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no  
 y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 190,00 84,70 16.093,00 
10.06 ud   C.B.R. DE SUELOS O ZAHORRAS EN LABORATORIO                        
 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R., EN LABORATORIO, DE SUELOS Ó ZAHORRAS,  
 S/ UNE 103502:1995. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del  
 cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 38,00 63,60 2.416,80 
10.07 ud   CONFORMIDAD DE ZAHORRAS ARTIFICIALES                              
 ENSAYOS PARA CONTROL DE LA CONFORMIDAD, S/ FOM 891:2004, DE ZAHORRAS  
 ARTIFICIALES MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO PARA  
 DETERMINAR LA HUMEDAD NATURAL, S/ UNE-EN 1097-5:2000, LA GRANULOMETRÍA,  
 S/ UNE-EN 933-1:1998/A1:2006, LA NO PLASTICIDAD, S/ UNE 103103:1994/103104:1993, EL  
 EQUIVALENTE DE ARENA, S/ UNE-EN 933-8:2000, LA RESISTENCIA A LA FRAGMEN-  
 TACIÓN DE LOS ANGELES, S/ UNE-EN 1097-2:1999, EL ÍNDICE DE LAJAS, S/ UNE-EN  
 933-3:1997/A1:2004, INCLUSO PORCENTAJE DE CAJAS DE FRACTURA, S/ UNE-EN  
 933-5:1999/A1:2005. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del  
 cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 19,00 170,95 3.248,05 
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10.08 ud   LOTE CONTROL COMPACTACIÓN FIRMES                                  
 LOTE DE CONTROL DE LA COMPACTACIÓN DE MATERIALES EXTENDIDOS EN TON-  
 GADAS DE CAPAS GRANULARES DE FIRME, CON 7 DETERMINACIONES DE DENSI-  
 DAD Y HUMEDAD, CON MEDIDOR NUCLEAR, 1 ENSAYO DE PLACA DE CARGA, S/  
 NLT 357, Y 1 DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL, S/ 1097-5:2000. Incluso emi-  
 sión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no  
 para la obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 19,00 164,61 3.127,59 
10.09 ud   CONFORMIDAD DE MEZCLAS BITUMINOSAS                                
 CONTROL DE LA CONFORMIDAD DE MEZCLAS BITUMINOSAS, PREVIAMENTE A SU  
 EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIANTE LA TOMA DE MUESTRAS DEL CAMIÓN,  
 Y LA REALIZACIÓN EN LABORATORIO DE UN ENSAYO MARSHALL COMPLETO CON  
 CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD Y DEFORMACIÓN, S/ UNE-EN 12697-34:2006, Y DE EN-  
 SAYOS PARA DETERMINAR LA DENSIDAD RELATIVA Y PORCENTAJES DE HUECOS  
 DE LA MEZCLA Y DE LOS ÁRIDOS, S/ NLT 168, EL CONTENIDO EN LIGANTE, S/  
 UNE-EN 12697-1:2006, Y LA GRANULOMETRÍA DEL ÁRIDO RECUPERADO, S/ UNE-EN  
 12697-2:2006. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumpli-  
 miento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 28,00 262,53 7.350,84 
10.10 ud   CONFORMIDAD DE ESPESORES Y COMPACT. MEZCLAS BITUMINOSAS           
 CONTROL DE LA CONFORMIDAD DE ESPESORES Y NIVELES DE COMPACTACIÓN  
 DE MEZCLAS BITUMINOSAS EXTENDIDAS Y COMPACTADAS, MEDIANTE LA EXTRAC-  
 CIÓN DE 8 TESTIGOS DE D=100 MM DE TODO EL ESPESOR DE CAPA, S/ NLT 314, LA  
 MEDICIÓN DE LOS ESPESORES, Y LA REALIZACIÓN DE 4 ENSAYOS PARA COM-  
 PROBACIÓN DE LAS DENSIDADES Y PROPORCIONES DE HUECOS DE PAREJAS DE  
 TESTIGOS ( CADA VALOR SERÁ LA MEDIA DE 2 PROBETAS-TESTIGO), S/ NLT 168. In-  
 cluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y apti-  
 tud o no para la obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 19,00 496,80 9.439,20 
10.11 ud   DESGASTE DE LOS ANGELES EN M. BITUMINOSAS                         
 ENSAYO PARA CARACTERIZACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS MEDIANTE EL EM-  
 PLEO DE LA MÁQUINA DE DESGASTE DE LOS ANGELES, S/ NLT 352. Incluso emisión de  
 informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la  
 obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 10,00 68,52 685,20 
10.12 ud   CALIDAD DE BORDILLOS DE HORMIGÓN                                  
 COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD DE BORDILLOS DE HORMIGÓN, MEDIANTE LA RE-  
 ALIZACIÓN DE ENSAYOS PARA DETERMINAR SUS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRI-  
 CAS Y ESTRUCTURALES, EL PESO ESPECÍFICO, LA RESISTENCIA A FLEXIÓN, LA  
 RESISTENCIA AL DESGASTE Y LA ABSORCIÓN DE AGUA, S/ UNE-EN 1340:2004. Inclu-  
 so emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o  
 no para la obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 18,00 302,18 5.439,24 
10.13 ud   COMPROBACIÓN DE CALIDAD BALDOSAS HORMIGÓN                         
 Comprobación de la calidad de baldosas de hormigón, mediante la realización de ensayos para de-  
 terminar el peso específico, la resistencia al desgaste y la absorción de agua, s/UNE EN 1340.  
  ________________________________________________  
 24,00 278,13 6.675,12 
10.14 ud   CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAVIMENTOS                               
 Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3  
 probetas prismáticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación de las probetas, el curado, la rotura  
 a flexotracción de 3 probetas a 28 días, y la consistencia, s/UNE EN 12350-1.  
  ________________________________________________  
 12,00 87,81 1.053,72 
10.15 ud   RESIST. AL RESBALAMIENTO BALDOSAS HORMIGÓN                        
 Ensayo de laboratorio para determinación de la resistencia al resbalamiento de baldosas de hormigón  
 para pavimentaciones, s/UNE EN 1340.  
  ________________________________________________  
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 73,00 87,81 6.410,13 
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10.16 ud   RESISTENCIA HORMIGÓN PARA URBANIZACIÓN                            
 COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA DE HORMIGONES PARA OBRAS DE URBANI-  
 ZACIÓN MEDIANTE EL ENSAYO DE UNA SERIE DE 4 PROBETAS CILÍNDRICAS, DE D  
 =15 CM Y H =30 CM, INCLUYENDO LA TOMA DE MUESTRAS, S/ UNE-EN 12350-1:2006,  
 LA FABRICACIÓN Y EL CURADO, S/ UNE-EN 12390-2:2001, Y LA ROTURA A COM-  
 PRENSIÓN SIMPLE, S/ UNE EN 12390-3:2003; INCLUSO COMPROBACIÓN DE LA  
 CONSISTENCIA, S/ UNE EN 12350-2:2006. Incluso emisión de informe de resultados, incluyen-  
 do indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 32,00 66,46 2.126,72 
10.17 ud   DENSIDAD DE  TUBOS DE PVC                                         
 ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y LA DENSIDAD RELATIVA DEL  
 MATERIAL CONSTITUYENTE DE TUBERÍAS DE PVC, S/ UNE-EN ISO 1183-3:2000. Inclu-  
 so emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o  
 no para la obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 4,00 29,43 117,72 
10.18 ud   TEMPT.REBLANDECIMIENTO TUBOS PVC                                  
 ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE REBLANDECIMIENTO,  
 DE VICAT, DE TUBERÍAS DE PVC, S/ UNE-EN 727:1995. Incluso emisión de informe de resul-  
 tados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según norma-  
 tiva vigente.  
  ________________________________________________  
 4,00 87,44 349,76 
10.19 ud   ESTANQUEIDAD TUBOS PVC                                            
 ENSAYO PARA COMPROBACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD DE TUBERÍAS DE PVC, S/  
 UNE-EN 1053:1996. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del  
 cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 4,00 95,37 381,48 
10.20 ud   RESIST. AL IMPACTO TUBOS PVC                                      
 ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL IMPACTO DE TUBERÍAS  
 DE PVC, S/ UNE-EN 1411:1996. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación  
 expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 4,00 64,22 256,88 
10.21 ud   RESIST. FLEXION TRANSV. TUBOS PVC                                 
 ENSAYO PARA COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN TRANSVERSAL  
 DE TUBERÍAS DE PVC, S/ P.P.T.G.T.S.P. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo  
 indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 4,00 56,08 224,32 
10.22 ud   ESTANQUEIDAD AL AIRE EN JUNTAS ELAST. PVC                         
 ENSAYO PARA COMPROBACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD AL AIRE DE LAS JUNTAS  
 ELÁSTICAS EN LAS TUBERÍAS DE PVC S/ UNE-EN 1054:1996. Incluso emisión de informe  
 de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según  
 normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 4,00 56,15 224,60 
10.23 ud   PRUEBA FUNCMTº SANEAMIENTO                                        
 Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento mediante vertido de agua en el último pozo  
 aguas arriba, durante un periodo mínimo de 1 hora, y comprobación de la perfecta evacuación y au-  
 sencia de embalsamientos en las arquetas aguas abajo, S/ UNE-EN 1610:1998. Incluso emisión de  
 informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la  
 obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 4,00 29,98 119,92 
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10.24 ud   DETERM. GRUPO DE TUBO DE POLIETILENO                              
 DETERMINACIÓN DEL GRUPO, S/DENSIDAD, DE TUBERÍAS DE POLIETILENO ME-  
 DIANTE LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS PARA DETERMINAR EL PESO ESPECÍFICO  
 DEL MATERIAL, S/ UNE EN ISO 1183-3:2000, EL COEFICIENTE DE DILATACIÓN LINEAL,  
 S/ UNE 53126:1979, LA TEMPERATURA DE REBLANDECIMIENTO, S/ UNE-EN 727:1995,  
 EL ÍNDICE DE FLUIDEZ, S/ UNE-EN ISO 1133:2006, EL MÓDULO DE ELASTICIDAD, S/  
 UNE-EN 12201-2:2003, Y LA RESISTENCIA A TRACCIÓN, S/ UNE-EN ISO 6259-1:2002. In-  
 cluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y apti-  
 tud o no para la obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 2,00 269,68 539,36 
10.25 ud   PRU.RESIST./ESTANQU.RED ABASTECIMIENTO.                           
 Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de ABASTECIMIENTO DE AGUA, O TRA-  
 MOS PARCIALES YA MONTADOS, con carga hasta 20 kp/cm² para comprobar la resistencia y  
 mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 kp/cm² para comprobar la estanqueidad,  
 Y S/ P.P.T.G.T.A.A. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del  
 cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 11,00 29,98 329,78 
10.26 ud   PRUEBA FUNCMTº C.G.M.P.ELÉCTRICO                                  
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTOMATISMOS DE CUADROS GENERALES DE  
 MANDO Y PROTECCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS.  Incluso emisión de informe de  
 resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según  
 normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 1,00 20,00 20,00 
10.27 ud   PRUEBA EQUIL.FASES I. ELÉCTRICA                                   
 Prueba de comprobación del equilibrado de fases en Cuadros Generales de Mando y Protección de  
 instalaciones eléctricas. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del  
 cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 1,00 9,98 9,98 
10.28 ud   PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO T.T                                   
 Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.   
 Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y ap-  
 titud o no para la obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 9,00 20,00 180,00 
10.29 ud   MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                  
 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión  
 de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la  
 obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 59,00 9,98 588,82 
10.30 ud   COMPROBACIÓN PINTURAS REFLEXIVAS EN VIALES                        
 COMPROBACIÓN DE LA CONFORMIDAD, S/ PG-3/75, DE PINTURAS PARA MARCAS  
 REFLEXIVAS VIALES, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO  
 PARA DETERMINAR LA CONSISTENCIA DE LA PINTURA, S/MELC 12.74, DEL TIEMPO  
 DE SECADO, S/MELC 12.71, DE LA MATERIA FIJA, S/MELC 12.05, DEL PESO ESPECÍ-  
 FICO, S/MELC 12.72, DEL COLOR, DE LA ESTABILIDAD, S/MELC 12.77, DEL ASPECTO  
 Y COLOR DE LA PELÍCULA SECA, S/ASTM 2616-67, DE LA REFLECTANCIA, S/MELC  
 12.97, Y DEL PODER CUBRIENTE DE LA PELÍCULA SECA, S/MELC 12.96. Incluso emisión  
 de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la  
 obra según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 9,00 311,65 2.804,85 
10.31 ud   COMPROBACIÓN MICROESFERAS EN SEÑALES VIARIAS                      
 COMPROBACIÓN DE LA CONFORMIDAD, S/ PG-3/75, DE MICROESFERAS DE VIDRIO  
 PARA MARCAS REFLEXIVAS VIALES, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE  
 LABORATORIO PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE ELEMENTOS DEFECTUO-  
 SOS, S/ MELC 12.30, DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN, S/ MELC 12.31, Y DE LA GRANU-  
 LOMETRÍA, S/ UNE-EN 933-1:1998. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indica-  
 ción expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
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  ________________________________________________  
 9,00 98,60 887,40 
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10.32 ud   ENSAYO RED RECOGIDA NEUMÁTICA                                     
 Plan y ejecución de ensayos de la red de Recogida Neumática de Residuos según Ordenanza Mu-  
 nicpal Reguladora de la Recogida de Basura mediante Sistemas Neumáticos del Ayuntamiento de  
 Mairena del Aljarafe de 08/10/2012 (BOP 29/10/2012). El precio de esta partida se incluye como  
 parte proporcional en cada uno de los elementos de la instalación  
  ________________________________________________  
 1,00 0,01 0,01 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  85.152,40 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  7.347.198,91 
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01 m2   DESBROCE DE TODA CLASE DE TERRENO                                 
 De desbroce toda clase de terreno con excavación de tierras vegetal hasta un espesor de 15 cm, incluso corta y  
 arranque de especies vegetales, acopio de los productos dentro del ámbito de actuación  
 Medida la superficie ejecutada.  
TP00200       0,002 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 0,04 
M08NM010      0,002 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         45,03 0,09 
M05PC020      0,002 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              23,87 0,05 
M07CB020      0,003 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      25,60 0,08 
M11MM030      0,002 h.   Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV                                3,27 0,01 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,04 
 Maquinaria ........................................................................  0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,27 
01.02 m3   EXCAVACION EN DESMONTE EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO              
 Excavacion en desmonte en tierras en cualquier clase de terreno realizada con medios mecánicos, incluso demoli-  
 ción de algun resto de arqueta, instalación o fábrica, perfilado de taludes, rasanteo y preparacion de superficie de  
 asiento, y p.p. de extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
   
 Medido el volumen teórico desmontado según documentación gráfica del proyecto.  
M07N080       1,502 m3   Canon de tierras a vertedero                                     0,28 0,42 
M07CB020      0,030 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      25,60 0,77 
M05EC020      0,005 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             43,07 0,22 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 1,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,41 
01.03 m3   RELLENO DE TERRAPLEN CON SUELOS TOLERABLES                        
 Relleno con tierras en formación de terraplen, con suelos tolerables (CBR>3) procedentes de desmonte o presta-  
 mo, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: carga, transporte, extendido, nivela-  
 do, regado y compactado al 100% proctor modificado. Incluso perfilado de taludes, rasanteo de superfie de corona-  
 ción y preparacion de la superficie de asiento.   
 Medido el volumen teórico compactado según documentación gráfica del proyecto.  
GW00100       0,300 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,17 
U01PT010      0,500 m2   PERFILADO TALUDES DE TERRAPLÉN                                   0,07 0,04 
M07CB020      0,030 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      25,60 0,77 
M05EC020      0,005 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             43,07 0,22 
MR00400       0,006 h    RULO VIBRATORIO                                                  23,28 0,14 
02RRM0018     1,250 m3   SUELO TOLERABLE                                                  3,50 4,38 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,01 
 Maquinaria ........................................................................  1,16 
 Materiales .........................................................................  0,17 
 Otros .................................................................................  4,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,72 
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01.04 m3   RELLENO CON SUELO ESTABILIZADO TIPO 2                             
 Relleno con tierras en formación de coronación de la explanación de viales, con suelos estabilizado "in situ", ver-  
 tiendo una lechada de cemento CEM II / A-L 32,5 N, para conseguir un suelo estabilizado tipo SEST-2 conforme a  
 los requisitos expuestos en el artículo 512 del PG-3, procedentes de prestamos, realizado con medios mecánicos  
 en tongadas de 20 cm comprendiendo: carga, transporte, extendido, nivelado, regado y compactado al 100% proc-  
 tor normal. Incluso perfilado de taludes, rasanteo de superfie de coronación y preparacion de la superficie de asien-  
 to.  
 Medido el volumen teórico compactado según documentación gráfica del proyecto.  
   
TP00200       0,002 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 0,04 
MK00200       0,003 h    CAMION CISTERNA                                                  30,30 0,09 
ME00300       0,005 h    PALA CARGADORA                                                   23,87 0,12 
M08NM010      0,006 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         45,03 0,27 
M08CA110      0,050 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 20,65 1,03 
M08RN040      0,006 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  23,28 0,14 
GW00100       0,300 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,17 
AGL00100      0,100 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                             82,20 8,22 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,04 
 Maquinaria ........................................................................  1,65 
 Materiales .........................................................................  8,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,08 
01.05 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 EN BASE FIRME                            
 Zahorra artificial en capas de base de firme de vial, husos ZA 25, puesta en obra, extendida, rasanteada, nivelada  
 y compactada al 105% proctor normal, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de  
 espesor, Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.  
 Medida sobre perfil teórico ejecutado según la documentación gráfica del proyecto.   
U01PE030      15,000 m2   RASANTEO CORON.TERR.CAJAS ENSAN.                                0,15 2,25 
TP00200       0,010 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 0,19 
M08NM020      0,010 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         45,03 0,45 
M08RN040      0,010 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  23,28 0,23 
M08CA110      0,010 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 20,65 0,21 
M07CB020      0,005 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      25,60 0,13 
P01AF030      2,200 t.   Zahorra arti.                                                    14,35 31,57 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,49 
 Maquinaria ........................................................................  2,97 
 Materiales .........................................................................  31,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,03 
01.06 m3   RELLENO CON SUELO ADECUADO CBR=5                                  
 Relleno de suelo Adecuado CBR=5, procedentes de prestamos, realizado con medios mecánicos en tongadas de  
 20 cm comprendiendo: carga, transporte, extendido, nivelado, regado y compactado al 100% proctor normal y ca-  
 non de adquisicion. Incluso perfilado de taludes, rasanteo de superfie de coronación y preparacion de la superficie  
 de asiento.  
 Medido el volumen teórico compactado según documentación gráfica del proyecto.  
TP00200       0,010 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 0,19 
M08NM020      0,010 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         45,03 0,45 
M08RN040      0,010 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  23,28 0,23 
M08CA110      0,010 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 20,65 0,21 
M07CB020      0,005 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      25,60 0,13 
02RRM00019    1,250 m3   SUELO ADECUADO                                                   2,50 3,13 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,19 
 Maquinaria ........................................................................  1,02 
 Materiales .........................................................................  3,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,34 
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01.07 m3   SUB-BASE DE ALBERO COMPATADO                                      
 Subbase de albero en grancilla o similar en base de acerados o caminos, realizada con medios mecánicos, inclu-  
 so adquisición, carga, trasporte, descarga, compactado y refino de base, relleno en tongadas de 15 cm comprendi-  
 do extendido, regado y compactado al 100% del proctor modificado.  
 Medido el volumen teorico segun documentacion grafica de proyecto.  
GW00100       0,070 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,04 
AP00200       1,250 m3   ALBERO                                                           9,09 11,36 
ME00300       0,015 h    PALA CARGADORA                                                   23,87 0,36 
MR00400       0,045 h    RULO VIBRATORIO                                                  23,28 1,05 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 1,41 
 Materiales .........................................................................  11,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,81 
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CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 02.01 PAVIMENTOS                                                        
02.01.01 t    EMULSIÓN ECL-1 RIEGOS IMPRIMAC.                                   
 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de imprimación de capas granulares, con  
 dotación mínima de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.   
 Medido la superficie y la masa teóricas empleadas.  
TP00200       1,805 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 33,39 
M08CA110      0,501 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 20,65 10,35 
M07AC020      0,501 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    4,52 2,26 
M08BR020      0,501 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 11,03 5,53 
M08CB010      1,001 h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 27,54 27,57 
P01PL050      1,000 t.   Emulsión asfáltica ECL-1                                         159,23 159,23 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  33,39 
 Maquinaria ........................................................................  45,71 
 Materiales .........................................................................  159,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  238,33 
02.01.02 t    EMULSIÓN ECR-1 EN RIEGOS ADHER.                                   
 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia de capas granulares, con  
 dotación mínima de 0.6 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.   
 Medido la superficie y la masa teóricas empleadas.  
TP00200       1,354 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 25,05 
M07AC020      0,501 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    4,52 2,26 
M08BR020      0,501 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 11,03 5,53 
M08CB010      1,001 h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 27,54 27,57 
P01PL130      1,000 t.   Emulsión asfáltica ECR-1                                         226,13 226,13 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  25,05 
 Maquinaria ........................................................................  35,36 
 Materiales .........................................................................  226,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  286,54 
02.01.03 m2   M.B.C. TIPO AC22 SURF S                                           
 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 surf S, para capa de rodadura, de  
 composición semidensa, con árido calcáreo de 22 mm de tamaño máximo y betún asfáltico mejorado con caucho.  
 Incluso PP de sobrelevación en pasos de peatones y disposición de perfil UPN180 en los bordes en contacto con  
 acerado para evitar estancamiento de agua.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
TO02100       0,002 h    OFICIAL 1ª                                                       19,85 0,04 
M08EA100      0,001 h.   Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 80,21 0,08 
M08RT050      0,001 h.   Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     28,81 0,03 
M08RV020      0,001 h.   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 58,11 0,06 
mt47aag020de  0,080 t.   MBC AC22 SURF S                                                  53,12 4,25 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,04 
 Maquinaria ........................................................................  0,17 
 Materiales .........................................................................  4,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,46 
02.01.04 m2   M.B.C. TIPO AC32 BASE S                                           
 Capa de 7 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC32 base S, para capa de base, de compo-  
 sición semidensa, con árido calcáreo de 32 mm de tamaño máximo y betún asfáltico mejorado con caucho.   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
TO02100       0,002 h    OFICIAL 1ª                                                       19,85 0,04 
M08EA100      0,001 h.   Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 80,21 0,08 
M08RT050      0,001 h.   Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     28,81 0,03 
M08RV020      0,001 h.   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 58,11 0,06 
mt47aag020dX  0,080 t.   MBC AC32 base S                                                  59,12 4,73 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,04 
 Maquinaria ........................................................................  0,17 
 Materiales .........................................................................  4,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,94 
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02.01.05 m2   SOLERA FRATASADA HA-25/P/20/IIa 20 CM.#20x20/6                    
 Solera de hormigón armado y fratasado de 20 cm. de espesor, en aparcamientos de vehiculos, realizada con hor-  
 migón HA-25/P/20/IIa de central, color a definir por DF, i/vertido, vibrado, curado, colocación y armado con #  
 20x20/6, p.p. de juntas de retracción y hormigonado, aserrado de las mismas y fratasado superficial con aporta-  
 ción de cuarzo, silice y corindon. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
E04SE070      0,220 m3   HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA                                73,91 16,26 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,12 
GC00200       0,003 t    CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS                                92,42 0,28 
TP00100       0,034 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,64 
TO02100       0,068 h    OFICIAL 1ª                                                       19,85 1,35 
AS00400       4,000 kg   POLVO DE SÍLICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO                     0,31 1,24 
E04AM090      1,300 m2   ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2,2                                     4,35 5,66 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,62 
 Maquinaria ........................................................................  0,10 
 Materiales .........................................................................  20,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,55 
02.01.06 m2   SOLERA HORMIGON HM-20/P/20/I e=15cm                               
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20, elaborado en obra, y armado con  
 # 20x20/6, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
TO02100       0,041 h    OFICIAL 1ª                                                       19,85 0,81 
TP00200       0,041 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 0,76 
E04AM090      1,300 m2   ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2,2                                     4,35 5,66 
P01HC003      0,165 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    55,90 9,22 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,92 
 Materiales .........................................................................  14,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,45 
02.01.07 m2   LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN              
 Lamina de polietileno colocada sobre bases de elementos a hormigonar, incluso p.p. de solapes.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
TP00100       0,005 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,09 
XI01100       1,100 m2   LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                        0,46 0,51 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,09 
 Materiales .........................................................................  0,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,60 
02.01.08 m2   PAVIMENTO BALDOSA GRIS ABUJARDADA 40x40X6 CM                      
 Pavimento de baldosa prefabricado de hormigon gris de 40x40x6 cm., acabado abujardado, sobre solera de hor-  
 migón, asentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
O01OA090      0,125 h.   Cuadrilla A                                                      14,22 1,78 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              43,25 1,30 
PO8XVL030     1,000 m2   Losa rectan.lisa color 40x40x6                                   10,50 10,50 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            41,40 0,04 
P08XW015      1,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,20 0,20 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,78 
 Materiales .........................................................................  12,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,82 
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02.01.09 m2   PAVIMENTO BALDOSA GRIS ABUJARDADA 40x60X6 CM                      
 Pavimento de baldosa prefabricado de hormigon gris de 40x60x6 cm., acabado abujardado, sobre solera de hor-  
 migón, asentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
O01OA090      0,125 h.   Cuadrilla A                                                      14,22 1,78 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              43,25 1,30 
P08XVL020     1,000 m2   Losa rectan.lisa color 60x40x6                                   13,30 13,30 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            41,40 0,04 
P08XW015      1,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,20 0,20 
P08XVL090     1,000 m2   Suplem.acaba.abujard.losas horm.                                 4,41 4,41 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,78 
 Materiales .........................................................................  19,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,03 
02.01.10 m2   PAVIMENTO BALDOSA CEMENTO RELIEVE 40x40X5 CM                      
 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve resaltos lineales en color elegir por la  
 DF, de 40x40x5 cm., asentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
O01OA090      0,115 h.   Cuadrilla A                                                      14,22 1,64 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              43,25 1,30 
P08XVH160     1,000 m2   Baldosa cemen.reliev.40x40x5cm                                   13,03 13,03 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            41,40 0,04 
P08XW015      1,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,20 0,20 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,64 
 Materiales .........................................................................  14,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,21 
02.01.11 m2   PAVIMENTO PREFABRICADO HORMIGON BOTÓN 40X40 CM                    
 Pavimento de loseta hidráulica color a elegir por DF de 40x40x6 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón de color a  
 elegir por DF, asentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
O01OA090      0,210 h.   Cuadrilla A                                                      14,22 2,99 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              43,25 1,30 
P08XVH060     1,000 m2   Loseta botones cem.piza.40x40 cm                                 6,65 6,65 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            41,40 0,04 
P08XW015      1,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,20 0,20 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,99 
 Materiales .........................................................................  8,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,18 
02.01.12 m2   PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON BICAPA COLOR 20x10x8 CM                
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color, de forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado  
 sobre capa niveladora y agarre de mortero de cemento, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de  
 separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  
 compactación.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
O01OA090      0,250 h.   Cuadrilla A                                                      14,22 3,56 
M08RB010      0,100 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      3,08 0,31 
P01AA020      0,080 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             9,46 0,76 
P01AA950      4,000 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,33 1,32 
P08XVA010     1,000 m2   Adoquín horm.recto gris 20x10x8                                  7,95 7,95 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,56 
 Maquinaria ........................................................................  0,31 
 Materiales .........................................................................  10,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,90 
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02.01.13 m2   PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON BICAPA COLOR 20x10x10 CM               
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color, de forma rectangular de 20x10x10 cm., colocado  
 sobre lecho de arena, ejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. i/recebado de juntas, barrido y com-  
 pactación.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
O01OA090      0,250 h.   Cuadrilla A                                                      14,22 3,56 
M08RB010      0,100 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      3,08 0,31 
P01AA020      0,080 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             9,46 0,76 
P01AA950      4,000 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,33 1,32 
PO8XVA011     1,000 m2   Adoquín horm.recto gris 20x10x10                                 8,25 8,25 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,56 
 Maquinaria ........................................................................  0,31 
 Materiales .........................................................................  10,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,20 
02.01.14 m2   M.B.C. AC11 SURF 50/70D(D8)                                       
 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente con acabado de lechada pigmentada, riego  
 de imprimación AC11 surf 50/70D(D8), para capa de rodadura, de composición densa, con árido calcáreo de 11,2  
 mm de tamaño máximo y betún asfáltico mejorado con caucho, con dotación mínima de 1,5 kg/m2, incluso barrido  
 y preparación de la superficie.  
   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
   
TO02100       0,002 h    OFICIAL 1ª                                                       19,85 0,04 
M08EA100      0,001 h.   Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 80,21 0,08 
M08RT050      0,001 h.   Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     28,81 0,03 
M08RV020      0,001 h.   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 58,11 0,06 
mt47aag020dXX 0,115 t.   AC11 surf 50/70D(D8)                                             43,12 4,96 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,04 
 Maquinaria ........................................................................  0,17 
 Materiales .........................................................................  4,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,17 
02.01.15 m2   TERMINACIÓN PISTA MULTIDEPORTIVA                                  
 Terminación de Pista Multideportiva de resina, a base de: 2 capas de slurry sintético con un rendimiento de 1,2  
 kg/m2 compuesto por aglomerado a base de soluciones acrílicas, incluyendo pigmentos estables a la intemperie y  
 cargas minerales de forma y granulometría estudiadas; capa de máster Black base con un rendimiento de 800  
 gr/m2 de color negro o gris, con aditivo incorporado de cargas micronizadas en la masa; capa de resina acrílica  
 sintética máster 1000 technical base 2 colores verde y rojo con un rendimiento de 500 gr/m2; capa de resina acríli-  
 ca sintética máster 1000 finish top coat 2 colores verde y rojo con un rendimiento de 400 gr/m2; marcaje de color  
 blanco realizado con resina acrílica sintética para pistas de tenis; todo ello por medios manuales, siguiendo especi-  
 ficaciones del fabricante, incluso p.p. de ayudas, medios auxiliares, limpieza y retirada de material sobrante.   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
O01OB505      0,250 h.   Montador especializado                                           19,85 4,96 
O01OB510      0,250 h.   Ayudante montador especializado                                  18,90 4,73 
P08XVS045     1,050 m2   Terminacion de pista multideportiva                              32,10 33,71 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,69 
 Materiales .........................................................................  33,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,40 
02.01.16 m2   PAVIMENTO ELÁSTICO PROTECCION CAÍDAS H<1 MT e=45 mm.              
 Pavimento elástico bicapa de caucho, de 45 mm. de espesor, capa inferior de virutas y superior de granulado co-  
 loreado, colocado sobre soporte existente mediante pegamento de caucho intemperie, recomendado para caídas  
 no superiores a 1,00 m., i/pieza de remate de borde, terminado.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
O01OB505      0,250 h.   Montador especializado                                           19,85 4,96 
O01OB510      0,250 h.   Ayudante montador especializado                                  18,90 4,73 
P08XVS020     1,020 m2   Loseta caucho viruta/granul.45 mm                                29,30 29,89 
P06SI050      0,150 kg   Caucho sintético                                                 9,57 1,44 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,69 
 Materiales .........................................................................  31,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,02 
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02.01.17 m2   PAVIMENTO ELÁSTICO PROTECCION CAÍDAS H>1 MT e=60 mm.              
 Pavimento elástico bicapa de caucho, de 60 mm. de espesor, capa inferior de virutas y superior de granulado co-  
 loreado, colocado sobre soporte existente mediante pegamento de caucho intemperie, recomendado para caídas  
 superiores a 1,00 m., i/pieza de remate de borde, terminado.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
O01OB505      0,250 h.   Montador especializado                                           19,85 4,96 
O01OB510      0,250 h.   Ayudante montador especializado                                  18,90 4,73 
P06SI050      0,150 kg   Caucho sintético                                                 9,57 1,44 
XXXXXXXX      1,020 m2   Loseta caucho viruta/granul.60 mm                                43,95 44,83 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,69 
 Materiales .........................................................................  46,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,96 
02.01.18 m2   PAVIMENTO DE ALBERO ESTABILZADO DE 15 CM ESPESOR                  
 Pavimento de albero estabilizado  de 15 cms de espesor mediante aporte de 20 kg de estabilizante y consolidante  
 de terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de cal hidráulica natural, mezclada con el albero  
 hasta una profundidad de 15 cm mediante motoniveladora, realizada con medios mecánicos, incluso adquisición,  
 carga, trasporte, descarga, compactado y refino de base, comprendido extendido, regado y compactado al 100%  
 del proctor modificado.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
   
GW00100       0,070 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,04 
AP00200       0,190 m3   ALBERO                                                           9,09 1,73 
ME00300       0,015 h    PALA CARGADORA                                                   23,87 0,36 
MR00400       0,045 h    RULO VIBRATORIO                                                  23,28 1,05 
TP00200       0,002 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 0,04 
MK00200       0,003 h    CAMION CISTERNA                                                  30,30 0,09 
M08NM010      0,006 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         45,03 0,27 
M08RN040      0,006 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  23,28 0,14 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,04 
 Maquinaria ........................................................................  1,91 
 Materiales .........................................................................  1,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,72 
02.01.19 m2   PAVIMENTO TERRIZO TIPO ARIPAQ                                     
 Pavimento terrizo peatonal Tipo A Rip AQ  de 6 cm de espesor, grano suelto o semi suelto, frabircado con saulo  
 granitico o calizo, de grano compactado, color a definir por DF, sobre firme estabilizado y consolidado, incluso  
 compactado con medios mecanicos.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
GW00100       0,300 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,17 
AP00400       0,100 m3   PAVIMENTO TERRIZO ARIPAQ                                         60,00 6,00 
ME00300       0,175 h    PALA CARGADORA                                                   23,87 4,18 
TP00200       0,401 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 7,42 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,42 
 Maquinaria ........................................................................  4,18 
 Materiales .........................................................................  6,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,77 
02.01.20 m    PELDAÑO DE HORMIGON PREFABRICADO                                  
 Suministro y ejecución de peldaño de hormigon prefabricado, formado por huella de dimensiones 35x150, y tabica  
 de 150 cm, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas  
 cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 2,5  
 y 3 mm), incluso pp solera de hormigon armado de apoyo. Instalado segun instrucciones del fabricante, incluso pp  
 de zanquin del mismo material.  
 Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.  
ATC00100      0,450 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 8,73 
 ESP.         
AGL00100      0,001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                             82,20 0,08 
AGM00500      0,021 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44,82 0,94 
RP01900       1,040 m    PELDAÑO DE PIEDRA ARTIFICIAL PREFAB. 3 cm EN UNA PIEZA  13,34 13,87 
 Materiales  ..............................  ______________  
 23,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,62 
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02.01.21 m2   PAVIMENTO ELÁSTICO PROTECCION CAÍDAS H>1 MT e=100 mm.             
 Pavimento elástico bicapa de caucho, de 100 mm. de espesor, capa inferior de virutas y superior de granulado co-  
 loreado, colocado sobre soporte existente mediante pegamento de caucho intemperie, recomendado para caídas  
 superiores a 1,00 m., i/pieza de remate de borde, terminado.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
O01OB505      0,250 h.   Montador especializado                                           19,85 4,96 
O01OB510      0,250 h.   Ayudante montador especializado                                  18,90 4,73 
P06SI050      0,150 kg   Caucho sintético                                                 9,57 1,44 
XXXXX         1,020 m2   Loseta caucho viruta/granul.100 mm                               58,60 59,77 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,69 
 Materiales .........................................................................  61,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,90 
SUBCAPÍTULO 02.02 ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO                                        
02.02.01 m    BORDILLO HORMIGON BICAPA 10x20X100 CM                             
 Bordillo de hormigón bicapa de 10x20x100 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de es-  
 pesor, i/excavación necesaria, carga y transporte de tierras a vertedero, incluyendo canon de tratamiento, rejunta-  
 do y limpieza.   
 Medido la longitud teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
TP00100       0,090 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 1,70 
A01MA080      0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         41,35 0,04 
A01RH100      0,012 m3   HORMIGÓN HM-15/P/40                                              41,10 0,49 
P25BH110      1,050 m.   Bordillo hormigón 10x20 cm                                       2,40 2,52 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,70 
 Materiales .........................................................................  3,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,75 
02.02.02 m    BORDILLO HORMIGON BICAPA ACLAFLANADO 12X20 CM                     
 Bordillo de hormigon bicapa achaflanado de 12x20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm.  
 de espesor, i/excavación necesaria, carga y transporte de tierras a vertedero, incluyendo canon de tratamiento,  
 rejuntado y limpieza.  
 Medido la longitud teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
TP00100       0,113 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 2,14 
A01MA080      0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         41,35 0,04 
A01RH100      0,025 m3   HORMIGÓN HM-15/P/40                                              41,10 1,03 
UP01000       1,050 m    BORDILLO DE HORMIGÓN MOLDURADO 12x20                           1,93 2,03 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,14 
 Materiales .........................................................................  3,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,24 
02.02.03 m    BORDILLO RIGOLA HORMIGÓN PREF.12x30x40 CM                         
 Rigola prefabricada de hormigón bicapa color gris, de 12x30x40cm., sobre lecho de hormigón HM-15/P/40, senta-  
 da con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.   
 Medido la longitud teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
TP00100       0,224 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 4,23 
A01MA080      0,012 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         41,35 0,50 
A01RH100      0,060 m3   HORMIGÓN HM-15/P/40                                              41,10 2,47 
UP01000       1,050 m    BORDILLO DE HORMIGÓN MOLDURADO 12x20                           1,93 2,03 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,23 
 Materiales .........................................................................  5,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,23 
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02.02.04 m    ENCINTADO DE PARTERRES/ALCORQUES                                  
 Encintado de Parterres/Alcorques ejecutados con bordillo de hormigón, de 10x20 cm., asentados sobre hormigón  
 en masa HM-20N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para  
 limpieza y nivelado de fondos de cimentación, previa abertura de zanja y preparación del terreno, carga y trans-  
 porte de tierras a vertedero, incluyendo canon de tratamiento, rejuntado y limpieza, incluso vertido por medios ma-  
 nuales y colocación.   
 Medido la longitud teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
TP00100       0,125 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 2,36 
A01MA080      0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         41,35 0,04 
A01RH100      0,012 m3   HORMIGÓN HM-15/P/40                                              41,10 0,49 
P25BH110      1,050 m.   Bordillo hormigón 10x20 cm                                       2,40 2,52 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,36 
 Materiales .........................................................................  3,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,41 
02.02.05 m    BORDILLO RECTO HORMIGÓN PREF.12x30x60 CM                          
 Bordillo recto de hormigón bicapa color gris, de 12x30x40cm., sobre lecho de hormigón HM-15/P/40, sentada con  
 mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.   
 Medido la longitud teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
TP00100       0,090 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 1,70 
A01MA080      0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         41,35 0,04 
A01RH100      0,060 m3   HORMIGÓN HM-15/P/40                                              41,10 2,47 
UP00601       1,050 m    BORDILLO RECTO                                                   4,10 4,31 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,70 
 Materiales .........................................................................  2,51 
 Otros .................................................................................  4,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,52 
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACION                                                      
SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
03.01.01 Ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                          
 De señal formada por placa triangular de chapa cincada de 70x70 cm según plano. Texto realizado en relieve por  
 embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentacion con HNE-20; construi-  
 do segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada según plano.  
ATC00100      0,600 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 11,65 
 ESP.         
CH04120       0,086 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 4,81 
UI00200       1,000 u    JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO                      26,50 26,50 
UI01200       1,000 u    PLACA TRIANGULAR DE PELIGRO CHAPA CINCADA 70X70 CM.  48,62 48,62 
 Materiales  ..............................  ______________  
 91,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,58 
03.01.02 Ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            
 De señal formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm según plano. De diametro, texto realizado en relie-  
 ve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentacion con HNE-20;  
 construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
UI00500       1,000 u    PLACA CIRCULAR DE PROHIBICION CHAPA CINCADA DIAM. 54,97 54,97 
 60CM.           
ATC00100      0,600 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 11,65 
 ESP.         
CH04120       0,086 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 4,81 
UI00200       1,000 u    JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO                      26,50 26,50 
 Materiales  ..............................  ______________  
 97,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,93 
03.01.03 Ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            
 De señal formada por placa cuadrada de chapa cincada de 60 cm. segun plano, texto realizado en relieve por em-  
 buticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentacion con HNE-20; construido  
 segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
CH04120       0,086 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 4,81 
UI00200       1,000 u    JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO                      26,50 26,50 
ATC00100      0,600 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 11,65 
 ESP.         
UI90800       1,000 u    PLACA CUADRADA CHAPA CINCADA 60CM                                62,70 62,70 
 Materiales  ..............................  ______________  
 105,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,66 
03.01.04 Ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                           
 De señal formada por placa octogonal de chapa cincada de 60 cm. según plano, texto realizado en relieve por em-  
 buticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentacion con HNE-20; construido  
 segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
   
CH04120       0,086 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 4,81 
UI00200       1,000 u    JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO                      26,50 26,50 
ATC00100      0,600 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 11,65 
 ESP.         
UI00800       1,000 u    PLACA OCTOGONAL DE STOP CHAPA CINCADA DOBLE 50,82 50,82 
 APOTEMA 60 cm         
 Materiales  ..............................  ______________  
 93,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,78 
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03.01.05 Ud   PANEL INDICATIVO PARQUE 75X150 CM                                 
 Panel inidcativo segun RD 127/2001, formado por placa rectangular de chapa cincada de 150 x 75 cm., texto reali-  
 zado en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentacion  
 con HNE-20; donde se indicará ubicacion de telefono publico mas cercano, localizacion de centro sanitario, telefo-  
 nos de urgencias, etc., todo ello segun documentacion grafica de proyecto.   
 Medida la unidad ejecutada.  
CH04120       0,086 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 4,81 
UI00200       1,000 u    JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO                      26,50 26,50 
ATC00100      0,600 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 11,65 
 ESP.         
UI01700       1,000 u    PANEL INDICATIVO DE PARQUE DE 75X150 CM                          175,25 175,25 
 Materiales  ..............................  ______________  
 42,96 
 Otros .................................................................................  175,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  218,21 
SUBCAPÍTULO 03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
03.02.01 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm                                  
 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúo-  
 sa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gra-  
 mos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
TO02100       0,001 h    OFICIAL 1ª                                                       19,85 0,02 
TP00200       0,001 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 0,02 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    4,52 0,00 
M08BR020      0,100 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 11,03 1,10 
M10SP010      0,001 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 20,14 0,02 
P27EH010      0,072 kg   Pintura marca vial alcídica bl.                                  1,77 0,13 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         1,46 0,07 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,04 
 Maquinaria ........................................................................  1,12 
 Materiales .........................................................................  0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,36 
03.02.02 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm                                  
 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúo-  
 sa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gra-  
 mos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
TO02100       0,001 h    OFICIAL 1ª                                                       19,85 0,02 
TP00200       0,001 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 0,02 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    4,52 0,00 
M08BR020      0,100 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 11,03 1,10 
M10SP010      0,001 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 20,14 0,02 
P27EH010      0,108 kg   Pintura marca vial alcídica bl.                                  1,77 0,19 
P27EH040      0,072 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         1,46 0,11 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,04 
 Maquinaria ........................................................................  1,12 
 Materiales .........................................................................  0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,46 
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03.02.03 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=40cm                                  
 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 4  
 0 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación  
 de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
   
TO02100       0,002 h    OFICIAL 1ª                                                       19,85 0,04 
TP00200       0,002 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 0,04 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    4,52 0,00 
M08BR020      0,100 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 11,03 1,10 
M10SP010      0,001 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 20,14 0,02 
P27EH010      0,288 kg   Pintura marca vial alcídica bl.                                  1,77 0,51 
P27EH040      0,192 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         1,46 0,28 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,08 
 Maquinaria ........................................................................  1,12 
 Materiales .........................................................................  0,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,99 
03.02.04 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA                                             
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de  
 microesferas de vidrio, en cebreados, señales de dirección, simbolos universales de accesibilidad y cedas, lineas  
 de detención, líneas de ceda el paso, etc... , realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 Incluso pp de pictograma en paso de peatones compuesto por cuatro recuadros de 40x40cm según detalles  
 Medida la superficie envolvente teorica ejecutada.   
TO02100       0,113 h    OFICIAL 1ª                                                       19,85 2,24 
TP00200       0,113 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 2,09 
M07AC020      0,008 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    4,52 0,04 
M08B020       0,008 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,03 0,09 
P27EH014      5,000 kg   Pintura termoplastica en frio                                    1,41 7,05 
P27EH040      0,600 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         1,46 0,88 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,33 
 Maquinaria ........................................................................  0,13 
 Materiales .........................................................................  7,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,39 
03.02.05 ud   SEÑALIZACIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS CON P. ACRÍLICA             
 Señalización de distintos campos de juego de pistas polideportivas con pintura acrílica de suelos de 5 cm. de an-  
 cho, según normas de las distintas federaciones, incluso limpieza previa de pavimento existente, con eliminación  
 manual de suciedad e incrustaciones adheridas al pavimento.   
 Medida la unidad ejecutada.  
   
   
   
TO01000       50,046 h    OF. 1ª PINTOR                                                    19,85 993,41 
RS05400       3,500 kg   PINTURA ACRÍLICA SUELOS                                          3,37 11,80 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  993,41 
 Materiales .........................................................................  11,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.005,21 
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CAPÍTULO 04 JARDINERIA                                                        
SUBCAPÍTULO 04.01 ACONDICIONAMIENTO                                                 
04.01.01 m2   LABOREO MECÁN.DEL TERRENO 30 cm.                                  
 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 40 cm.  
 de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/ remate  
 manual de bordes y zonas especiales. Medido superficie segun documentacion grafica de proyecto.  
GW00100       0,300 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,17 
ME00300       0,005 h    PALA CARGADORA                                                   23,87 0,12 
MK00200       0,003 h    CAMION CISTERNA                                                  30,30 0,09 
UJ01800       1,250 m3   TIERRA VEGETAL                                                   8,37 10,46 
MQ0500        0,050 h    TRACTOR                                                          35,00 1,75 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 1,96 
 Materiales .........................................................................  10,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,59 
04.01.02 m2   SUMININISTRO Y EXTENDIDO DE T. VEGETAL                            
 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecanicos, a razon de  
 0.5 m3/m2. Extendida, nivelada y perfilada a mano. Incluso PP de abonado biológico de fondo, consistente en: es-  
 parcido del mismo por medios manuales y volteado con motocultor para su incorporación al suelo a una profundi-  
 dad media de 15 cm. Medido superficie segun documentacion grafica de proyecto.  
   
   
GW00100       0,300 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,17 
ME00300       0,005 h    PALA CARGADORA                                                   23,87 0,12 
MK00200       0,003 h    CAMION CISTERNA                                                  30,30 0,09 
UJ01800       1,250 m3   TIERRA VEGETAL                                                   8,37 10,46 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 0,21 
 Materiales .........................................................................  10,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,84 
04.01.03 m2   MULCHING CORTEZA PINO 10 cm.                                      
 Cubrición antihierba a base de corteza de pino extendida de forma manual, en capa uniforme de 10 cm de espe-  
 sor, sobre macizo existente, incluido riego de asentamiento. Medida la superficie ejecutada.  
TO00800       0,075 h    OF. 1ª JARDINERO                                                 19,85 1,49 
UJ00050       0,020 m3   AGUA DE RIEGO                                                    0,55 0,01 
UJ02400       0,103 m3   CORTEZA DE PINO SELECCIONADA                                     25,60 2,64 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,49 
 Materiales .........................................................................  2,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,14 
04.01.04 m2   LÁMINA GEOTEXTIL 230 g/m2                                         
 Lámina geotextil antihierbas, de color verde, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un  
 gramaje de 230 g/m2, colocada en la explanación previa a  engravillado o mulching, con solapes al menos del  
 10%, incluso piezas y piquetas de acero galvanizado, de anclaje para sujeción del mismo. Medida la superficie  
 ejecutada.  
TP00200       0,005 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 0,09 
P06BG260      1,000 m2   Lámina geot. PP-230 g/m2                                         0,89 0,89 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,09 
 Materiales .........................................................................  0,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,98 
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SUBCAPÍTULO 04.02 PLANTACION                                                        
04.02.01 ud   CERCIS SILIQUASTRUM 14-18 CEPELLON (ARBOL DEL AMOR)               
 Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 14 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación  
 en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 Medida la unidad ejecutada.  
O01OB270      0,100 h.   Oficial 1ª jardinería                                            19,85 1,99 
O01OB280      0,250 h.   Peón jardinería                                                  18,50 4,63 
M05EN020      0,025 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      47,57 1,19 
P28EC160      1,000 ud   Cercis siliquatrum 14-18 cep.                                    81,96 81,96 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,58 1,16 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             0,52 0,05 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,62 
 Maquinaria ........................................................................  1,19 
 Materiales .........................................................................  83,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,98 
04.02.02 Ud   CELTIS AUSTRALIS 14-18  CEPELLON (ALMEZ)                          
 Celtis Australis (almez) de 14-18  cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de  
 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 Medida la unidad ejecutada.  
   
O01OB270      0,100 h.   Oficial 1ª jardinería                                            19,85 1,99 
O01OB280      0,250 h.   Peón jardinería                                                  18,50 4,63 
M05EN020      0,025 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      47,57 1,19 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,58 1,16 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             0,52 0,05 
P28EC800      1,000 UD   Celtis Australis (ALMEZ) 14-18                                   126,98 126,98 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,62 
 Maquinaria ........................................................................  2,19 
 Materiales .........................................................................  127,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,00 
04.02.03 ud   QUERCUS ILEX 14-18 cm. CONTENEDOR (ENCINA)                        
 Quercus ilex (Encina) de 14-18 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y pri-  
 mer riego.  
 Medida la unidad ejecutada.  
   
O01OB270      0,100 h.   Oficial 1ª jardinería                                            19,85 1,99 
O01OB280      0,250 h.   Peón jardinería                                                  18,50 4,63 
M05EN020      0,030 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      47,57 1,43 
P28EB130      1,000 ud   Quercus ilex 14-18 cm. contened                                  106,44 106,44 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,58 1,16 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             0,52 0,05 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,62 
 Maquinaria ........................................................................  1,43 
 Materiales .........................................................................  107,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,70 
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04.02.04 ud   JACARANDA MIMOSIFOLIA 14-18 CT.                                   
 Jacaranda mimosifolia (Jacaranda) de 14-18 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación  
 en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 Medida la unidad ejecutada.  
   
O01OB270      0,100 h.   Oficial 1ª jardinería                                            19,85 1,99 
O01OB280      0,250 h.   Peón jardinería                                                  18,50 4,63 
M05EN020      0,025 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      47,57 1,19 
P28EC205      1,000 ud   Jacaranda mimosifolia 14-18 cont                                 47,81 47,81 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,58 1,16 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             0,52 0,05 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,62 
 Maquinaria ........................................................................  1,19 
 Materiales .........................................................................  49,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,83 
04.02.05 ud   KOELREUTERIA PANICULATA 14-16CE. (JABONERO)                       
 Koelreuteria paniculata (Jabonero de China) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y  
 plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-  
 corque y primer riego.  
 Medida la unidad ejecutada.  
   
O01OB270      0,100 h.   Oficial 1ª jardinería                                            19,85 1,99 
O01OB280      0,250 h.   Peón jardinería                                                  18,50 4,63 
M05EN020      0,025 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      47,57 1,19 
P28EC230      1,000 ud   Koelreuteria paniculata 14-16 ce                                 83,20 83,20 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,58 1,16 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             0,52 0,05 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,62 
 Maquinaria ........................................................................  1,19 
 Materiales .........................................................................  84,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,22 
04.02.06 Ud   SUMINISTRO Y PLANTACION DE OLIVO                                  
 Olivo de altura a la cruz 2.5 m, en contenedor, incluyendo planta, apertura de hoyo 2'00x2'00x2'00, distribucion de  
 abono organico, sustitucion tierra, plantacion, fijacion en hoyo (entutorado doble lazo), retirada de restos plantacion,  
 riego y conservacion hasta la recepcion.   
 Medida la unidad ejecutada.  
   
MT14022       1,000 Ud   Olivo viejo60-80 cm (16-18)                                      225,56 225,56 
MT14060       1,000 M3   Tierra vegetal limo-arcillosa                                    19,00 19,00 
MT14056       0,005 Tm   Abono orgánico, suministrado y mezclado                          33,90 0,17 
AU0141        0,350 H    Cuadrilla Jardineria                                             19,79 6,93 
 Materiales  ..............................  ______________  
 251,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  251,66 
04.02.07 m2   FORMACIÓN PRADERA PASPALUM NOTATUM                                
 Formación de pradera de Paspalum Notatum, incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de tractor cru-  
 zados y abonado de fondo con fertilizante complejo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2  
 cm., pase de rodillo, preparacion para la siembra, distribución de la semilla a razón mínima de 2.5 kg/m2, tapado  
 con mantillo y primer riego.  
 Medida la superficie ejecutada.  
O01OB270      0,100 h.   Oficial 1ª jardinería                                            19,85 1,99 
O01OB280      0,250 h.   Peón jardinería                                                  18,50 4,63 
UJ00901       1,000 m2   PRADERA PASPALUM NOTATUM                                         1,25 1,25 
UJ01200       0,050 m3   MANTILLO                                                         16,93 0,85 
UJ01800       0,200 m3   TIERRA VEGETAL                                                   8,37 1,67 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,58 1,16 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             0,52 0,05 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,62 
 Materiales .........................................................................  4,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,60 
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04.02.08 Ud   SUMINISTRO Y PLANTACION DE LAVANDA                                
 De suministro y plantacion de grupo de lavanda, tamaño minimo maceta de 20 cm, de 3 metros cuadrados de su-  
 perficie, incluyendo planta,  distribucion de abono organico, sustitucion tierra, plantacion, retirada de restos planta-  
 cion, riego y conservacion hasta la recepcion.   
 Medida la unidad ejecutada.  
MT14050       1,000 Ud   Lavanda                                                          23,50 23,50 
MT14060       1,000 M3   Tierra vegetal limo-arcillosa                                    19,00 19,00 
MT14056       0,004 Tm   Abono orgánico, suministrado y mezclado                          33,90 0,14 
AU0141        0,400 H    Cuadrilla Jardineria                                             19,79 7,92 
 Materiales  ..............................  ______________  
 50,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,56 
04.02.09 Ud   SUMINISTRO Y PLANTACION DE ROMERO                                 
 De suministro y plantacion de grupo de romero, tamaño minimo maceta de 20 cm,  de 3 metros cuadrados de su-  
 perficie, incluyendo planta,  distribucion de abono organico, sustitucion tierra, plantacion, , retirada de restos planta-  
 cion, riego y conservacion hasta la recepcion.   
 Medida la unidad ejecutada.  
   
MT14085       1,000 Ud   Romero                                                           18,52 18,52 
MT14060       1,000 M3   Tierra vegetal limo-arcillosa                                    19,00 19,00 
MT14056       0,004 Tm   Abono orgánico, suministrado y mezclado                          33,90 0,14 
AU0141        0,400 H    Cuadrilla Jardineria                                             19,79 7,92 
 Materiales  ..............................  ______________  
 45,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,58 
04.02.10 Ud   LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVANDA)                                  
 De suministro y plantacion de lavanda, tamaño minimo maceta de 20 cm, incluyendo planta, distribucion de abono  
 organico, sustitucion tierra, plantacion, , retirada de restos plantacion, riego y conservacion hasta la recepcion.   
 Medida la unidad ejecutada.  
   
MT14050       1,000 Ud   Lavanda                                                          23,50 23,50 
MT14060       1,000 M3   Tierra vegetal limo-arcillosa                                    19,00 19,00 
MT14056       0,004 Tm   Abono orgánico, suministrado y mezclado                          33,90 0,14 
AU0141        0,400 H    Cuadrilla Jardineria                                             19,79 7,92 
 Materiales  ..............................  ______________  
 50,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,56 
04.02.11 Ud   ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO)                                   
 De suministro y plantacion de romero, tamaño minimo maceta de 20 cm, incluyendo planta, distribucion de abono  
 organico, sustitucion tierra, plantacion, , retirada de restos plantacion, riego y conservacion hasta la recepcion.   
 Medida la unidad ejecutada.  
MT14085       1,000 Ud   Romero                                                           18,52 18,52 
MT14060       1,000 M3   Tierra vegetal limo-arcillosa                                    19,00 19,00 
MT14056       0,004 Tm   Abono orgánico, suministrado y mezclado                          33,90 0,14 
AU0141        0,400 H    Cuadrilla Jardineria                                             19,79 7,92 
 Materiales  ..............................  ______________  
 45,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,58 
04.02.12 Ud   PYRACANTHA COCCINEA (ESPINO DE FUEGO)                             
 De suministro y plantacion de espino de fuego, tamaño minimo maceta de 20 cm, incluyendo planta, distribucion  
 de abono organico, sustitucion tierra, plantacion, , retirada de restos plantacion, riego y conservacion hasta la re-  
 cepcion.   
 Medida la unidad ejecutada.  
MT14086       1,000 Ud   Espino de fuego                                                  27,85 27,85 
MT14060       1,000 M3   Tierra vegetal limo-arcillosa                                    19,00 19,00 
MT14056       0,004 Tm   Abono orgánico, suministrado y mezclado                          33,90 0,14 
AU0141        0,400 H    Cuadrilla Jardineria                                             19,79 7,92 
 Materiales  ..............................  ______________  
 54,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,91 
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04.02.13 Ud   TEUCRIUM FRUTICANS (OLIVILLO)                                     
 De suministro y plantacion de olivillo, tamaño minimo maceta de 20 cm, incluyendo planta, distribucion de abono  
 organico, sustitucion tierra, plantacion, , retirada de restos plantacion, riego y conservacion hasta la recepcion.   
 Medida la unidad ejecutada.  
MT14092       1,000 Ud   Olivillo                                                         78,52 78,52 
MT14060       1,000 M3   Tierra vegetal limo-arcillosa                                    19,00 19,00 
MT14056       0,005 Tm   Abono orgánico, suministrado y mezclado                          33,90 0,17 
AU0141        0,350 H    Cuadrilla Jardineria                                             19,79 6,93 
 Materiales  ..............................  ______________  
 104,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,62 
04.02.14 ud   ENTUTORADO ÁRBOL 3 PIE VERT.D=8                                   
 Entutorado de árbol con 3 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y 8 cm. de diámetro con  
 punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación,  
 retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y  
 tornillos galvanizados. Medida la unidad ejecutada.  
TO00800       0,005 h    OF. 1ª JARDINERO                                                 19,85 0,10 
O01OB280      0,180 h.   Peón jardinería                                                  18,50 3,33 
P28PF020      3,000 ud   Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm.                                 8,87 26,61 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,43 
 Materiales .........................................................................  26,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,04 
SUBCAPÍTULO 04.03 MANTENIMIENTO 6 MESES                                             
04.03.01 m2   ABONADO BIOLÓGICO DE FONDO                                        
 Abonado biológico de fondo, consistente en: esparcido del mismo por medios manuales y volteado con motocultor  
 para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm. Medida la superficie ejecutada durante los 6 me-  
 ses estimados.  
TO00800       0,001 h    OF. 1ª JARDINERO                                                 19,85 0,02 
TP00100       0,009 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,17 
MW00400       0,005 h    MOTOCULTOR 60/80 cm.                                             1,93 0,01 
UJ00165       7,000 kg   ABONO BIOLÓGICO                                                  0,20 1,40 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,19 
 Maquinaria ........................................................................  0,01 
 Materiales .........................................................................  1,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,60 
04.03.02 ud   PODA ARBOLES HASTA 2 m. ALTURA                                    
 Poda de formación en masas arboladas hasta una altura de dos metros, mediante medios manuales, en terrenos  
 donde no esté comprometida la estabilidad del operario por la pendiente. Incluso el apilado y retirada de residuos.  
 Medida la unidad ejecutada durante los 6 meses estimados.  
M09AM020      0,020 h.   Motosierra de poda a gasolina                                    3,22 0,06 
O01OB280      0,300 h.   Peón jardinería                                                  18,50 5,55 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,55 
 Maquinaria ........................................................................  0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,61 
04.03.03 ud   REPOSICIÓN DE MARRAS 20-40%                                       
 Reposcion de marras estimados entre un 20-40% de las especies, incluyendo suministro en cepellón y plantación  
 en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 Medida la unidad ejecutada.  
   
O01OB280      0,067 h.   Peón jardinería                                                  18,50 1,24 
UJ03001       1,050 ud   REPOSICION DE MARRA                                              15,25 16,01 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,24 
 Materiales .........................................................................  16,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,25 
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CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO                                                 
SUBCAPÍTULO 05.01 MOBILIRARIO URBANO                                                
05.01.01 ud   BANCO SIMPLE HORMIGON PREFABRICADO BLANCO                         
 Suministro y colocación de banco simple de hormigón prefabricado de color blanco, Modelo UM371LP (Ela Plus)  
 de Fundiciones Benito o similar, adaptado a D. 293/2009, incluso pp de ayudas de albañilería.  
 Medida la unidad ejecutada.  
   
O01A090       0,401 h.   Cuadrilla A                                                      21,42 8,59 
P01DW020      3,000 ud   Pequeño material                                                 0,62 1,86 
P29MB078      1,000 ud   Banco con resp.horm.                                             285,32 285,32 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,59 
 Materiales .........................................................................  287,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  295,77 
05.01.02 ud   PAPELERA PÚBLICA CUBETA ABATIBLE DE CHAPA DE ACERO                
 Papelera formada por cubeta abatible de chapa de acero con perforaciones triangulares, estructura de tubo de diam-  
 tro 40 mm con base de anclaje y pletinas rectangulares, acabado en zincado electrolítico por inmersión, aplicando  
 un a posteriori imprimación y esmalte en poliéster al horno, color gris Ral 7011, anclaje mediante cuatro pernos  
 diametro 12 mm para su fijación al suelo de expansión M8. Modelo PA600M circular de Fundiciones Benito o simi-  
 lar.  
 Media la unidad ejecutada.  
ATC00200      0,100 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 18,94 1,89 
 ESP.         
CH04120       0,049 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 2,74 
UU01600       1,000 u    PAPELERA PLETINA Y CHAPA PERF., SOPOR. BASC.                 208,44 208,44 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
 Materiales  ..............................  ______________  
 213,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  213,19 
05.01.03 ud   FUENTE AGUA POTABLE                                               
 Fuente de hierro UM-540 I de Funcion Benito, de 101 cm de altura, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I.  
 Accesible s/ D. 293/2009, incluso instalación y con acometidas de abastecimiento y a saneamiento. Construida  
 segun normas municipales.   
 Medida la unidad instalada, probada y funcionando.  
02.051        0,125 M3   Excavación en pozo T. NO CLASIF. m/manuales                      18,13 2,27 
AU0155        0,125 M3   HORMIGÓN HM20/P/20/I                                             57,99 7,25 
AU0140        0,750 H    Cuadrilla Oficial 1ª + Peón Ordinario                            19,79 14,84 
MT13503       1,000 Ud   Fuente                                                           365,21 365,21 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,27 
 Materiales .........................................................................  387,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  389,57 
05.01.04 ud   FUENTE AGUA POTABLE BEBEDERO                                      
 Fuente de hierro bebedero UM-511-1 de Funcion Benito, de 101 cm de altura, fijada a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/I. Accesible s/ D. 293/2009, incluso instalación y con acometidas de abastecimiento y a saneamiento.  
 Construida segun normas municipales.   
 Medida la unidad instalada, probada y funcionando.  
   
02.051        0,125 M3   Excavación en pozo T. NO CLASIF. m/manuales                      18,13 2,27 
AU0155        0,125 M3   HORMIGÓN HM20/P/20/I                                             57,99 7,25 
AU0140        0,750 H    Cuadrilla Oficial 1ª + Peón Ordinario                            19,79 14,84 
MT13750       1,000 Ud   Fuente bebedero                                                  301,25 301,25 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,27 
 Materiales .........................................................................  323,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  325,61 
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05.01.05 ud   APARCA 6 BICICLETAS TUBO ACERO INOXIDABLE                         
 Soporte aparca bicicletas para 6 unidades, de estructura tubos de acero inoxidable a base de pletinas de 40x8  
 mm, tubos de diametro 25 y 38 mm, segun documentacion grafica de proyecto, unión al suelo mediante tornillos  
 inoxidables.  
 Medida la unidad instalada, probada y funcionando.  
O01OA090      0,751 h.   Cuadrilla A                                                      14,22 10,68 
P29NCC040     1,000 ud   Aparca 6 bicicletas tubo acero                                   131,40 131,40 
P01DW090      12,000 ud   Pequeño material                                                 1,11 13,32 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  10,68 
 Materiales .........................................................................  144,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  155,40 
05.01.06 ud   MESA DE AJEDREZ                                                   
 Suministro e instalación de área de juego fijos compuesta por una serie de mobiliario antivandálico fijado a suelo  
 especial para exterior. En esta zona podemos encontrar dos elementos principales:  
 1.  Mesa de ajedrez de la marca Lurkoi o similar. Se compone de una mesa cuadrangular con tablero de ajedrez  
 en la superficie y cuatro asientos sin respaldo. Construida en hormigón vibrado reforzado de clase B30, superficie  
 pulida e impregnada con un barniz especial que le proporciona una alta resistencia a las condiciones climáticas.  
 Viene dotada de bordes redondeados y reforzados en todo su perímetro por un perfil de aluminio que le confiere  
 máxima resistencia y seguridad. Los asientos están construidos con bandas de polietileno. Tiene unas dimensio-  
 nes de 850x850x760 mm (mesa) y 400x380x440 (asiento).  
   
 Incluye la emision de un certificado de cumplimiento del area de juegos, que se entregara cuando se recepcion la  
 urbanizacion. En definitiva se dara cumplimiento al DECRETO 127/2001, de 5 de junio, sobre medidas de seguri-  
 dad en los parques infantiles. El area de juego proyectada sera inclusiva.  
 Medida la unidad instalada, probada y funcionando.  
   
   
   
O01OB505      1,001 h.   Montador especializado                                           19,85 19,87 
O01OB510      1,001 h.   Ayudante montador especializado                                  18,90 18,92 
O01OA100      1,001 h.   Cuadrilla B                                                      23,57 23,59 
P29IW040      1,000 ud   J.ajedrez                                                        1.215,00 1.215,00 
P01DW090      100,000 ud   Pequeño material                                                 1,11 111,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  62,38 
 Materiales .........................................................................  1.326,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.388,38 
05.01.07 ud   TOPE ESTACIONAMIENTO                                              
 Tope de estacionamiento 181 cm de largo, 15 cm. de ancho y 10 cm. de altura, fabricado en ule SBR 100% según  
 detalle de planimetría incluso pp de obras de albañileria. Medida la unidad ejecutada.  
MT13809       0,501 Ud   Tope de estacionamiento                                          57,41 28,76 
MT19002       2,000 Ud   Material complemenario o piezas especiales                       0,49 0,98 
02.051        0,015 M3   Excavación en pozo T. NO CLASIF. m/manuales                      18,13 0,27 
AU0155        0,015 M3   HORMIGÓN HM20/P/20/I                                             57,99 0,87 
MO0106        0,165 H    Peón Ordinario                                                   18,50 3,05 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,32 
 Maquinaria ........................................................................  28,76 
 Materiales .........................................................................  1,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,93 
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SUBCAPÍTULO 05.02 JUEGOS                                                            
05.02.01 ud   AREA PARKOUR                                                      
 Suministro e instalación de circuito de gimnasia(Zona Parkour)formado por aparatos de flexiones, lumbares, abdo-  
 minales, dorsales, escalada, salto lateral, banco sueco, paralelas y barra fija, con sus correspondientes postes de  
 señalización y cartel indicador de todo el conjunto, realizado básicamente en madera de pino Suecia impregnado a  
 presión en autoclave, instalado. Medida la unidad ejecutada.  
 Incluye la emision de un certificado de cumplimiento del area de juegos, que se entregara cuando se recepcion la  
 urbanizacion. En definitiva se dara cumplimiento al DECRETO 127/2001, de 5 de junio, sobre medidas de seguri-  
 dad en los parques infantiles. El area de juego proyectada sera inclusiva.  
 Medida la unidad ejecutada.  
   
   
   
   
O01OB505      6,506 h.   Montador especializado                                           19,85 129,14 
O01OB510      6,506 h.   Ayudante montador especializado                                  18,90 122,96 
O01OA100      7,508 h.   Cuadrilla B                                                      23,57 176,96 
P29IW010      1,000 ud   Circuito gimnasia I                                              5.585,42 5.585,42 
P01DW090      150,000 ud   Pequeño material                                                 1,11 166,50 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  429,06 
 Materiales .........................................................................  5.751,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.180,98 
05.02.02 ud   AREA DE ENTRENAMIENTO DE ELEMENTOS SALUDABLES                     
 Suministro e instalación de conjunto de equipos de entrenamiento (elementos saludables) de fundicion benito o simi-  
 lar a definir por d.f., formado por los siguientes 8 elementos:  
   
 -       Cintura con distancia a cara exterior de apoyos inferiores de 1492 mm modelo jsa001n  
 -       Barras de dimensiones 1856x550 mm modelo jsa004n  
 -       Volantes de dimensiones 1040x1010 mm modelo jsa005n  
 -       Escaladora de dimensiones 1129x552 mm modelo jsa006n  
 -       Timon de dimensiones 897x621 mm modelo jsa009n  
 -       Esqui de dimensiones 1125x896 mm modelo jsa011n  
   
 Incluye la emision de un certificado de cumplimiento del area de juegos, que se entregara cuando se recepcion la  
 urbanizacion. En definitiva se dara cumplimiento al DECRETO 127/2001, de 5 de junio, sobre medidas de seguri-  
 dad en los parques infantiles. El area de juego proyectada sera inclusiva.  
 Medida la unidad ejecutada.  
   
O01OB505      6,506 h.   Montador especializado                                           19,85 129,14 
O01OB510      6,506 h.   Ayudante montador especializado                                  18,90 122,96 
O01OA100      7,508 h.   Cuadrilla B                                                      23,57 176,96 
P01DW090      150,000 ud   Pequeño material                                                 1,11 166,50 
P29IW010X     1,000 ud   Circuito gimnasia II                                             3.285,00 3.285,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  429,06 
 Materiales .........................................................................  3.451,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.880,56 
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05.02.03 ud   AREA DE JUEGOS INFANTILES. ZONA DE CUERDAS                        
 Suministro e instalación de area de juegos infantiles (zona de cuerdas), formado por los siguientes elementos:  
   
 -       Red Tridimensional tipo spider. Compuesta por m?stil de acero inoxidable, conjunto de cuerdas con n?cleo  
 de acero recubiertos de poliamida. Modelo Spider Net 6 JR06 de BENITO o similar.  
 -       Red Tridimensional tipo amaca  
   
 Incluye la emision de un certificado de cumplimiento del area de juegos, que se entregara cuando se recepcion la  
 urbanizacion. En definitiva se dara cumplimiento al DECRETO 127/2001, de 5 de junio, sobre medidas de seguri-  
 dad en los parques infantiles. El area de juego proyectada sera inclusiva.  
 Medida la unidad ejecutada.  
   
O01OB505      6,506 h.   Montador especializado                                           19,85 129,14 
O01OB510      6,506 h.   Ayudante montador especializado                                  18,90 122,96 
O01OA100      7,508 h.   Cuadrilla B                                                      23,57 176,96 
P01DW090      150,000 ud   Pequeño material                                                 1,11 166,50 
P29IW020X     1,000 ud   Juego de Cuerdas                                                 7.852,24 7.852,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  429,06 
 Materiales .........................................................................  8.018,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.447,80 
05.02.04 ud   JUEGO DE NIÑO (2-6)                                               
 Suministro e instalación de parque infantil de juego para niños de 2 a 6 años, formado por:  
   
 -       Casita de Juegos tipo NRO409-0601 de KOMPAN. o similar.  
 -       Balancin de madera tipo NRO103-0001 de KOMPAN o similar  
 -       Balancin de madera tipo NRO102-0001 de KOMPAN o similar  
 -       Caballo de madera tipo NRO401-0601 de KOMPAN o similar  
 Incluye la emision de un certificado de cumplimiento del area de juegos, que se entregara cuando se recepcion la  
 urbanizacion. En definitiva se dara cumplimiento al DECRETO 127/2001, de 5 de junio, sobre medidas de seguri-  
 dad en los parques infantiles. El area de juego proyectada sera inclusiva.  
 Medida la unidad ejecutada.  
O01OB505      3,004 h.   Montador especializado                                           19,85 59,63 
O01OB510      3,004 h.   Ayudante montador especializado                                  18,90 56,78 
O01OA100      1,502 h.   Cuadrilla B                                                      23,57 35,40 
P29IP01023    1,000 ud   Suministro material                                              12.650,00 12.650,00 
P01DW090      180,000 ud   Pequeño material                                                 1,11 199,80 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  151,81 
 Materiales .........................................................................  12.849,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.001,61 
05.02.05 ud   JUEGO DE NIÑO (6-12)                                              
 Suministro e instalación de parque infantil de juego para niños de 6 a 12 años, formado por:  
   
 -       Castillo de madera tipo NRO422-1001 de KOMPAN o similar  
 -       Columpio de madera tipo NRO904  de KOMPAN o similar  
 -       Carrusel de madera tipo NRO120-0901 de KOMPAN o similar  
 -       Balancin de madera tipo NRO105 de KOMPAN o similar  
   
 Incluye la emision de un certificado de cumplimiento del area de juegos, que se entregara cuando se recepcion la  
 urbanizacion. En definitiva se dara cumplimiento al DECRETO 127/2001, de 5 de junio, sobre medidas de seguri-  
 dad en los parques infantiles. El area de juego proyectada sera inclusiva.  
 Medida la unidad ejecutada.  
   
O01OB505      5,004 h.   Montador especializado                                           19,85 99,33 
O01OB510      5,004 h.   Ayudante montador especializado                                  18,90 94,58 
O01OA100      3,502 h.   Cuadrilla B                                                      23,57 82,54 
P29IP04521    1,000 ud   Suministro material                                              16.620,00 16.620,00 
P01DW090      315,000 ud   Pequeño material                                                 1,11 349,65 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  276,45 
 Materiales .........................................................................  16.969,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.246,10 
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05.02.06 ud   JGO. PORTERÍAS FÚTBOL SALA                                        
 Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol sala en aluminio, con medidas interiores  
 de 3,00x2,00 m, con marco de sección cuadrada 80x80 mm, reforzada interiormente y con ranura posterior para  
 la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y azules, y con una profundidad de anclaje de  
 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para  
 postes de sección 80x80 mm en aluminio, con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m para cada uno, completa-  
 das con arco inferior de perfil en frío de 50 mm y arco superior de perfil redondo de 40 mm, sin tirantes verticales,  
 y con juego de dos redes para porterías de fútbol sala, de nylon de 3 mm en malla cuadrada de 100x100 mm no  
 tensada.  
 Medida la unidad ejecutada.  
O01OA030      2,003 h.   Oficial primera                                                  19,85 39,76 
O01OA050      2,003 h.   Ayudante                                                         18,50 37,06 
O01OA070      1,001 h.   Peón ordinario                                                   18,50 18,52 
P30EB125      2,000 u    Portería fútbol sala aluminio 80x80 mm                           673,16 1.346,32 
P30EB133      2,000 u    Red fútbol sala nylon 3 mm.malla 100x100 mm                      46,78 93,56 
P30EB172      4,000 u    Anc.aluminio c/tapa para poste 80x80mm                           17,78 71,12 
P01HM030      0,256 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    28,28 7,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  95,34 
 Materiales .........................................................................  1.518,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.613,58 
05.02.07 ud   JGO. CANASTAS BALONCESTO FIJAS                                    
 Suministro y colocación de juego de canastas de baloncesto fijas de un solo tubo rectangular de perfil de aluminio  
 150x100 mm, con una base de chapa de aluminio, fijada al soporte de hormigón por medio de varillas roscadas  
 unidas entre sí, con todas las partes metálicas en acero galvanizado, y con vuelo de 1,65 m. Incluyendo tablero  
 de metacrilato de 15 mm. de espesor, con marco y aros macizos. Completado con juego de par de redes de ba-  
 loncesto.   
 Medida la unidad ejecutada.  
O01OA030      1,502 h.   Oficial primera                                                  19,85 29,81 
O01OA050      1,502 h.   Ayudante                                                         18,50 27,79 
O01OA070      0,751 h.   Peón ordinario                                                   18,50 13,89 
P30EB030      2,000 ud   Canasta fija tubo cuadrado 100x100x3                             1.138,03 2.276,06 
P30EB205      1,000 ud   Juego de redes de baloncesto nylon trenzado                      7,11 7,11 
P30EB180      2,000 ud   Anclaje vaina acero galvanizado                                  18,14 36,28 
P01HM030      1,280 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    28,28 36,20 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  71,49 
 Materiales .........................................................................  2.355,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.427,14 
05.02.08 m2   RED PROTECCIÓN FIJA                                               
 Red de fondo fija para protección de balones detrás de porterías, fabricada en malla de nylon con cuadrícula de  
 100x100 mm., incluye bandas de PVC con doble costura, tubos metálicos de soporte y corrido para cuelgue, ca-  
 ble de acero antigiratorio, tensores, perrillos, placa de anclaje, montaje y colocación.   
 Medida la superficie ejecutada.  
O01OA090      0,063 h.   Cuadrilla A                                                      14,22 0,90 
P30EG010      0,090 ud   Anclaje acero galvanizado                                        25,03 2,25 
P30ER060      1,000 m2   Red port.fija malla nylón                                        4,97 4,97 
P30PW310      0,250 ud   Tornillo c/tuerca o taco acero galv.                             0,71 0,18 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,90 
 Materiales .........................................................................  7,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,30 
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CAPÍTULO 06 VARIOS                                                            
06.01 m    CERRAMIENTO POSTES CADA 3 m Y MALLA GALV.                         
 Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro interior y  
 malla galvanizada de simple torsión, de dos metros de altura,  incluso tirantes, garras y p.p. de cimentación y  
 ayudas de albañilería.   
 Medida la longitud ejecutada.  
ATC00100      0,050 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 0,97 
 ESP.         
TO01600       0,050 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        19,85 0,99 
TP00100       0,075 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 1,42 
CH04120       0,054 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 3,02 
UU01500       1,000 m2   MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN                                       2,25 2,25 
UU02000       0,400 m    POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO                          3,95 1,58 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,41 
 Materiales .........................................................................  7,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,35 
06.02 m    VALLADO DE PANEL DE ALAMBRE GALVANIZADO PRELACADO                 
 Vallado de panel metalico de 1.10 mt del altura, constituido por paneles tipo Pbh de malla electrosoldada 50/200/5  
 mm, plegados de refuerzo, perfil superior y postes cada  3.00 mt, eje de tubo 60/40/2, y elementos de fijaciones  
 mediante tornilleria autoblocante, acabada galvanizado + poliester polimerizado a 220º, elementos de cimentación,  
 según documentación gráfica de proyecto, incluso pp puertas de acceso del mismo material.   
 Medida la longitud ejecutada.  
MT03090       0,250 M2   Cerramiento modelo Hercules o similar, p.p. postes, puertas y pi 24,00 6,00 
MT19001       3,000 Ud   Pequeño material                                                 0,25 0,75 
MO0109        0,125 H    Oficial 1º Cerrajero-Chapista                                    19,85 2,48 
MO0119        0,050 H    Oficial 1º Pintor                                                19,85 0,99 
MO0106        0,050 H    Peón Ordinario                                                   18,50 0,93 
AU0177        0,007 M3   Mortero de cemento PA-350 M-40 (1:6)                             48,29 0,34 
MT01105       0,050 L    Disolvente                                                       1,63 0,08 
MT01063       0,150 Kg   Esmalte EPOXI dos componentes                                    7,03 1,05 
MT01062       0,100 Kg   Imprimacion EPOXI dos componentes                                7,03 0,70 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,40 
 Materiales .........................................................................  8,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,32 
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06.03 m    VALLADO DE PERFIL DE ACERO LAMINADO Y MURO DE HORMIGON ARMADO     
 Suministro y colocación cerramiento de altura 2.20-2.40 mts., constituido por: postes de perfil tubular 50.50.3 sepa-  
 rados 3.00 mts, bastidor y barrotes de arriostramiento de perfil tubular 50.20.2, entrapaño de barrotes 25.25.1,5  
 mm, con aplicacion de imprimacion anticorrosiva y lacada en color de definir por DF, , incluso zuncho de hormi-  
 gon armado de 30 cms de ancho y altura variable de 80-90 cms armado con acero corrugado AEH-500, hormigon  
 de limpieza de 10 cm de espesor, excavacion de tierras en zanjas, ayudas de albañileria, tirantes de sujeción,  
 etc. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso pp de puertas abatibles con cerrojo y candado, según do-  
 cumentación gráfica de proyecto  
 Medida la longitud ejecutada.  
   
   
TO02200       0,010 h    OFICIAL 2ª                                                       18,90 0,19 
TP00100       0,081 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 1,53 
CH02920       0,270 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                            59,53 16,07 
MV00100       0,027 h    VIBRADOR                                                         1,51 0,04 
ATC00100      0,900 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 17,47 
 ESP.         
KA00100       50,000 kg   ACERO LAMINADO                                                   1,33 66,50 
KW01400       0,050 u    CERRADURA LLAVE PLANA                                            7,88 0,39 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,96 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,24 
TO01000       0,250 h    OF. 1ª PINTOR                                                    19,85 4,96 
PE00200       0,500 kg   ESMALTE SINTÉTICO                                                6,16 3,08 
PI00400       0,250 kg   WASH PRIMMER                                                     4,62 1,16 
PW00100       0,070 l    DISOLVENTE                                                       1,49 0,10 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,68 
 Maquinaria ........................................................................  0,04 
 Materiales .........................................................................  105,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  112,69 
06.04 m    MURO HORMIGON VISTO COMPLETO 30 cm ENCOFRADO DOS CARAS            
 Muro de hormigón armado Visto de 30 cm de espesor, ejecutado a dos caras, puesto en obra mediante canaleta,  
 grúa, bomba o cualquier medio, formado por: hormigón HA-30/B/15/IIa, elaborado en central con sello Aenor,  con-  
 sistencia blanda, tamaño máximo del árido ø 15 mm. Armaduras de acero B-500-s con sello Cietsid, cuantía según  
 planos de proyecto, totalmente colocadas segun despiece de planos, incluso pp de excavación, de zapatas, hor-  
 migon de limpieza, separadores, rigidizadores, solapes, despuntes, soldaduras de rigidización, armadura de coro-  
 nación, berenjenos en esquinas, totalmente puesto en obra segun instruccion EHE y CTE, según documentación  
 gráfica de proyecto.   
 Medida la longitud ejecutada.  
   
   
03ACC00011    18,000 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.             1,09 19,62 
03ERT80060    1,740 m2   ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN         27,04 47,05 
03HAM00009    0,350 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN             73,44 25,70 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  19,23 
 Maquinaria ........................................................................  0,05 
 Materiales .........................................................................  73,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,37 
06.05 m    MURO DE BLOQUE DE 40 CM DE ESPESOR                                
 Banco realizado con fabrica de bloques de 40 cm de espesor,  revestido de mortero de cemento y pintado con pin-  
 tura rugosa color a definir por DF, proteccion superior con madera tecnologica de 10 cm de ancho para revesti-  
 mientos de bancos y jardineras colocado mediante rastreles tubulares 20.3 de acero galvanizado para base de en-  
 tablado de madera, pp de viga de cimentacion de hormigon armado de 60x40 cm, incluso excavacion de tierras,  
 segun documentacion grafica de proyecto.  
 Medida la longitud ejecutada.  
TO00100       0,501 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,85 9,94 
TP00100       0,250 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 4,73 
AGM00800      0,020 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    46,44 0,93 
FB01000       25,000 u    BLOQUE HORMIGÓN 40x20X20 cm                                      0,79 19,75 
P29IW100      1,000 m    Asiento de entablado de madera                                   35,25 35,25 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  14,67 
 Materiales .........................................................................  55,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,60 
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06.06 ud   TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm.                                    
 Talado de árbol de diámetro mayor de 50 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada, con extracción  
 del tocón, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes. Medida la unidad  
 ejecutada.  
O01OA070      0,901 h.   Peón ordinario                                                   18,50 16,67 
M05PC020      0,100 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              23,87 2,39 
M07CB020      0,200 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      25,60 5,12 
M11MM030      1,001 h.   Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV                                3,27 3,27 
M07N120       0,501 ud   Canon tocón/ramaje vertedero grande                              2,29 1,15 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  16,67 
 Maquinaria ........................................................................  11,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,60 
06.07 ud   TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm.                                   
 Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada,con extracción del to-  
 cón, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   18,50 4,63 
M07CB020      0,050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      25,60 1,28 
M11MM030      0,250 h.   Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV                                3,27 0,82 
M07N100       0,501 ud   Canon tocón/ramaje vertedero pequeño                             0,73 0,37 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,63 
 Maquinaria ........................................................................  2,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,10 
06.08 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS/PAVIMENTO HM-HA                  
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm.  
 de espesor; pavimento de hormigón en masa y armado de 15/25 cm. de espesor; incluso carga y transporte de  
 material resultante a vertedero. Medida la superficie ejecutada.  
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   18,50 0,93 
M05EN030      0,025 h.   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     47,57 1,19 
M06MR230      0,025 h.   Martillo rompedor hidrá. 600 kg.                                 9,36 0,23 
M05RN020      0,025 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       32,64 0,82 
M07CB020      0,008 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      25,60 0,20 
M07N070       0,100 m3   Canon de tierras a vertedero                                     0,64 0,06 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,93 
 Maquinaria ........................................................................  2,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,43 
06.09 m3   DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO                                   
 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material resultante a verte-  
 dero.  
O01OA040      0,050 h.   Oficial segunda                                                  18,90 0,95 
O01OA070      0,090 h.   Peón ordinario                                                   18,50 1,67 
M12O010       0,090 h.   Equipo oxicorte                                                  4,61 0,41 
M05EN030      0,090 h.   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     47,57 4,28 
M06MR230      0,050 h.   Martillo rompedor hidrá. 600 kg.                                 9,36 0,47 
M07CB020      0,040 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      25,60 1,02 
M07N070       0,501 m3   Canon de tierras a vertedero                                     0,64 0,32 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,62 
 Maquinaria ........................................................................  6,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,12 
06.10 m    DESMONTAJE DE VALLADO                                             
 Desmontaje de cerca vallado de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u hormigón y alambrada,  
 anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilando los materiales para su posterior utilización, si  
 fuese necesario.  
O01OA070      0,065 h.   Peón ordinario                                                   18,50 1,20 
M05EN030      0,005 h.   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     47,57 0,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,20 
 Maquinaria ........................................................................  0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,44 
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIONES DE GAS NATURAL                                      
APARTADO 07.01.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
07.01.01.01 m³   EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, CON MEDIOS MECÁNICOS                       
 EXCAVACION EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS  
 HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 M, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE  
 FONDOS Y LATERALES.   
 MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
TP00100       0,055 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 1,04 
ME00400       0,040 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 1,40 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,04 
 Maquinaria ........................................................................  1,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,44 
07.01.01.02 m³   RELLENO EN ZANJAS CON TIERRAS                                     
 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS DE 20 CM COMPREN-  
 DIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDO EL VOLUMEN EN  
 PERFIL COMPACTADO.  
GW00100       0,300 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,17 
ME00300       0,005 h    PALA CARGADORA                                                   23,87 0,12 
MK00200       0,003 h    CAMION CISTERNA                                                  30,30 0,09 
MR00400       0,006 h    RULO VIBRATORIO                                                  23,28 0,14 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 0,35 
 Materiales .........................................................................  0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,52 
07.01.01.03 m³   MATERIAL GRANULAR, MEDIOS MECANICOS                               
 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO, CON GRUESO NO SUPERIOR A 4 MM,  
 COLOCADO EN FONDO DE ZANJA PARA ASIENTO DE CANALIZACIONES, INCLUSO TRANSPORTE Y MANO  
 DE OBRA. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.  
GW00100       0,300 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,17 
ME00300       0,005 h    PALA CARGADORA                                                   23,87 0,12 
MK00200       0,003 h    CAMION CISTERNA                                                  30,30 0,09 
MR00400       0,006 h    RULO VIBRATORIO                                                  23,28 0,14 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 0,35 
 Materiales .........................................................................  0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,52 
APARTADO 07.01.02 CANALIZACIONES                                                    
07.01.02.01 m    TUBERIA DN-100 POLIETILENO PE-110 PN-16                           
 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE110, DN-110, PN-16, DE 110 MM. DE DIAMETRO EXTE-  
 RIOR, SEGUN UNE 53.966, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD AENOR, CON PRESIÓN DE TRABAJO  
 1,6 MPa A 20ºC, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y ACOPLAMIENTOS, MATE-  
 RIAL COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD EJECTUDA.  
TO01400       0,200 h    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     19,85 3,97 
POL110        1,010 m    TUBO POLIETILENO PE-110 PN-16                                    10,37 10,47 
WW00300       13,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 3,12 
WW00400       4,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,54 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,97 
 Materiales .........................................................................  14,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,10 
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07.01.02.02 m    TUBERIA DN-90 POLIETILENO PE-90 PN-16                             
 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE90, DN-90, PN-16, DE 90 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR,  
 SEGUN UNE 53.966, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD AENOR, CON PRESIÓN DE TRABAJO 1,6 MPa  
 A 20ºC, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y ACOPLAMIENTOS, MATERIAL COM-  
 PLEMENTARIO Y MANO DE OBRA DE MONTAJE Y P.P. DE PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN NORMALIZADA.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECTUDA.  
TO01400       0,200 h    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     19,85 3,97 
POL90         1,010 m    TUBO POLIETILENO PE-90 PN-16                                     7,27 7,34 
WW00300       10,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 2,40 
WW00400       4,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,48 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,97 
 Materiales .........................................................................  10,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,19 
07.01.02.03 m    TUBERIA DN-63 POLIETILENO PE-63 PN-16                             
 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE63, DN-63, PN-16, DE 63 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR,  
 SEGUN UNE 53.966, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD AENOR, CON PRESIÓN DE TRABAJO 1,6 MPa  
 A 20ºC, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y ACOPLAMIENTOS, MATERIAL COM-  
 PLEMENTARIO Y MANO DE OBRA DE MONTAJE Y P.P. DE PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN NORMALIZADA.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECTUDA.  
TO01400       0,160 h    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     19,85 3,18 
WW00300       7,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 1,68 
POL63         1,010 m    TUBO POLIETILENO PE-63 PN-16                                     3,59 3,63 
WW00400       3,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,42 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,18 
 Materiales .........................................................................  5,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,91 
07.01.02.04 m    LLAVE DE CORTE DE BOLA 4" DE DIAMETRO                             
 LLAVE DE CORTE DE BOLA PARA SOLDAR. COLOCADA EN CONDUCCIÓN DE 90 MM DE DIAMETRO, DE  
 GAS CIUDAD, INCLUSO ARQUETA DE 0.51X0.51 M Y 0.65 M DE PROFUNDIDAD, CON TAPA DE FUNDICION,  
 ANCLAJE DE HORMIGON HM-20, MANGUITOS PASAMUROS, EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE  
 TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADO-  
 RA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
TO01400       0,275 h    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     19,85 5,46 
IG06028       1,000 u    VÁLVULA ESFERA DN 80 (3")                                        454,23 454,23 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,46 
 Materiales .........................................................................  454,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  460,05 
07.01.02.05 m    LLAVE DE CORTE DE BOLA 2 1/2" DIAMETRO                            
 LLAVE DE CORTE DE BOLA PARA SOLDAR. COLOCADA EN CONDUCCIÓN DE 63 MM DE DIAMETRO, DE  
 GAS CIUDAD, INCLUSO ARQUETA DE 0.51X0.51 M Y 0.65 M DE PROFUNDIDAD, CON TAPA DE FUNDICION,  
 ANCLAJE DE HORMIGON HM-20, MANGUITOS PASAMUROS, EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE  
 TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADO-  
 RA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
TO01400       0,175 h    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     19,85 3,47 
IG06027       1,000 u    VÁLVULA ESFERA DN 65 (2 1/2")                                    357,61 357,61 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,47 
 Materiales .........................................................................  357,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  361,44 
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07.01.02.06 u    ARQUETA ACOMETIDA GAS                                             
 Acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa suministradora o la llave de salida en el ca-  
 so de depósitos de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por  
 tubería enterrada de 8 m de longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 32 mm de diámetro colocada sobre  
 cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas es-  
 peciales, collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la aco-  
 metida y la red y llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/4" de diámetro colo-  
 cada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta  
 prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15  
 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para la poste-  
 rior reposición del firme existente. Totalmente montada, conexionada y probada.  
TP00100       2,399 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 45,34 
TO00100       1,001 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,85 19,87 
TO01400       7,007 h    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     19,85 139,09 
MT43TPO011CG 4,003 m    ACOMETIDA DE POLIETILENO 32MM, SDR 11, 4 BAR PRESIÓN 0,55 2,20 
 NOMINAL      
CH04120       0,261 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 14,59 
MT43WWW030A  1,000 u    ARQUETA REGISTRABLE POLIPROPILENO, 30x30X30 CM           30,71 30,71 
MT11ARP050B   1,000 u    TAPA DE PVC, PARA ARQUETAS GAS DE 30x30 CM                   18,24 18,24 
IG06024       1,000 u    VÁLVULA ESFERA DN 32 (1 1/4")                                    16,36 16,36 
MT43TPO012B   1,000 m    COLLARÍN DE TOMA EN CARGA PVC, PARA TUBO 5,28 5,28 
 POLIETILENO 32 MM        
MT43WWW040    0,501 u    PRUEBA DE ESTANQUIEDAD PARA INSTALACION GAS               103,76 51,98 
MQ05PDM010B   1,209 h    COMPRESOR PORTATIL ELECTRICO 5M3/MIN DE CAUDAL        6,88 8,32 
MQ05MAI030    1,209 h    MARTILLO NEUMATICO                                               4,07 4,92 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  256,28 
 Maquinaria ........................................................................  15,44 
 Materiales .........................................................................  85,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  356,90 
APARTADO 07.01.03 PROLONGACION A SR-2                                               
07.01.03.01 m    ACOMETIDA, LLAVE, INCLUSO ARQUETA                                 
 ACOMETIDA EJECUTADA CON: LLAVE DE CIERRE EMBRIDADA, COLOCADA EN CONDUCCIÓN DE 63, 90,  
 110, 160 O 200 MM. DIAMETRO EXTERIOR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUSO ARQUETA DE  
 0.51X0.51 M Y 0.65 M DE PROFUNDIDAD, CONTAPA DE FUNDICION, ANCLAJE DE HORMIGON HM-20, MAN-  
 GUITOS PASAMUROS, EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-  
 RO; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-  
 DA.  
TO01400       0,275 h    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     19,85 5,46 
ARQLL         1,000 u    VÁLVULA, ARQUETA                                                 243,00 243,00 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,46 
 Materiales .........................................................................  243,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  248,82 
07.01.03.02 m    TUBERIA DN-100 POLIETILENO PE-110 PN-16                           
 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE110, DN-110, PN-16, DE 110 MM. DE DIAMETRO EXTE-  
 RIOR, SEGUN UNE 53.966, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD AENOR, CON PRESIÓN DE TRABAJO  
 1,6 MPa A 20ºC, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y ACOPLAMIENTOS, MATE-  
 RIAL COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD EJECTUDA.  
TO01400       0,200 h    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     19,85 3,97 
POL110        1,010 m    TUBO POLIETILENO PE-110 PN-16                                    10,37 10,47 
WW00300       13,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 3,12 
WW00400       4,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,54 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,97 
 Materiales .........................................................................  14,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,10 
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SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO                                
APARTADO 07.02.01 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO FUNCIONAL                        
07.02.01.01 u    BÁCULO CON LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DW50      
 BÁCULO DE 7 METROS PARA LUMINARIA EN BRAZO DE 1 M TIPO LED PHILIPS  BGP204 T25 1 X  
 LED139-4S/740 DW50 O SIMILAR  
 - LUMINARIA INCLUYE CÓDIGO QR PARA SEGUIMIENTO DE REPUESTOS Y CARGA DE CURVAS, CURVA  
 PROGRAMADA DESDE SISTEMA CITYTOUCH LIGHTWAVE,  SONDA NTC PARA CONTROL DE TEMPERATU-  
 RA Y SPD DE 10KVY 10 AÑO DE GARANTIA  Y 10 AÑOS DE CONTRATO EN LA NUBE. SISTEMA CONTROL  
 Y GESTION EN CABECERA   
 - BÁCULO CON BASE DE FUNDICIÓN Y FUSTE CILÍNDRICO EN TUBO DE ACERO SIN SOLDADURA DE 4  
 MM DE ESPESOR CON REMATE SUPERIOR PARA FIJACIÓN DE LUMINARIA SEGÚN NORMAS, TODO PIN-  
 TADO EN RAL A ELEGIR POR LA DF. INCLUSO FIJACIONES, REMATES; P.P. COLOCACIÓN, APLOMADO,  
 CABLEADO INTERIOR DE 2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1KV, CAJA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV, ORDENAZA MUNICIPAL Y REBT.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, INSTALADA Y PROBADA.  
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 5,82 
 ESP.         
TO01800       1,502 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 29,81 
UE00500       1,000 u    BÁCULO RECTO ACERO GALVANIZADO 7 m                              95,36 95,36 
BGP204        1,000 u    LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DW50             322,40 322,40 
WW00300       20,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 4,80 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  29,81 
 Materiales .........................................................................  428,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  458,43 
07.02.01.02 u    BÁCULO CON LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DW10      
 BÁCULO DE 7 METROS PARA LUMINARIA EN BRAZO DE 1 M TIPO LED PHILIPS  BGP204 T25 1 X  
 LED139-4S/740 DW10 O SIMILAR  
 - LUMINARIA INCLUYE CÓDIGO QR PARA SEGUIMIENTO DE REPUESTOS Y CARGA DE CURVAS, CURVA  
 PROGRAMADA DESDE SISTEMA CITYTOUCH LIGHTWAVE,  SONDA NTC PARA CONTROL DE TEMPERATU-  
 RA Y SPD DE 10KVY 10 AÑO DE GARANTIA  Y 10 AÑOS DE CONTRATO EN LA NUBE. SISTEMA CONTROL  
 Y GESTION EN CABECERA.  
 - BÁCULO CON BASE DE FUNDICIÓN Y FUSTE CILÍNDRICO EN TUBO DE ACERO DE SIN SOLDADURA DE 4  
 MM DE ESPESOR CON REMATE SUPERIOR PARA FIJACIÓN DE LUMINARIA SEGÚN NORMAS, TODO PIN-  
 TADO EN RAL A ELEGIR POR LA DF. INCLUSO FIJACIONES, REMATES; P.P. COLOCACIÓN, APLOMADO,  
 CABLEADO INTERIOR DE 2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1KV, CAJA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV, ORDENAZA MUNICIPAL Y REBT.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, INSTALADA Y PROBADA.  
   
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 5,82 
 ESP.         
TO01800       1,502 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 29,81 
UE00500       1,000 u    BÁCULO RECTO ACERO GALVANIZADO 7 m                              95,36 95,36 
BGP204_2      1,000 u    LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DW10             322,40 322,40 
WW00300       20,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 4,80 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  29,81 
 Materiales .........................................................................  428,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  458,43 
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07.02.01.03 u    BÁCULO CON LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DM11      
 BÁCULO DE 7 METROS PARA LUMINARIA EN BRAZO DE 1 M TIPO LED PHILIPS  BGP204 T25 1 X  
 LED139-4S/740 DM11 O SIMILAR  
 - LUMINARIA INCLUYE CÓDIGO QR PARA SEGUIMIENTO DE REPUESTOS Y CARGA DE CURVAS, CURVA  
 PROGRAMADA DESDE SISTEMA CITYTOUCH LIGHTWAVE,  SONDA NTC PARA CONTROL DE TEMPERATU-  
 RA Y SPD DE 10KVY 10 AÑO DE GARANTIA  Y 10 AÑOS DE CONTRATO EN LA NUBE. SISTEMA CONTROL  
 Y GESTION EN CABECERA.  
 - BÁCULO CON BASE DE FUNDICIÓN Y FUSTE CILÍNDRICO EN TUBO DE ACERO SIN SOLDADURA DE 4  
 MM DE ESPESOR  CON REMATE SUPERIOR PARA FIJACIÓN DE LUMINARIA SEGÚN NORMAS, TODO PIN-  
 TADO EN RAL A ELEGIR POR LA DF. INCLUSO FIJACIONES, REMATES; P.P. COLOCACIÓN, APLOMADO,  
 CABLEADO INTERIOR DE 2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1KV, CAJA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV, ORDENAZA MUNICIPAL Y REBT.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, INSTALADA Y PROBADA.  
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 5,82 
 ESP.         
TO01800       1,502 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 29,81 
UE00500       1,000 u    BÁCULO RECTO ACERO GALVANIZADO 7 m                              95,36 95,36 
BGP204_3      1,000 u    LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DM11             322,40 322,40 
WW00300       20,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 4,80 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  29,81 
 Materiales .........................................................................  428,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  458,43 
07.02.01.04 u    BÁCULO CON LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DM50      
 BÁCULO DE 7 METROS PARA LUMINARIA EN BRAZO DE 1 M TIPO LED PHILIPS  BGP204 T25 1 X  
 LED139-4S/740 DM50 O SIMILAR  
 - LUMINARIA INCLUYE CÓDIGO QR PARA SEGUIMIENTO DE REPUESTOS Y CARGA DE CURVAS, CURVA  
 PROGRAMADA DESDE SISTEMA CITYTOUCH LIGHTWAVE,  SONDA NTC PARA CONTROL DE TEMPERATU-  
 RA Y SPD DE 10KVY 10 AÑO DE GARANTIA  Y 10 AÑOS DE CONTRATO EN LA NUBE. SISTEMA CONTROL  
 Y GESTION EN CABECERA.  
 - BÁCULO CON BASE DE FUNDICIÓN Y FUSTE CILÍNDRICO EN TUBO DE ACERO SIN SOLDADURA DE 4  
 MM DE ESPESOR CON REMATE SUPERIOR PARA FIJACIÓN DE LUMINARIA SEGÚN NORMAS, TODO PIN-  
 TADO EN RAL A ELEGIR POR LA DF. INCLUSO FIJACIONES, REMATES; P.P. COLOCACIÓN, APLOMADO,  
 CABLEADO INTERIOR DE 2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1KV, CAJA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV, ORDENAZA MUNICIPAL Y REBT.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, INSTALADA Y PROBADA.  
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 5,82 
 ESP.         
TO01800       1,502 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 29,81 
UE00500       1,000 u    BÁCULO RECTO ACERO GALVANIZADO 7 m                              95,36 95,36 
BGP204_4      1,000 u    LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DM50             322,40 322,40 
WW00300       20,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 4,80 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  29,81 
 Materiales .........................................................................  428,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  458,43 
07.02.01.05 u    FUNDACION DE COLUMNA 100x100x100CM                                
 FUNDACION DE FAROLA DE DIMENSION 1x1x1 M., EN ACERADO O ZONA PAVIMENTADA, REALIZADO ME-  
 DIANTE EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTA-  
 CION DE FONDOS, RELLENO DE HORMIGON HM-20, VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE DOS CODOS DE  
 TUBO CORRUGADO DE DOBLE CAPA DE PE DE 90 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO DE 40 MM.  
 PARA PASO DE TOMA DE TIERRA, FIJACION DE 4 PERNOS DE ANCLAJE DE 18 MM. DE DIAMETRO Y 500  
 MM. DE LONGITUD, ROSCADO EN PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 5 CM. SOBRE LA SUPERFI-  
 CIE DE HORMIGON QUE DEBERA QUEDAR 20 CM. BAJO LA DEL ACERADO, SEGUN DETALLE. MEDIDA LA  
 UNIDAD TERMINADA.  
ATC00100      1,200 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 23,29 
 ESP.         
TP00100       0,451 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 8,52 
CH04120       0,450 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 25,16 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,52 
 Materiales .........................................................................  48,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,21 
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07.02.01.06 m    CIRCUITO MONOFASICO DE COBRE DE 1Nx2.5+T MM2                      
 LINEA DE ALIMENTACION A LUMINARIA MEDIANTE CONDUCTOR DE COBRE DE 1Nx2.5+T MM2, AISLA-  
 MIENTO POLIETILENO RETICULADO  0,6/1 KV EN CANALIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO, TOTALMEN-  
 TE INSTALADO Y CONEXIONADO EN PUNTO DE LUZ. MEDIDA LA LONGITUD TERMINADA.  
   
ATC00100      0,080 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 1,55 
 ESP.         
TO01800       0,165 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 3,28 
AA00300       0,050 m3   ARENA GRUESA                                                     10,06 0,50 
FL00800       0,007 mu   LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm                          162,67 1,14 
UE01602       1,550 m    CONDUCTORES                                                      0,50 0,78 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,12 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,06 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,28 
 Materiales .........................................................................  4,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,43 
07.02.01.07 m    CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA UNIPOLAR 1X16 MM2 CU, POLIETILENO R  
 CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA UNIPOLAR 1X16MM2 CU, AISLAMIENTO POLIETILENO RETICULADO   
 450/750 V CON CUBIERTA VERDE/AMARILLO, COLOCADO SEGUN ITC-BT-09 DEL REBT-02, INCLUSO P.P.  
 DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONA-  
 DO, TENDIDO, ELEMENTOS AUXILIARES, Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
ATC00100      0,080 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 1,55 
 ESP.         
TO01800       0,165 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 3,28 
UE01603       1,100 m    CONDUCTORES                                                      0,15 0,17 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,12 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,06 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,28 
 Materiales .........................................................................  1,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,18 
07.02.01.08 m    CIRCUITO TRIFASICO 3Nx10+T MM2, AISLAMIENTO RV-K 1KV              
 CIRCUITO TRIFASICO 3Nx10+T, AISLAMIENTO RV-K 1KV NEGRO Y FLEXIBLE, TENDIDO BAJO TUBO DE  
 PVC DE Ø90 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-09 DEL REBT-02, INCLUSO SU-  
 BIDA Y BAJADA DEL CABLEADO HASTA EL COFRE DE CONEXIONES SITUADOS EN LA PUERTEZUELA DE  
 LAS LUMINARIAS CON PASO EN CASCADA POR CANALIZACION DE Ø90 mm, P.P. DE CAJAS DE DERIVA-  
 CIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, Y TENDIDO DE TU-  
 BOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,22 
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07.02.01.09 m    PRISMA DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 1Ø90 DE TUBO PE       
 PRISMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CANALIZACION EN ACERADO FORMADO POR 1Ø90 DE TUBO PE DE  
 BAJA DENSIDAD UNE 53.131, TIMBRADO A 4Kg/cm2, CON EXCAVACION  DE PRISMA DE 0,40x0,50 M EN  
 ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, CON HORMIGON EN  
 MASA HM-20/B/20/I CON 6 CM DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR, EXTRACION A LOS BORDES Y  
 PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON  
 MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 cm. COMPRENDIENDO LECHO DE ARENA DE RIO + TERRENO  
 NATURAL, CON REGADO Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE CINTA SEÑALI-  
 ZADORA DE PELIGRO A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE  Y TENDIDO DE BANDA  
 RIGIDA DE PE. INCLUSO COLOCACION DE TUBOS Y ALAMBRE GUIA, CONEXIONADO, PIEZAS ESPECIA-  
 LES, ROTURA DE FIRME Y REPOSICION DEL MISMO SI FUERA NECESARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA  
 EN EMBOCADURAS CON ARQUETAS; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA SU-  
 MINISTRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
TP00100       0,055 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 1,04 
ME00400       0,016 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 0,56 
TO01900       0,175 h    OF. 1ª                                                           19,85 3,47 
AA00300       0,400 m3   ARENA GRUESA                                                     10,06 4,02 
CH04120       0,002 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 0,11 
UA01603       0,600 m    TUBO PE                                                          5,21 3,13 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,51 
 Maquinaria ........................................................................  0,56 
 Materiales .........................................................................  7,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,45 
07.02.01.10 u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           
 PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBERTO DE COBRE DE 14 mm  
 DE DIÁMETRO Y 2 m DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGÚN REBT. ME-  
 DIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
ATC00100      0,080 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 1,55 
 ESP.         
TO01800       0,165 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 3,28 
AA00300       0,050 m3   ARENA GRUESA                                                     10,06 0,50 
FL00800       0,007 mu   LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm                          162,67 1,14 
UE01603       1,100 m    CONDUCTORES                                                      0,15 0,17 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,12 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,06 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,28 
 Materiales .........................................................................  3,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,82 
07.02.01.11 u    ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 40X40 CM              
 DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO PREFABRICADA DE 40X40 cm. Y 40 cm. DE PRO-  
 FUNDIDAD, SIN FONDO, CON TAPA DE HORMIGÓN, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES, EXCAVACION Y  
 TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDI-  
 DA LA UNIDAD EJECUTADA.  
MK00100       0,005 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 0,13 
ME00400       0,016 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 0,56 
ATC00100      1,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 29,12 
 ESP.         
TP00100       0,501 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 9,47 
AGM00500      0,113 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44,82 5,06 
CH04120       0,147 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 8,22 
FL01300       0,210 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 53,14 11,16 
 24x11,5x5 cm       
SA00700       0,450 m2   TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                              28,22 12,70 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,47 
 Maquinaria ........................................................................  0,69 
 Materiales .........................................................................  66,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,66 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
URBANIZACION SR-3                                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
15 de enero de 2020 Página 34  

07.02.01.12 u    ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 60X60 CM              
 DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO PREFABRICADA DE 60X60 cm. Y 60 cm. DE PRO-  
 FUNDIDAD, SIN FONDO, CON TAPA DE HORMIGÓN, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES, EXCAVACION Y  
 TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDI-  
 DA LA UNIDAD EJECUTADA.  
MK00100       0,005 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 0,13 
ME00400       0,016 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 0,56 
ATC00100      2,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 48,53 
 ESP.         
TP00100       0,501 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 9,47 
AGM00500      0,113 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44,82 5,06 
CH04120       0,147 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 8,22 
FL01300       0,210 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 53,14 11,16 
 24x11,5x5 cm       
SA00700       0,450 m2   TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                              28,22 12,70 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,47 
 Maquinaria ........................................................................  0,69 
 Materiales .........................................................................  85,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,07 
07.02.01.13 u    ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             
 ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA PREFABRICADA DE 38X50X25CM ,TAPA DE HORMIGÓN  
 HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6, TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60 MM DE DIÁMETRO IN-  
 TERIOR Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE LAS TIE-  
 RRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TER-  
 MINADA.  
MK00100       0,005 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 0,13 
ME00400       0,016 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 0,56 
ATC00100      1,000 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 19,41 
 ESP.         
TP00100       0,501 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 9,47 
AGM00500      0,113 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44,82 5,06 
CH04120       0,147 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 8,22 
FL01300       0,210 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 53,14 11,16 
 24x11,5x5 cm       
SA00700       0,450 m2   TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                              28,22 12,70 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,47 
 Maquinaria ........................................................................  0,69 
 Materiales .........................................................................  56,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,95 
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07.02.01.14 u    CUADRO DE ALUMBRADO MONOLITO PARA  ALUMBRADO EXTERIOR             
 CUADRO DE ALUMBRADO DE HORMIGÓN ARMADO CON PUERTA ACERO INOXIDABLE PARA EXTERIOR  
 MARCA Y MODELO PRONUTEC PNT ALP 13  
 COMPUESTO DE 2 PUERTAS, UNA DONDE ESTARÁN LOS ELEMENTOS DE MEDIDA Y LA OTRA, SEPARA-  
 DOS DE LA PRIMERA, LOS EQUIIPOS DE CONTROL, PINTADO Y CON BANDEJA, GRADO DE PROTECCIÓN  
 MECÁNICA AL MENOS IP-55; IK 10, RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, PRECINTABLE Y CON DISPOSITIVO DE  
 VENTILACIÓN PARA EVITAR CONDENSACIONES, DE DIMENSIONES ADECUADAS PARA EL ALOJAMIENTO  
 DE LOS ELEMENTOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN, DEBIDAMENTE CABLEADOS LOS MECANISMOS  
 DE ACCIONAMIENTO, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, PEQUEÑO MATERIAL Y PUESTA EN SERVICIO. TODAS  
 LAS ENTRADAS Y SALIDAS SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE BORNAS Y TODOS LOS INTERRUPTORES MAG-  
 NETOTÉRMICOS, DIFERENCIALES, CONTACTORES, ETC, DISPONDRÁN DE CONTACTOS AUXILIARES DE-  
 BIDAMENTE CABLEADOS A BORNERO DE CONTROL INDEPENDIENTE DEL DE FUERZA. TOTALMENTE  
 IDENTIFICADO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS Y CABLEADOS, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  
 DE ESQUEMA UNIFILAR PLASTIFICADO EN EL INTERIOR Y EQUIPAMINETO DE CONTROL ESTABLECIDO  
 EN EL DOCUMENTO DE CALCULOS DEL PROYECTO. SERÁ OBLIGATORIO DEJAR UN MINIMO DEL 30% DE  
 ESPACIO DE RESERVA.  
 - 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 4X100 A. SECCIONADOR GENERAL.  
 - 21 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS DE 4x40 A.  
 - 21 INTERRUPTORES DIFERENCIALES DE 4X25A / 300MA REARMABLES. SALIDAS CIRCUITOS.  
 - 1 INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 2X16A. TOMAS DE CORRIENTES  
 - 3 INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 2X10A. RELOJ ASTRONOMICO, ALUMBRADO Y TE-  
 LEGESTION  
 - 1 INTERRUPTOR DIFERENCIALES DE 2X40A / 30MA. TOMAS DE CORRIENTES, RELOJ ASTRONOMICO,  
 ALUMBRADO Y TELEGESTION.  
 - 1 SALIDA TOMA DE CORRIENTES.  
 - 21 CONTACTORES  
 - 1 INTERRUPTORES SELECTORES POSICIONES 1-0-2 (AUTOMÁTICO/MANUAL).   
 - SISTEMA DE CONTROL CON TELEGESTION:  
         - PUNTO A PUNTO EN ZONAS PROXIMAS A PASOS DE PEATONES. SISTEMA OLC DE PHILIPS.  
         - REGULACIÓN EN CABECERA PARA EL RESTO DE LUMINARIAS. SISTEMA CABINET DE PHILIPS.  
 - ILUMINACION INTERIOR Y TOMA DE CORRIENTES  
 - PROTECCION DE SOBRETENSIONES PERMANENTES.  
 - RELOJ ASTRONÓMICO MARCA ORBIS NOVA CITY.  
 TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO, INCLUIDA PUESTA A TIERRA MEDIANTE CABLE 450/750 V  
 1X16 MM2 CU Y PICA DE ACERO COBRIZADO DE 2 METROS DE LARGO Y 14 MM DE DIÁMETRO.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
   
TO01800       3,004 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 59,63 
TP00100       0,050 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,95 
IE08600       1,000 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC                   55,10 55,10 
IE09900       1,000 u    INTERRUPTOR HORARIO AUTOMÁTICO                                   74,49 74,49 
IE10300       2,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-25 A                      54,12 108,24 
IE11200       1,000 u    MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR   9.154,00 9.154,00 
IE11300       1,000 u    PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                               20,03 20,03 
UE00200       1,000 u    ARMARIO METÁLICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO                    6.252,00 6.252,00 
WW00300       10,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 2,40 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  60,58 
 Materiales .........................................................................  15.666,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.727,08 
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07.02.01.15 m    LINEA GENERAL ALIMENTACION CON CONDUCTORES 3x95+1x50+T            
 LINEA GENERAL DE ALIMENTACION TRIFÁSICA 3x95+1x50+T mm² AL, CON AISLAMIENTO RV-K 0.6/1KV,  
 TENDIDO BAJO Y COLOCADO SEGUN REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y  
 PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, TENDIDO, ELEMENTOS AUXILIARES,  
 PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA EN CONEXION.  
ATC00100      0,080 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 1,55 
 ESP.         
TO01800       0,165 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 3,28 
AA00300       0,050 m3   ARENA GRUESA                                                     10,06 0,50 
FL00800       0,007 mu   LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm                          162,67 1,14 
UE01600       7,520 m    LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN                                    2,26 17,00 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,12 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,06 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,28 
 Materiales .........................................................................  20,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,65 
07.02.01.16 m    LEGALIZACION DE INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO                     
 LEGALIZACION DE INSTALACION BT FORMADO POR CONFECCIÓN DE PLANO AS-BUILT SEGUN NORMA-  
 TIVA DE ENDESA, GEO-REFERENCIADO CON CARTOGRAFÍA DE ENDESA, EJECUTADO SEGÚN SU NO-  
 MENCLATURA, COORDENADAS UTM DE CENTROS Y CAJAS, CON INDICACIÓN DE LA CADENA ELÉCTRI-  
 CA Y PCR, INCLUYENDO: MEDICIONES, PROFUNDIDA, CRUZAMIENTOS, PARALELISMO CON OTROS SER-  
 VICIOS, IDENTIFICACIÓN DE FINCAS Y PUNTOS DE CONEXIÓN EN RED, COORDENADAS UTM DE 3 PUN-  
 TOS EN SU HUSO, TRANSMISIÓN VÍA INFORMÁTICA A LA BASE DE DATOS DE SEVILLANA- ENDESA Y  
 POSTERIOR ENTREGA IMPRESO EN PAPEL.  
 SE INCLUIRAN REVISIÓN POR PARTE DE LA OCA, GESTIONES CON INDUSTRIA Y ENDESA, EMISION DE  
 MODELO BT1 Y CERTIFICADOS ELECTRICOS DE BT (POR QUINTUPLICADO) PARA CADA LINEA DE BT, PA-  
 GO DE TASAS EN ORGANISMOS COMPETENTES, ACTA DE PUESTA EN MARCHA.  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  375,56 
07.02.01.17 u    BÁCULO CON LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DW50 OLC  
 BÁCULO DE 7 METROS PARA LUMINARIA EN BRAZO DE 1 M TIPO LED PHILIPS  BGP204 T25 1 X  
 LED139-4S/740 DW50 O SIMILAR  
 - LUMINARIA INCLUYE CÓDIGO QR PARA SEGUIMIENTO DE REPUESTOS Y CARGA DE CURVAS, CURVA  
 PROGRAMADA DESDE SISTEMA CITYTOUCH LIGHTWAVE,  SONDA NTC PARA CONTROL DE TEMPERATU-  
 RA Y SPD DE 10KVY 10 AÑO DE GARANTIA  Y 10 AÑOS DE CONTRATO EN LA NUBE. SISTEMA CONTROL  
 Y GESTION OLC  
 - BÁCULO CON BASE DE FUNDICIÓN Y FUSTE CILÍNDRICO EN TUBO DE ACERO SIN SOLDADURA DE 4  
 MM DE ESPESOR CON REMATE SUPERIOR PARA FIJACIÓN DE LUMINARIA SEGÚN NORMAS, TODO PIN-  
 TADO EN RAL A ELEGIR POR LA DF. INCLUSO FIJACIONES, REMATES; P.P. COLOCACIÓN, APLOMADO,  
 CABLEADO INTERIOR DE 2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1KV, CAJA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV, ORDENAZA MUNICIPAL Y REBT.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, INSTALADA Y PROBADA.  
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 5,82 
 ESP.         
TO01800       1,502 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 29,81 
UE00500       1,000 u    BÁCULO RECTO ACERO GALVANIZADO 7 m                              95,36 95,36 
WW00300       20,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 4,80 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,24 
BGPCPP        1,000 u    LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DW50 CPP      496,00 496,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  29,81 
 Materiales .........................................................................  106,22 
 Otros .................................................................................  496,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  632,03 
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07.02.01.18 u    BÁCULO CON LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DW10 OLC  
 BÁCULO DE 7 METROS PARA LUMINARIA EN BRAZO DE 1 M TIPO LED PHILIPS  BGP204 T25 1 X  
 LED139-4S/740 DW10 O SIMILAR  
 - LUMINARIA INCLUYE CÓDIGO QR PARA SEGUIMIENTO DE REPUESTOS Y CARGA DE CURVAS, CURVA  
 PROGRAMADA DESDE SISTEMA CITYTOUCH LIGHTWAVE,  SONDA NTC PARA CONTROL DE TEMPERATU-  
 RA Y SPD DE 10KVY 10 AÑO DE GARANTIA  Y 10 AÑOS DE CONTRATO EN LA NUBE. SISTEMA CONTROL  
 Y GESTION OLC  
 - BÁCULO CON BASE DE FUNDICIÓN Y FUSTE CILÍNDRICO EN TUBO DE ACERO DE SIN SOLDADURA DE 4  
 MM DE ESPESOR CON REMATE SUPERIOR PARA FIJACIÓN DE LUMINARIA SEGÚN NORMAS, TODO PIN-  
 TADO EN RAL A ELEGIR POR LA DF. INCLUSO FIJACIONES, REMATES; P.P. COLOCACIÓN, APLOMADO,  
 CABLEADO INTERIOR DE 2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1KV, CAJA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV, ORDENAZA MUNICIPAL Y REBT.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, INSTALADA Y PROBADA.  
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 5,82 
 ESP.         
TO01800       1,502 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 29,81 
UE00500       1,000 u    BÁCULO RECTO ACERO GALVANIZADO 7 m                              95,36 95,36 
WW00300       20,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 4,80 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,24 
BGP204DW50CPP 1,000 u    LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DW10 CPP      496,00 496,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  29,81 
 Materiales .........................................................................  602,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  632,03 
07.02.01.19 u    BÁCULO CON LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DM11 OLC  
 BÁCULO DE 7 METROS PARA LUMINARIA EN BRAZO DE 1 M TIPO LED PHILIPS  BGP204 T25 1 X  
 LED139-4S/740 DM11 O SIMILAR  
 - LUMINARIA INCLUYE CÓDIGO QR PARA SEGUIMIENTO DE REPUESTOS Y CARGA DE CURVAS, CURVA  
 PROGRAMADA DESDE SISTEMA CITYTOUCH LIGHTWAVE,  SONDA NTC PARA CONTROL DE TEMPERATU-  
 RA Y SPD DE 10KVY 10 AÑO DE GARANTIA  Y 10 AÑOS DE CONTRATO EN LA NUBE. SISTEMA CONTROL  
 Y GESTION OLC  
 - BÁCULO CON BASE DE FUNDICIÓN Y FUSTE CILÍNDRICO EN TUBO DE ACERO SIN SOLDADURA DE 4  
 MM DE ESPESOR  CON REMATE SUPERIOR PARA FIJACIÓN DE LUMINARIA SEGÚN NORMAS, TODO PIN-  
 TADO EN RAL A ELEGIR POR LA DF. INCLUSO FIJACIONES, REMATES; P.P. COLOCACIÓN, APLOMADO,  
 CABLEADO INTERIOR DE 2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1KV, CAJA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV, ORDENAZA MUNICIPAL Y REBT.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, INSTALADA Y PROBADA.  
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 5,82 
 ESP.         
TO01800       1,502 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 29,81 
UE00500       1,000 u    BÁCULO RECTO ACERO GALVANIZADO 7 m                              95,36 95,36 
WW00300       20,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 4,80 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,24 
BGP204DM11    1,000 u    LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DM11 OLC      496,00 496,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  29,81 
 Materiales .........................................................................  602,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  632,03 
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07.02.01.20 u    BÁCULO CON LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DM50 OLC  
 BÁCULO DE 7 METROS PARA LUMINARIA EN BRAZO DE 1 M TIPO LED PHILIPS  BGP204 T25 1 X  
 LED139-4S/740 DM50 O SIMILAR  
 - LUMINARIA INCLUYE CÓDIGO QR PARA SEGUIMIENTO DE REPUESTOS Y CARGA DE CURVAS, CURVA  
 PROGRAMADA DESDE SISTEMA CITYTOUCH LIGHTWAVE,  SONDA NTC PARA CONTROL DE TEMPERATU-  
 RA Y SPD DE 10KVY 10 AÑO DE GARANTIA  Y 10 AÑOS DE CONTRATO EN LA NUBE. SISTEMA CONTROL  
 Y GESTION OLC.  
 - BÁCULO CON BASE DE FUNDICIÓN Y FUSTE CILÍNDRICO EN TUBO DE ACERO SIN SOLDADURA DE 4  
 MM DE ESPESOR CON REMATE SUPERIOR PARA FIJACIÓN DE LUMINARIA SEGÚN NORMAS, TODO PIN-  
 TADO EN RAL A ELEGIR POR LA DF. INCLUSO FIJACIONES, REMATES; P.P. COLOCACIÓN, APLOMADO,  
 CABLEADO INTERIOR DE 2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1KV, CAJA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV, ORDENAZA MUNICIPAL Y REBT.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, INSTALADA Y PROBADA.  
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 5,82 
 ESP.         
TO01800       1,502 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 29,81 
UE00500       1,000 u    BÁCULO RECTO ACERO GALVANIZADO 7 m                              95,36 95,36 
WW00300       20,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 4,80 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,24 
BGP204DM50    1,000 u    LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1xLED139-4S/740 DM50 OLC      496,00 496,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  29,81 
 Materiales .........................................................................  602,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  632,03 
APARTADO 07.02.02 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO AMBIENTAL                        
07.02.02.01 u    FUNDACION DE FAROLA 60X60X80CM                                    
 FUNDACION DE FAROLA DE DIMENSION 0.60x0.60x0.80 M., EN ACERADO O ZONA PAVIMENTADA, REALI-  
 ZADO MEDIANTE EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COM-  
 PACTACION DE FONDOS, RELLENO DE HORMIGON HM-20, VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE DOS CO-  
 DOS DE TUBO CORRUGADO DE DOBLE CAPA DE PE DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO  
 DE 40 MM. PARA PASO DE TOMA DE TIERRA, FIJACION DE 4 PERNOS DE ANCLAJE DE 18 MM. DE DIAME-  
 TRO Y 500 MM. DE LONGITUD, ROSCADO EN PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 5 CM. SOBRE LA  
 SUPERFICIE DE HORMIGON QUE DEBERA QUEDAR 20 CM. BAJO LA DEL ACERADO, SEGUN DETALLE.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 5,82 
 ESP.         
TP00100       0,451 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 8,52 
CH04120       0,200 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 11,18 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,52 
 Materiales .........................................................................  17,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,76 
07.02.02.02 u    BÁCULO CON 2 LUMINARIAS PHILIPS BVP650 T35 1xLED460-4S/740 DX50   
 BÁCULO DE 8 METROS PARA 2 LUMINARIA EN BRAZO DE 1 M TIPO LED PHILIPS  BVP650 T35  
 1xLED460-4S/740 DX50 O SIMILAR  
 - LUMINARIA INCLUYE CÓDIGO QR PARA SEGUIMIENTO DE REPUESTOS Y CARGA DE CURVAS, CURVA  
 PROGRAMADA DESDE SISTEMA CITYTOUCH LIGHTWAVE,  SONDA NTC PARA CONTROL DE TEMPERATU-  
 RA Y SPD DE 10KVY 10 AÑO DE GARANTIA  Y 10 AÑOS DE CONTRATO EN LA NUBE. CONTROL Y GES-  
 TION EN CABECERA.  
 - BÁCULO CON BASE DE FUNDICIÓN Y FUSTE CILÍNDRICO EN TUBO DE ACERO SIN SOLDADURA DE 4  
 MM DE ESPESOR CON REMATE SUPERIOR PARA FIJACIÓN DE LUMINARIA SEGÚN NORMAS, TODO PIN-  
 TADO EN RAL A ELEGIR POR LA DF. INCLUSO FIJACIONES, REMATES; P.P. COLOCACIÓN, APLOMADO,  
 CABLEADO INTERIOR DE 2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1KV, CAJA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV, ORDENAZA MUNICIPAL Y REBT.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, INSTALADA Y PROBADA.  
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 5,82 
 ESP.         
TO01800       1,502 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 29,81 
UE00500       1,000 u    BÁCULO RECTO ACERO GALVANIZADO 7 m                              95,36 95,36 
BVP650        2,000 u    LUMINARIA PHILIPS BVP650 T35 1xLED460-4S/740 DX50              1.600,00 3.200,00 
WW00300       20,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 4,80 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  29,81 
 Materiales .........................................................................  3.306,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.336,03 
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07.02.02.03 u    BÁCULO CON LUMINARIA PHILIPS BDP265 1xLED30-4S/740 DW50           
 BÁCULO DE 4,00 METROS PARA LUMINARIA EN BRAZO DE 1 M TIPO LED PHILIPS  BDP265 1xLED30-4S/740  
 DW50 O SIMILAR  
 - LUMINARIA INCLUYE CÓDIGO QR PARA SEGUIMIENTO DE REPUESTOS Y CARGA DE CURVAS, CURVA  
 PROGRAMADA DESDE SISTEMA CITYTOUCH LIGHTWAVE,  SONDA NTC PARA CONTROL DE TEMPERATU-  
 RA Y SPD DE 10KVY 10 AÑO DE GARANTIA  Y 10 AÑOS DE CONTRATO EN LA NUBE. GESTION Y CON-  
 TROL EN CABECERA.  
 - BÁCULO CON BASE DE FUNDICIÓN Y FUSTE CILÍNDRICO EN TUBO DE ACERO SIN SOLDADURA DE 4  
 MM DE ESPESOR CON REMATE SUPERIOR PARA FIJACIÓN DE LUMINARIA SEGÚN NORMAS, TODO PIN-  
 TADO EN RAL A ELEGIR POR LA DF. INCLUSO FIJACIONES, REMATES; P.P. COLOCACIÓN, APLOMADO,  
 CABLEADO INTERIOR DE 2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1KV, CAJA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV, ORDENAZA MUNICIPAL Y REBT.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, INSTALADA Y PROBADA.  
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 5,82 
 ESP.         
TO01800       1,502 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 29,81 
UE00400       1,000 u    BÁCULO RECTO ACERO GALVANIZADO 3,50 m                          69,49 69,49 
BGP265        1,000 u    LUMINARIA PHILIPS BDP265                                         480,00 480,00 
WW00300       20,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 4,80 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  29,81 
 Materiales .........................................................................  560,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  590,16 
07.02.02.04 u    FUNDACION DE COLUMNA 100x100x100CM                                
 FUNDACION DE FAROLA DE DIMENSION 1x1x1 M., EN ACERADO O ZONA PAVIMENTADA, REALIZADO ME-  
 DIANTE EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTA-  
 CION DE FONDOS, RELLENO DE HORMIGON HM-20, VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE DOS CODOS DE  
 TUBO CORRUGADO DE DOBLE CAPA DE PE DE 90 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO DE 40 MM.  
 PARA PASO DE TOMA DE TIERRA, FIJACION DE 4 PERNOS DE ANCLAJE DE 18 MM. DE DIAMETRO Y 500  
 MM. DE LONGITUD, ROSCADO EN PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 5 CM. SOBRE LA SUPERFI-  
 CIE DE HORMIGON QUE DEBERA QUEDAR 20 CM. BAJO LA DEL ACERADO, SEGUN DETALLE. MEDIDA LA  
 UNIDAD TERMINADA.  
ATC00100      1,200 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 23,29 
 ESP.         
TP00100       0,451 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 8,52 
CH04120       0,450 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 25,16 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,52 
 Materiales .........................................................................  48,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,21 
07.02.02.05 m    CIRCUITO MONOFASICO DE COBRE DE 1Nx2.5+T MM2                      
 LINEA DE ALIMENTACION A LUMINARIA MEDIANTE CONDUCTOR DE COBRE DE 1Nx2.5+T MM2, AISLA-  
 MIENTO POLIETILENO RETICULADO  0,6/1 KV EN CANALIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO, TOTALMEN-  
 TE INSTALADO Y CONEXIONADO EN PUNTO DE LUZ. MEDIDA LA LONGITUD TERMINADA.  
   
ATC00100      0,080 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 1,55 
 ESP.         
TO01800       0,165 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 3,28 
AA00300       0,050 m3   ARENA GRUESA                                                     10,06 0,50 
FL00800       0,007 mu   LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm                          162,67 1,14 
UE01602       1,550 m    CONDUCTORES                                                      0,50 0,78 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,12 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,06 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,28 
 Materiales .........................................................................  4,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,43 
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07.02.02.06 m    CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA UNIPOLAR 1X16 MM2 CU, POLIETILENO R  
 CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA UNIPOLAR 1X16MM2 CU, AISLAMIENTO POLIETILENO RETICULADO   
 450/750 V CON CUBIERTA VERDE/AMARILLO, COLOCADO SEGUN ITC-BT-09 DEL REBT-02, INCLUSO P.P.  
 DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONA-  
 DO, TENDIDO, ELEMENTOS AUXILIARES, Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
ATC00100      0,080 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 1,55 
 ESP.         
TO01800       0,165 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 3,28 
UE01603       1,100 m    CONDUCTORES                                                      0,15 0,17 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,12 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,06 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,28 
 Materiales .........................................................................  1,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,18 
07.02.02.07 m    CIRCUITO TRIFASICO 3Nx10+T MM2, AISLAMIENTO RV-K 1KV              
 CIRCUITO TRIFASICO 3Nx10+T, AISLAMIENTO RV-K 1KV NEGRO Y FLEXIBLE, TENDIDO BAJO TUBO DE  
 PVC DE Ø90 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-09 DEL REBT-02, INCLUSO SU-  
 BIDA Y BAJADA DEL CABLEADO HASTA EL COFRE DE CONEXIONES SITUADOS EN LA PUERTEZUELA DE  
 LAS LUMINARIAS CON PASO EN CASCADA POR CANALIZACION DE Ø90 mm, P.P. DE CAJAS DE DERIVA-  
 CIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, Y TENDIDO DE TU-  
 BOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,22 
07.02.02.08 m    PRISMA DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 1Ø90 DE TUBO PE       
 PRISMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CANALIZACION EN ACERADO FORMADO POR 1Ø90 DE TUBO PE DE  
 BAJA DENSIDAD UNE 53.131, TIMBRADO A 4Kg/cm2, CON EXCAVACION  DE PRISMA DE 0,40x0,50 M EN  
 ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, CON HORMIGON EN  
 MASA HM-20/B/20/I CON 6 CM DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR, EXTRACION A LOS BORDES Y  
 PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON  
 MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 cm. COMPRENDIENDO LECHO DE ARENA DE RIO + TERRENO  
 NATURAL, CON REGADO Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE CINTA SEÑALI-  
 ZADORA DE PELIGRO A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE  Y TENDIDO DE BANDA  
 RIGIDA DE PE. INCLUSO COLOCACION DE TUBOS Y ALAMBRE GUIA, CONEXIONADO, PIEZAS ESPECIA-  
 LES, ROTURA DE FIRME Y REPOSICION DEL MISMO SI FUERA NECESARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA  
 EN EMBOCADURAS CON ARQUETAS; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA SU-  
 MINISTRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
TP00100       0,055 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 1,04 
ME00400       0,016 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 0,56 
TO01900       0,175 h    OF. 1ª                                                           19,85 3,47 
AA00300       0,400 m3   ARENA GRUESA                                                     10,06 4,02 
CH04120       0,002 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 0,11 
UA01603       0,600 m    TUBO PE                                                          5,21 3,13 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,51 
 Maquinaria ........................................................................  0,56 
 Materiales .........................................................................  7,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,45 
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07.02.02.09 u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           
 PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBERTO DE COBRE DE 14 mm  
 DE DIÁMETRO Y 2 m DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGÚN REBT. ME-  
 DIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
ATC00100      0,080 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 1,55 
 ESP.         
TO01800       0,165 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 3,28 
AA00300       0,050 m3   ARENA GRUESA                                                     10,06 0,50 
FL00800       0,007 mu   LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm                          162,67 1,14 
UE01603       1,100 m    CONDUCTORES                                                      0,15 0,17 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,12 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,06 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,28 
 Materiales .........................................................................  3,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,82 
07.02.02.10 u    ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 60X60 CM              
 DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO PREFABRICADA DE 60X60 cm. Y 60 cm. DE PRO-  
 FUNDIDAD, SIN FONDO, CON TAPA DE HORMIGÓN, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES, EXCAVACION Y  
 TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDI-  
 DA LA UNIDAD EJECUTADA.  
MK00100       0,005 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 0,13 
ME00400       0,016 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 0,56 
ATC00100      2,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 48,53 
 ESP.         
TP00100       0,501 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 9,47 
AGM00500      0,113 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44,82 5,06 
CH04120       0,147 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 8,22 
FL01300       0,210 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 53,14 11,16 
 24x11,5x5 cm       
SA00700       0,450 m2   TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                              28,22 12,70 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,47 
 Maquinaria ........................................................................  0,69 
 Materiales .........................................................................  85,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,07 
SUBCAPÍTULO 07.03 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES                                   
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07.03.01 u    ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO,TIPO MF-II, 300X300 MM                 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO MF, DE 300X300 MM DE DIMEN-  
 SIONES INTERIORES, 420X420X550 MM DE DIMENSIONES EXTERIORES, CON TAPA DE HORMIGÓN CLASE  
 B-125, PARA LA RED DE TELECOMUNICACIONES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA  
 HM-20/B/20/I DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN PARA  
 LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, CONEXIONES Y REMATES. TOTALMENTE  
 MONTADA.  
 INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN, CARGA Y EL TRANSPORTE TIERRAS. VERTIDO Y  
 COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLERA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONE-  
 XIONADO DE TUBOS DE LA CANALIZACIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN  
 GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SE-  
 GÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
ARQ-MF        1,010 u    ARQUETA PREF. HORMIGÓN TIPO MF                                   31,50 31,82 
ATC00100      0,100 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 1,94 
 ESP.         
ATC00400      0,025 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,49 
 AYUDANTE            
17TTT00100    0,855 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO 2,52 2,15 
 AUTORIZADO 5 km      
02ZBB00002    0,684 m3   EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 22,72 15,54 
 1,50 m      
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  16,03 
 Maquinaria ........................................................................  1,30 
 Materiales .........................................................................  34,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,30 
07.03.02 u    ARQUETA DE HORMIGON ARMADO, TIPO HF-II, 800X700 MM                
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO MF, DE 800X700 MM DE DIMEN-  
 SIONES INTERIORES, 960X860X820 MM DE DIMENSIONES EXTERIORES, CON TAPA DE HORMIGÓN CLASE  
 B-125, PARA LA RED DE TELECOMUNICACIONES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA  
 HM-20/B/20/I DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN PARA  
 LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, CONEXIONES Y REMATES. TOTALMENTE  
 MONTADA.  
 INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN, CARGA Y EL TRANSPORTE TIERRAS. VERTIDO Y  
 COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLERA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONE-  
 XIONADO DE TUBOS DE LA CANALIZACIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN  
 GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SE-  
 GÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
ARQ-HF        1,010 u    ARQUETA PREF. HORMIGÓN TIPO HF                                   324,00 327,24 
ATC00100      0,100 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 1,94 
 ESP.         
ATC00400      0,025 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,49 
 AYUDANTE            
17TTT00100    0,855 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO 2,52 2,15 
 AUTORIZADO 5 km      
02ZBB00002    0,684 m3   EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 22,72 15,54 
 1,50 m      
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  16,03 
 Maquinaria ........................................................................  1,30 
 Materiales .........................................................................  330,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  347,72 
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07.03.03 u    ARQUETA DE HORMIGON ARMADO, TIPO DF-II, 1090X900 MM               
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO MF, DE 1090X900 MM DE DI-  
 MENSIONES INTERIORES, 1290X1090X1000 MM DE DIMENSIONES EXTERIORES, CON TAPA DE HORMI-  
 GÓN CLASE B-125, PARA LA RED DE TELECOMUNICACIONES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN  
 EN MASA HM-20/B/20/I DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMI-  
 GÓN PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, CONEXIONES Y REMATES. TO-  
 TALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN, CARGA Y EL TRANSPORTE TIERRAS. VERTIDO Y  
 COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLERA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONE-  
 XIONADO DE TUBOS DE LA CANALIZACIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN  
 GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SE-  
 GÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
ARQ-DF        1,010 u    ARQUETA PREF. HORMIGÓN TIPO DF                                   496,00 500,96 
ATC00100      0,100 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 1,94 
 ESP.         
ATC00400      0,025 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,49 
 AYUDANTE            
17TTT00100    0,855 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO 2,52 2,15 
 AUTORIZADO 5 km      
02ZBB00002    0,684 m3   EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 22,72 15,54 
 1,50 m      
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  16,03 
 Maquinaria ........................................................................  1,30 
 Materiales .........................................................................  504,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  521,44 
07.03.04 m    CANALIZACIÓN SEIS CONDUCTOS DE T.DE PVC DE 63MM                   
 CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR PARA ICT ENTERRADA, FORMADA POR 6 CONDUCTOS DE PVC RÍGI-  
 DO DE DIÁM. 63 MM Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, PRISMA DE HORMIGÓN HM-20, RELLE-  
 NO, ACOPIO DE TIERRAS EN PARCELA Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. CONSTRUIDA SEGÚN REGLA-  
 MENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CARA INTERIOR DE ARQUETA DE ENTRA-  
 DA HASTA LA DEL REGISTRO DE ENLACE INFERIOR.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
CH04000       0,150 m3   HORMIGÓN HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO                              55,90 8,39 
IF29300       6,160 m    TUBO PVC DIÁM. 63x3 mm                                           3,40 20,94 
02RRB00001    0,200 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES  13,30 2,66 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
02ZBB00002    0,350 m3   EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 22,72 7,95 
 1,50 m      
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  12,23 
 Maquinaria ........................................................................  0,48 
 Materiales .........................................................................  30,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,73 
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07.03.05 u    ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 800x700 MM                         
 ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 0,80X0,70X0,82 M DE HORMIGÓN PREFABRICADO, INCLUSO EXCA-  
 VACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBA-  
 ÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA  
ATC00100      0,100 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 1,94 
 ESP.         
ATC00400      0,025 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,49 
 AYUDANTE            
IV04000       1,010 u    ARQUETA PREF. HORMIGÓN 80x70x82 cm                               126,39 127,65 
17TTT00100    0,855 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO 2,52 2,15 
 AUTORIZADO 5 km      
02ZBB00002    0,684 m3   EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 22,72 15,54 
 1,50 m      
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  16,03 
 Maquinaria ........................................................................  1,30 
 Materiales .........................................................................  130,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  148,13 
07.03.06 u    CANALIZACIÓN DOS CONDUCTOS DE T.DE PVC DE 63MM                    
 CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR PARA ICT ENTERRADA, FORMADA POR 2 CONDUCTOS DE PVC RÍGI-  
 DO DE DIÁM. 63 MM Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, PRISMA DE ARENA DE RÍO, RELLENO,  
 ACOPIO EN PARCELA Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDI-  
 DA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CARA INTERIOR DE ARQUETA DE ENTRADA HASTA LA DEL RE-  
 GISTRO DE ENLACE INFERIOR.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
CH04000       0,150 m3   HORMIGÓN HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO                              55,90 8,39 
IF29300       2,160 m    TUBO PVC DIÁM. 63x3 mm                                           3,40 7,34 
02RRB00001    0,200 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES  13,30 2,66 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
02ZBB00002    0,350 m3   EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 22,72 7,95 
 1,50 m      
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  12,23 
 Maquinaria ........................................................................  0,48 
 Materiales .........................................................................  16,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,13 
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07.03.07 u    CAMARA DE REGISTRO TIPO B                                         
 CÁMARA DE REGISTRO TIPO GBR CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMENSIONES EXTERIORES 2,90X1,70X2,70  
 M., FORMADA POR HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I EN SOLERA DE 15 CM. Y HA-25/P/20/I EN PAREDES  
 20/25 CM. Y EN TECHO 20 CM. DE ESPESOR, CUBIERTA Y TAPA METÁLICA, FORMACIÓN DE SUMIDERO  
 O POCETA, RECERCADO CON PERFIL METÁLICO L 40X4 MM. EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS,  
 BUZÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN  
 DE 20 CM. DE ALTURA PARA INCREMENTO DE CUELLO, DOS VENTANAS DE 45X90 CM. PARA ENTRADA  
 DE CONDUCTOS, TRES REGLETAS Y CUATRO GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN  
 TERRENO FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RE-  
 LLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRAN-  
 TES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉC-  
 NICAS PARTICULARES DE LA OBRA.  
CAM-B         1,010 u    CAMARA DE REGISTRO TIPO B                                        100,50 101,51 
ATC00100      0,100 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 1,94 
 ESP.         
ATC00400      0,025 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,49 
 AYUDANTE            
17TTT00100    0,855 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO 2,52 2,15 
 AUTORIZADO 5 km      
02ZBB00002    0,684 m3   EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 22,72 15,54 
 1,50 m      
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  16,03 
 Maquinaria ........................................................................  1,30 
 Materiales .........................................................................  104,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  121,99 
07.03.08 m    CANALIZACIÓN SEIS CONDUCTOS DE T.DE PVC DE 63MM (T.RODADO)        
 CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR PARA ICT ENTERRADA (POR TRAFICO RODADO), FORMADA POR 6  
 CONDUCTOS DE PVC RÍGIDO DE DIÁM. 63 MM Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, PRISMA DE  
 ARENA DE RÍO, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y P.P. DE PEQUEÑO  
 MATERIAL. CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA  
 CARA INTERIOR DE ARQUETA DE ENTRADA HASTA LA DEL REGISTRO DE ENLACE INFERIOR.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
CH04000       0,400 m3   HORMIGÓN HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO                              55,90 22,36 
IF29300       4,000 m    TUBO PVC DIÁM. 63x3 mm                                           3,40 13,60 
02RRB00001    0,200 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES  13,30 2,66 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
02ZBB00002    0,350 m3   EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 22,72 7,95 
 1,50 m      
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  12,23 
 Maquinaria ........................................................................  0,48 
 Materiales .........................................................................  36,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,36 
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SUBCAPÍTULO 07.04 RED DE RECOGIDA NEUMATICA DE RESIDUOS URBANOS                     
APARTADO 07.04.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
07.04.01.01 m³   EXCAVACION, EN ZANJAS, CON MEDIOS MECANICOS                       
 EXCAVACION EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS  
 HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 M, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE  
 FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
TP00100       0,055 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 1,04 
ME00400       0,040 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 1,40 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,04 
 Maquinaria ........................................................................  1,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,44 
07.04.01.02 m³   RELLENO EN ZANJAS CON MEDIOS MECANICOS                            
 RELLENO EN ZANJAS CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, REALIZADO CON MEDIOS ME-  
 CANICOS EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO MEDIANTE  
 PISON MANUAL AL 95% PROCTOR NORMAL, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA. MEDIDO  
 EN PERFIL COMPACTADO.  
GW00100       0,300 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,17 
ME00300       0,005 h    PALA CARGADORA                                                   23,87 0,12 
MK00200       0,003 h    CAMION CISTERNA                                                  30,30 0,09 
MR00400       0,006 h    RULO VIBRATORIO                                                  23,28 0,14 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 0,35 
 Materiales .........................................................................  0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,52 
07.04.01.03 m³   MATERIAL GRANULAR, MEDIOS MECANICOS                               
 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO, CON GRUESO NO SUPERIOR 4 MM,  
 COLOCADO EN FONDO DE ZANJA PARA ASIENTO DE CANALIZACIONES, INCLUSO TRANSPORTE Y MANO  
 DE OBRA. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.  
GW00100       0,300 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,17 
ME00300       0,005 h    PALA CARGADORA                                                   23,87 0,12 
MK00200       0,003 h    CAMION CISTERNA                                                  30,30 0,09 
MR00400       0,006 h    RULO VIBRATORIO                                                  23,28 0,14 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 0,35 
 Materiales .........................................................................  0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,52 
07.04.01.04 m³   EXCAVACIÓN DE ARQUETAS DE REGISTRO                                
 EXCAVACION DE ARQUETAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECANI-  
 COS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 M, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO  
 DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
   
   
TP00100       0,060 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 1,13 
ME00400       0,065 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 2,27 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,13 
 Maquinaria ........................................................................  2,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,40 
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APARTADO 07.04.02 CANALIZACIONES Y ARQUETAS                                         
07.04.02.01 m    TUBERIA ACERO CARBONO 6 mm TRICAPA. SOLDADA                       
 Tubería recta diámetro 498 mm, espesor 6 mm en acero al carbono St 37.2 con protección de polietileno tricapa.  
 Incluye unión a la tubería, soldadura y encintado de protección de la misma, suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
TUBOAC6MM     1,000 m    TUBO ACERO CARBONO 6MM, Ø500 mm                                  189,85 189,85 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,48 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  190,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  192,59 
07.04.02.02 m    TUBERIA ACERO CARBONO 8 mm TRICAPA. SOLDADA                       
 Tubería recta diámetro 498 mm, espesor 8 mm en acero al carbono St 37.2 con protección de polietileno tricapa.  
 Incluye unión a la tubería, soldadura y encintado de protección de la misma, suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,48 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
TUBOAC8MM     1,000 m    TUBO ACERO CARBONO 8MM, Ø500 mm                                  324,23 324,23 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  324,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  326,97 
07.04.02.03 u    INGLETE DE HASTA 3º EN TUBERIA 6 mm                               
 Inglete en tubería acero al carbono de 6 mm hasta 3º. Incluye cortes, soldaduras y encintado de protección de la  
 misma.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
ING_TUB3º     1,000 u    INGLETE DE HASTA 3º EN TUBERÍA 5 mm                              385,91 385,91 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  0,65 
 Otros .................................................................................  385,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  388,70 
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07.04.02.04 u    CODO CONTINUO 15º ACERO CARBONO ESPESOR 8 mm                      
 Codo continuo 15º diámetro interior 498 . Radio de giro 2.000 mm. Espesores 8 mm.  Acero carbono St 52.3 con  
 protección por pintura epoxi, incluida su colocación por soldadura con encintado de protección de la misma. Inclu-  
 ye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
CODO15º_8MM   1,000 u    CODO CONTINUO 15º ACERO CARBONO ESPESOR 8 mm          2.523,90 2.523,90 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  2.524,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.526,69 
07.04.02.05 u    CODO CONTINUO 30º ACERO CARBONO ESPESOR 8 mm                      
 Codo continuo 30º diámetro interior 498 . Radio de giro 2.000 mm. Espesores 8 mm.  Acero carbono St 52.3 con  
 protección por pintura epoxi, incluida su colocación por soldadura con encintado de protección de la misma. Inclu-  
 ye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
CODO30º_8MM   1,000 u    CODO CONTINUO 30º ACERO CARBONO ESPESOR 8 mm          2.614,38 2.614,38 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  2.615,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.617,17 
07.04.02.06 u    CODO CONTINUO 45º ACERO CARBONO ESPESOR 8 mm                      
 Codo continuo 45º diámetro interior 498 . Radio de giro 2.000 mm. Espesores 8 mm.  Acero carbono St 52.3 con  
 protección por pintura epoxi, incluida su colocación por soldadura con encintado de protección de la misma. Inclu-  
 ye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
CODO45º_8MM   1,000 u    CODO CONTINUO 30º ACERO CARBONO ESPESOR 8 mm          2.910,14 2.910,14 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  2.910,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.912,93 
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07.04.02.07 u    CODO CONTINUO 60º ACERO CARBONO ESPESOR 8 mm                      
 Codo continuo 60º diámetro interior 498 . Radio de giro 2.000 mm. Espesores 8 mm.  Acero carbono St 52.3 con  
 protección por pintura epoxi, incluida su colocación por soldadura con encintado de protección de la misma. Inclu-  
 ye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
CODO60º_8MM   1,000 u    CODO CONTINUO 60º ACERO CARBONO ESPESOR 8 MM          3.357,51 3.357,51 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  3.358,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.360,30 
07.04.02.08 u    CODO CONTINUO 75º ACERO CARBONO ESPESOR 8 mm                      
 Codo continuo 75º diámetro interior 498 . Radio de giro 2.000 mm. Espesores 8 mm.  Acero carbono St 52.3 con  
 protección por pintura epoxi, incluida su colocación por soldadura con encintado de protección de la misma. Inclu-  
 ye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
CODO75º_8MM   1,000 u    CODO CONTINUO 75º ACERO CARBONO ESPESOR 8 MM          3.525,04 3.525,04 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  3.525,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.527,83 
07.04.02.09 u    CODO CONTINUO 90º ACERO CARBONO ESPESOR 8 mm                      
 Codo continuo 90º diámetro interior 498 . Radio de giro 2.000 mm. Espesores 8 mm.  Acero carbono St 52.3 con  
 protección por pintura epoxi, incluida su colocación por soldadura con encintado de protección de la misma. Inclu-  
 ye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
CODO90º_8MM   1,000 u    CODO CONTINUO 90º ACERO CARBONO ESPESOR 8 MM          3.774,28 3.774,28 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  3.774,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.777,07 
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07.04.02.10 u    CODO CONTINUO 15º ACERO CARBONO ESPESOR 12 mm                     
 Codo continuo 15º diámetro interior 498 . Radio de giro 2.000 mm. Espesores 12 mm.  Acero carbono St 52.3 con  
 protección por pintura epoxi, incluida su colocación por soldadura con encintado de protección de la misma. Inclu-  
 ye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
CODO15º_12MM 1,000 u    CODO CONTINUO 15º ACERO CARBONO ESPESOR 12 MM        2.969,11 2.969,11 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  2.969,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.971,90 
07.04.02.11 u    CODO CONTINUO 60º ACERO CARBONO ESPESOR 12 mm                     
 Codo continuo 60º diámetro interior 498 . Radio de giro 2.000 mm. Espesores 12 mm.  Acero carbono St 52.3 con  
 protección por pintura epoxi, incluida su colocación por soldadura con encintado de protección de la misma. Inclu-  
 ye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
CODO60º_12MM 1,000 u    CODO CONTINUO 60º ACERO CARBONO ESPESOR 12 MM        4.361,10 4.361,10 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  4.361,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.363,89 
07.04.02.12 u    CODO CONTINUO 15º ACERO CARBONO ESPESOR 15 mm                     
 Codo continuo 15º diámetro interior 498 . Radio de giro 2.000 mm. Espesores 15 mm.  Acero carbono St 52.3 con  
 protección por pintura epoxi, incluida su colocación por soldadura con encintado de protección de la misma. Inclu-  
 ye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
CODO15º_15MM 1,000 u    CODO CONTINUO 15º ACERO CARBONO ESPESOR 15 MM        3.367,30 3.367,30 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  3.367,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.370,09 
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07.04.02.13 u    CODO CONTINUO 30º ACERO CARBONO ESPESOR 15 mm                     
 Codo continuo 30º diámetro interior 498 . Radio de giro 2.000 mm. Espesores 15 mm.  Acero carbono St 52.3 con  
 protección por pintura epoxi, incluida su colocación por soldadura con encintado de protección de la misma. Inclu-  
 ye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
CODO30º_15MM 1,000 u    CODO CONTINUO 30º ACERO CARBONO ESPESOR 15 MM        3.438,19 3.438,19 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  3.438,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.440,98 
07.04.02.14 u    CODO CONTINUO 60º ACERO CARBONO ESPESOR 15 mm                     
 Codo continuo 60º diámetro interior 498 . Radio de giro 2.000 mm. Espesores 15 mm.  Acero carbono St 52.3 con  
 protección por pintura epoxi, incluida su colocación por soldadura con encintado de protección de la misma. Inclu-  
 ye suministro, transporte y montaje.  
   
   
   
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
CODO60º_15MM 1,000 u    CODO CONTINUO 60º ACERO CARBONO ESPESOR 12 MM        4.508,07 4.508,07 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  4.508,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.510,86 
07.04.02.15 u    CODO CONTINUO 15º ADRR750 ANTIDESGASTE 15 mm                      
 Codo continuo ADRR750  498 mm de diámetro interior. Espesor 15 mm. Antidesgaste. 4 en 16 mm.  15º. 2.000  
 mm radio de giro. Acero de alta dureza 700 Vickers, con protección epoxi, incluida su colocación por soldadura y  
 encintado de protección de la misma. Incluye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
CODO152º_15MM 1,000 u    CODO CONTINUO 15º ADRR750 ANTIDESGASTE 15 MM              6.112,05 6.112,05 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  6.112,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.114,84 
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07.04.02.16 u    CODO CONTINUO 45º ADRR750 ANTIDESGASTE 15 mm                      
 Codo continuo ADRR750  498 mm de diámetro interior. Espesor 15 mm. Antidesgaste. 4 en 16 mm.  45º. 2.000  
 mm radio de giro. Acero de alta dureza 700 Vickers, con protección epoxi, incluida su colocación por soldadura y  
 encintado de protección de la misma. Incluye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
CODO45º_15MM 1,000 u    CODO CONTINUO 45º ADRR750 ANTIDESGASTE 15 MM              8.259,40 8.259,40 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  8.260,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.262,19 
07.04.02.17 u    CODO CONTINUO 60º ADRR750 ANTIDESGASTE 15 mm                      
 Codo continuo ADRR750  498 mm de diámetro interior. Espesor 15 mm. Antidesgaste. 4 en 16 mm.  60º. 2.000  
 mm radio de giro. Acero de alta dureza 700 Vickers, con protección epoxi, incluida su colocación por soldadura y  
 encintado de protección de la misma. Incluye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
CODO60_15MM  1,000 u    CODO CONTINUO 60º ADRR750 ANTIDESGASTE 15 MM              10.652,48 10.652,48 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  10.653,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.655,27 
07.04.02.18 u    AJUSTE DE GRADOS A CODO 8 MM ACERO CARBONO                        
 Codo reajuste de grados para espesor de 8 mm de acero al carbono. El ángulo a realizar no será superior a 3º al  
 ángulo nominal. Incluye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
AJUSTE_8MM    1,000 u    AJUSTE DE GRADOS A CODO 8 MM ACERO CARBONO              425,02 425,02 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  425,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  427,81 
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07.04.02.19 u    AJUSTE DE GRADOS A CODO 12 MM ACERO CARBONO                       
 Codo reajuste de grados para espesor de 12 mm de acero al carbono. El ángulo a realizar no será superior a 3º al  
 ángulo nominal. Incluye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
AJUSTE_12MM  1,000 u    AJUSTE DE GRADOS A CODO 12 MM ACERO CARBONO            514,03 514,03 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  514,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  516,82 
07.04.02.20 u    AJUSTE DE GRADOS A CODO 15 MM ACERO CARBONO                       
 Codo reajuste de grados para espesor de 15 mm de acero al carbono. El ángulo a realizar no será superior a 3º al  
 ángulo nominal. Incluye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
AJUSTE_15MM  1,000 u    AJUSTE DE GRADOS A CODO 15 MM ACERO CARBONO            567,87 567,87 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  568,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  570,66 
07.04.02.21 u    ENTROQUE DESVIO 30º 8 mm. ACERO CARBONO                           
 Entronque desvío 30º en acero al carbono St 52.3 con protección epoxi. Espesor 8 mm. Incluye material montaje  
 por soldadura y encintado de protección de la misma. Incluye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
ENT30º_8MM    1,000 u    ENTROQUE DESVIO 30º 8MM. ACERO CARBONO                       3.786,39 3.786,39 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  3.787,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.789,18 
07.04.02.22 u    ENTROQUE DESVIO 30º 12 mm. ACERO CARBONO                          
 Entronque desvío 30º en acero al carbono St 52.3 con protección epoxi. Espesor 12 mm. Incluye material montaje  
 por soldadura y encintado de protección de la misma. Incluye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
ENT30º_12MM   1,000 u    ENTROQUEDESVIO 30º 12MM. ACERO CARBONO                      4.097,59 4.097,59 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  4.098,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.100,38 
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07.04.02.23 u    ENTROQUE DESVIO 30º 15mm. ACERO CARBONO                           
 Entronque desvío 30º en ADRR 750 antidesgaste 4 en 16 mm de espesor sobre 15 mm de base. Acero de alta du-  
 reza 700 Vickers con protección epoxi, incluida su colocación por soldadura con protección por pintura de la mis-  
 ma. Incluye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
ENT30º_15MM   1,000 u    ENTROQUE DESVIO 30º 15MM. ACERO CARBONO                     3.913,88 3.913,88 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  3.914,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.916,67 
07.04.02.24 u    REGISTRO DE TUBERIA ELEVADO                                       
 Registro con cajón de elevación en acero al carbono para acceso de 600x460 mm al interior de la red de transpor-  
 te. Protección por pintura epoxi. Incluye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
REG_TUB       1,000 u    REGISTRO DE TUBERIA ELEVADO                                      703,82 703,82 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  704,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  706,61 
07.04.02.25 u    VÁLVULA DE SECTORIZACION                                          
 Válvula seccionamiento en acero al carbono apertura diámetro 498 mm., con accionamiento neumático, y equipo  
 electrónico. Incluye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
VAL_SEC       1,000 u    VÁLVULA DE SECTORIZACION                                         1.354,65 1.354,65 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  1.355,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.357,44 
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07.04.02.26 u    TAPA DE CEGADO PROVISIONAL DE RAMALES                             
 Tapa en acero al carbono, hexagonal de 3 mm de espesor, para soldar y cegar provisionalmente tramos finales  
 de tubería: Recubrimiento de soldadura y tapa por encintado de protección. Incluye suministro, transporte y monta-  
 je.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
TAP_CEGADO    1,000 u    TAPA DE CEGADO PROVISIONAL DE RAMALES                          197,81 197,81 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  198,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  200,60 
07.04.02.27 m    CONDUCTO SERVICIO PARA SEÑALES Y AIRE COMPRIMIDO                  
 Tubo de protección en polietileno diámetro interior de 90 mm y 3 mm de espesor, superficie lisa, para cables eléc-  
 tricos y tubos de aire comprimido, con guía de acero galvanizado situado sobre lecho de arena con separadores  
 plásticos cada 5 metros. Incluye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
CON_ACOMP     1,000 u    CONDUCTO SERVICIO PARA SEÑALES Y AIRE COMPRIMIDO      0,83 0,83 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  1,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,62 
07.04.02.28 m    CABLE DE SEÑALES PROFIBUS DP                                      
 Cable Profibus DP de 2 hilos apantallado para transmisión de señalización digitalizada, con protección especial  
 contra interferencias externas e internas. Incluye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
CAB_PROF      1,010 m    CABLE DE SEÑALES PROFIBUS DP                                     -0,87 -0,88 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  -0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,91 
07.04.02.29 m    CABLE ELECTRICO DE POTENCIA 3x6 mm2                               
 Cable eléctrico 3x6 mm de potencia tipo RV-K para baja tensión, flexible. Incluye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,025 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,49 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
CABL_ELEC3X6  1,000 m    CABLE ELECTRICO DE POTENCIA 3x6 mm2                              -0,88 -0,88 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,34 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  -0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,43 
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07.04.02.30 m    CONDUCCION AIRE COMPRIMIDO                                        
 Tubo para aire comprimido en poliamida o similar para 10 atm. de presión, de diámetro 16X13 mm. Incluye sumi-  
 nistro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,025 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,49 
 AYUDANTE            
TP00100       0,025 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,47 
CON_AC        1,000 m    CONDUCCION AIRE COMPRIMIDO                                       -0,73 -0,73 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,12 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,96 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  -0,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,79 
07.04.02.31 u    CONEXION INDIVIDUAL AIRE A CUARTO O ARQUETA                       
 Conexión de aire comprimido prevista para suministro en arqueta o punto de consumo. Accesorio e instalación  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
CON_IND_AIRE  1,000 u    CONEXIÓN INDIVIDUAL AIRE O CUARTO O ARQUETA                 240,44 240,44 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  241,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  243,23 
07.04.02.32 u    CAJA ELECTRICA VALVULA SECTORIZACION                              
 Caja eléctrica compacta para válvula de sectorización.  Incluye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
CAJA_VAL_SEC 1,000 u    CAJA ELECTRICA VALVULA SECTORIZACION                            3.032,52 3.032,52 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  3.033,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.035,31 
07.04.02.33 u    CAJA ELECTRICA REPETIDOR PROFIBUS                                 
 Caja eléctrica con repetidor de Profibus para la repetición o desvío de la señal de Profibus en ramales.  Incluye su-  
 ministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
CAJA_ELE_PROF 1,000 u    CAJA ELECTRICA REPETIDOR PROFIBUS                                1.471,61 1.471,61 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  1.472,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.474,40 
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07.04.02.34 u    CAJA ELECTRICA REGISTRO                                           
 Caja eléctrica para empalme de instalaciones, colocación en registro. Incluye suministro, transporte y montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
CAJ_ELE_REG   1,000 u    CAJA ELECTRICA REGISTRO                                          506,68 506,68 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  507,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  509,47 
07.04.02.35 m    LAMINA DE POLIETILENO PARA SEÑALIZACIÓN                           
 Lamina de polietileno para señalización de la traza de redes de servicio, con la marca de "RECOGIDA NEUMÁTI-  
 CA DE RESIDUOS".  Incluye suministro, transporte y montaje.  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,83 
07.04.02.36 u    ANODO DE SACRIFICIO                                               
 Ánodo de sacrificio de 3,3 kg de Mg para la protección de la tubería enterrada.  Incluye suministro, transporte y  
 montaje.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
AND_SAC       1,000 u    ANODO DE SACRIFICIO                                              262,48 262,48 
02TMM00002    0,208 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. 1,52 0,32 
 MECÁNICOS            
WW00300       2,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  263,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  265,27 
07.04.02.37 u    ARQUETA DE REGISTRO                                               
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, DE 1500X1500 MM DE DIMENSIONES  
 INTERIORES, 1900X1900 DE DIMENSIONES EXTERIORES, ALTURA HASTA 4 M, COLOCADA SOBRE SOLE-  
 RA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPAC-  
 TACIÓN DEL HORMIGÓN PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, CONEXIO-  
 NES Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLERA. COLOCACIÓN DE LA  
 ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CANALIZACIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN  
 GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SE-  
 GÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
ARQ-RG        1,010 u    ARQUETA DE REGISTRO                                              2.700,00 2.727,00 
ATC00100      0,100 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 1,94 
 ESP.         
ATC00400      0,025 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,49 
 AYUDANTE            
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,49 
 Materiales .........................................................................  2.729,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.729,79 
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07.04.02.38 u    ARQUETA DE SECTORIZACIÓN                                          
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, DE 2000X1500 MM DE DIMENSIONES  
 INTERIORES, 2400X1900 DE DIMENSIONES EXTERIORES, ALTURA HASTA 4 M, COLOCADA SOBRE SOLE-  
 RA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPAC-  
 TACIÓN DEL HORMIGÓN PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, CONEXIO-  
 NES Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLERA. COLOCACIÓN DE LA  
 ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CANALIZACIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN  
 GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SE-  
 GÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
ARQ-ST        1,010 u    ARQUETA DE SECTORIZACIÓN                                         9.000,00 9.090,00 
ATC00100      0,100 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 1,94 
 ESP.         
ATC00400      0,025 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,49 
 AYUDANTE            
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,49 
 Materiales .........................................................................  9.092,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.092,79 
SUBCAPÍTULO 07.05 INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN                                    
APARTADO 07.05.01 INSTALACION ELECTRICA EN M.T. OBRA CIVIL                          
07.05.01.01 m3   EXCAVACION EN FOSO PARA COLOCACION DE EDIFICIO PREFABRICADO       
 EXCAVACIÓN EN TERRENOS COMPACTOS POR MEDIOS MECÁNICOS DE FOSO PARA ALOJAR EDIFICIO  
 PREFABRICADO COMPACTO, INCLUSO COMPACTACION SUPERFICIAL Y NIVELACION (QUEDANDO UNA  
 PROFUNDIDAD DE FOSO LIBRE DE 775 MM), LECHO DE ARENA NIVELADA DE 150 MM, CON POSTERIOR  
 ACONDICIONAMIENTO PERIMETRAL UNA VEZ MONTADO.  
 MEDIDA EN PERFIL TEORICO EXCAVADO.  
ME00400       0,501 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 17,52 
TP00200       0,501 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 9,27 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,27 
 Maquinaria ........................................................................  17,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,79 
07.05.01.02 u    ARQUETA REGISTRABLE TIPO A1 H=120                                 
 ARQUETA REGISTRABLE SEGUN MODELO DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA TIPO A1 H=120 PARA BA-  
 JA TENSION DE 625x535x1200 MM  REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA APISONADA DE 15 CM. DE ESPE-  
 SOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO EN RECRECIDO Y CUERPO DE PREFABRICADO  
 DE HORMIGON, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, SALIDAS CON TUBO  
 CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, ACABADO  
 CON CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL D400 MODELO COMPAÑIA SUMINISTRADORA; INCLUSO SE-  
 LLADO DE TUBOS CON ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE PRO-  
 DUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
UESR39044     1,000 u    ARQUETA PREFABRICADA A1                                          52,40 52,40 
UESR39001     1,000 u    TAPA DE FUNDICION 625x535 MM.                                    63,17 63,17 
FL01300       0,190 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 53,14 10,10 
 24x11,5x5 cm       
ATC00100      1,050 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 20,38 
 ESP.         
AGM00500      0,080 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44,82 3,59 
TP00200       0,451 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 8,34 
T26015        1,000 Ud   TRANSPORTE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.                0,71 0,71 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,34 
 Materiales .........................................................................  150,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  158,93 
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07.05.01.03 u    ARQUETA REGISTRABLE TIPO A2 H=120                                 
 ARQUETA REGISTRABLE SEGUN MODELO DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA TIPO A2 H=120 PARA ME-  
 DIA TENSION DE 1170X620X1.200 MM  REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA APISONADA DE 15 CM. DE ES-  
 PESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO EN RECRECIDO Y CUERPO DE PREFABRICA-  
 DO DE HORMIGON, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, SALIDAS CON TU-  
 BO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, ACABA-  
 DO CON CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL D400 MODELO COMPAÑIA SUMINISTRADORA; INCLUSO  
 SELLADO DE TUBOS CON ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE  
 PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
UESR39049     1,000 u    ARQUETA PREFABRICADA A2                                          81,90 81,90 
UESR39001     1,000 u    TAPA DE FUNDICION 625x535 MM.                                    63,17 63,17 
FL01300       0,190 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 53,14 10,10 
 24x11,5x5 cm       
ATC00100      1,050 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 20,38 
 ESP.         
AGM00500      0,080 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44,82 3,59 
TP00200       0,451 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 8,34 
T26015        1,000 Ud   TRANSPORTE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.                0,71 0,71 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,34 
 Materiales .........................................................................  180,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  188,43 
07.05.01.04 m    PRISMA MT DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 3Ø200 DE TUBO PE   
 PRISMA MT DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 3Ø200 DE TUBO PE DOBLE CAPA CORRUGADO  
 EXTERIOR Y LISO INTERIOR, DE COLOR ROJO, CON EXCAVACION  DE PRISMA DE 0,80x0,90 M EN ZAN-  
 JAS DE TIERRAS REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, EXTRACION A LOS BOR-  
 DES Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIERRAS REALIZADO  
 CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 cm. COMPRENDIENDO RECUBRIMIENTO CON HORMI-  
 GON HM 10 DEL PRIMA HASTA ALCANZAR 0,10 M. DE ESPESOR SOBRE CLAVE DEL TUBO  + TERRENO  
 NATURAL, CON REGADO Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE CINTA SEÑALI-  
 ZADORA DE PELIGRO A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE, TENDIDO DE BANDA RI-  
 GIDA DE PE SEÑALIZADORA DE MT SOBRE LOS TUBOS DE Ø200 Y REPOSICION DEL ACERADO DEJANDO  
 ESTE EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE ANTES DE LA ACTUACION. INCLUSO COLOCACION DE TUBOS  
 Y ALAMBRE GUIA, CONEXIONADO, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN EMBOCADURAS  
 CON ARQUETAS; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
T0SR9025      3,000 M    TUBO PE CORRUGADO DOBLE CAPA DIAMETRO 200 MM           5,87 17,61 
T09060        3,000 M    ALAMBRA GUIA                                                     0,10 0,30 
TO01800       0,075 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 1,49 
U03003        0,720 m3   EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS,                                 2,51 1,81 
02RRM90002    0,720 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS 2,50 1,80 
 MECANICOS                
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,29 
 Maquinaria ........................................................................  1,32 
 Materiales .........................................................................  19,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,01 
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07.05.01.05 m    PRISMA MT DE CANALIZACION EN CALZADA FORMADO POR 3Ø200 DE TUBO P  
 PRISMA MT DE CANALIZACION EN CALZADA FORMADO POR 3Ø200 DE TUBO PE DOBLE CAPA CORRUGA-  
 DO EXTERIOR Y LISO INTERIOR, DE COLOR ROJO, CON EXCAVACION  DE PRISMA DE 1,20x0,80 M EN  
 ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, EXTRACION A LOS  
 BORDES Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIERRAS REALIZA-  
 DO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 cm. COMPRENDIENDO RECUBRIMIENTO CON HOR-  
 MIGON HM 10 DEL PRIMA HASTA ALCANZAR 0,10 M. DE ESPESOR SOBRE CLAVE DEL TUBO + TERRENO  
 NATURAL, CON REGADO Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE CINTA SEÑALI-  
 ZADORA DE PELIGRO A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE, TENDIDO DE BANDA RI-  
 GIDA DE PE SEÑALIZADORA DE MT SOBRE LOS TUBOS DE Ø200 Y REPOSICION DEL ACERADO DEJANDO  
 ESTE EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE ANTES DE LA ACTUACION. INCLUSO COLOCACION DE TUBOS  
 Y ALAMBRE GUIA, CONEXIONADO, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN EMBOCADURAS  
 CON ARQUETAS; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
T0SR9025      3,000 M    TUBO PE CORRUGADO DOBLE CAPA DIAMETRO 200 MM           5,87 17,61 
T09060        3,000 M    ALAMBRA GUIA                                                     0,10 0,30 
TO01800       0,075 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 1,49 
U03003        0,880 m3   EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS,                                 2,51 2,21 
02RRM90002    0,640 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS 2,50 1,60 
 MECANICOS                
CH041S1       0,240 m3   HORMIGON HM-10/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 13,42 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,47 
 Maquinaria ........................................................................  1,51 
 Materiales .........................................................................  32,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,63 
07.05.01.06 m    CONDUCTOR ALUMINIO UNIPOLAR, AISLAMIENTO SECO, CAMPO RADIAL, 3X2  
 LINEA DE MEDIA TENSION, EN ANILLO (ENTRADA/SALIDA), FORMADA POR CONDUCTORES UNIPOLARES  
 DE AISLAMIENTO SECO, CAMPO RADIAL, DE 3X240 MM2 AL 18/30 KV, TENDIDO BAJO CANALIZACION EXIS-  
 TENTE, INCLUYENDO TENDIDO DESDE CELDAS DE CENTRO DE TRANSFORMACION EXISTENTE HASTA  
 CELDAS DE LINEA DE CENTROS DE TRANSFORMACION NUEVOS, CON P.P. EMPALMES PREMOLDEADOS  
 TERMORETRACTIL EN FRIO ENTRE CONDUCTORES Y DE ELEMENTOS AUXILIARES EN DERIVACIONES A  
 CENTROS DE TRANSFORMACION, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS.  
 INCLUSO ENSAYO DE TRAMOS DE LÍNEA DE M.T. POR M.L. MEDIANTE RADAR, CONEXION A TIERRA SE-  
 GUN NORMATIVA, CONSISTENTE EN IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA, MEDICIÓN, FABRICANTE, TIPO DE CA-  
 BLE, TENSIÓN NOMINAL, TENSIÓN DE SERVICIO, IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES, CONTINUIDAD DE  
 PANTALLA, RESISTENCIA DE PANTALLA, AISLAMIENTO DE CUBIERTA Y AISLAMIENTO DE CONDUCTO-  
 RES, SEGÚN PROCEDIMIENTO DMD00300 DE ENDESA, CONFECCIÓN Y ENTREGA DE INFORMES A COM-  
 PAÑÍA SUMINISTRADORA.  
 MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
TO01800       0,020 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 0,40 
UE022SRP002   3,030 u    CONJUNTO CABLE A.T. Al 1x240MM2. 12/20KV.                        29,15 88,32 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,40 
 Otros .................................................................................  88,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,72 
07.05.01.07 u    DESCARGOS DE LINEAS MT                                            
 EJECUCIÓN DE DESCARGOS DE LÍNEA DE M.T. SUBTERRÁNEA, RECEPCIÓN ZONA PROTEGIDA, CREA-  
 CIÓN DE ZONA DE TRABAJO, SEGÚN NORMAS DE SEGURIDAD DEL GRUPO ENDESA, RETIRADA DE TIE-  
 RRAS DE TRABAJO Y DEVOLUCIÓN DE ZONA PROTEGIDA UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS, VERIFI-  
 CACIÓN DE PARALELO Y PUESTA EN SERVICIO.  
TO01800       63,823 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 1.266,89 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.266,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.266,89 
07.05.01.08 u    RASTREO MT                                                        
 ENSAYO PARA LOCALIZACION DE TRAMOS DE LÍNEA DE M.T. MEDIANTE RADAR, CONSISTENTE EN IDEN-  
 TIFICACIÓN DE LÍNEA, MEDICIÓN, FABRICANTE, TIPO DE CABLE, TENSIÓN NOMINAL, TENSIÓN DE SERVI-  
 CIO, IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES, CONTINUIDAD DE PANTALLA, RESISTENCIA DE PANTALLA, AIS-  
 LAMIENTO DE CUBIERTA Y AISLAMIENTO DE CONDUCTORES, SEGÚN PROCEDIMIENTO DMD00300 DE  
 ENDESA, CONFECCIÓN Y ENTREGA DE INFORMES A COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.  
TO01800       56,072 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 1.113,03 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.113,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.113,03 
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07.05.01.09 u    LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION Y ENLACE   
 LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION Y ENLACE, TANTO DE LAS LINEAS DE  
 MT COMO DEL CENTRO DE TRANSFORMACION, INCLUYENDO LA PREPARACION Y VISADO EN LOS PRO-  
 YECTOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES Y LA PRESENTACION Y SEGUIMIENTO HASTA BUEN FIN  
 DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS SERVICIOS TERRITORIALES DE LA CONSEJERIA DE INNOVACION, CIEN-  
 CIA Y EMPRESA Y ENTIDADES COLABORADORAS, INCLUSO EL ABONO DE LAS TASAS CORRESPONDIEN-  
 TES, CERTIFICADO DEL ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO (OCA). SE INCLUYEN TODOS LOS TRÁ-  
 MITES ADMIONITRATIVOS QUE HALLAN QUE REALIZARSE CON CUALQUIER ORGANISMO OFICIAL PARA  
 LLEVAR A BUEN TERMINO LAS INSTALACIONES, BOLETINES DE ENGANCHE SI SE PRECISASE, PLANOS  
 FINALES DE OBRA EN FORMATO .dwg.  
 MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO Y LEGALIZADA.  
 EN EL CASO DEL SECCIONAMIENTO SE HARAN LAS PUBLICACIONES Y LA TRAMITACION PARA LA CE-  
 SION A LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
ATC00400      7,508 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 145,73 
 AYUDANTE            
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  145,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  145,73 
APARTADO 07.05.02 INSTALACION ELECTRICA EN M.T. CENTROS DE TRANSFORMACION CT.1 DE   
07.05.02.01 u    EDIFICIO DE HORMIGÓN COMPACTO MODELO EHC-6T2L                     
 EDIFICIO DE HORMIGÓN COMPACTO MODELO EHC-6T2L, DE DIMENSIONES EXTERIORES 6440X2500X3300  
 MM. CON ELEMENTOS DE SEPARACION METALICOS ENTRE TRANSFORMADORES Y ZONA DE CABINAS,  
 INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE.  
 MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA.  
 FABRICANTE/MODELO: MERLIN GUERIN/EHC-6T2L O EQUIVALENTE.  
 SE VERIFICARA QUE EL MODELO ES ACEPTADO POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA  
WW00300       50,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 12,00 
UE02SRZ002    1,000 u    EDIFICIO DE HORMIGÓN COMPACTO MODELO EHC-6T2D           9.827,20 9.827,20 
TO01800       0,501 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 9,94 
ATC00100      4,000 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 77,64 
 ESP.         
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,94 
 Materiales .........................................................................  9.916,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.926,78 
07.05.02.02 u    COMPACTO MERLIN GERIN GAMA RM6, MODELO RM6 2I2Q (2L+2P)           
 COMPACTO MERLIN GERIN GAMA RM6, RM6 2I2Q(DE) (2L+2P), REFERENCIA RM62I2Q, PARA DOS FUN-  
 CIONES DE LÍNEA 400 A Y DOS DE PROTECCIÓN, EQUIPADAS CON BOBINA DE APERTURA Y FUSIBLES  
 APC DE 41A A CONFIRMAR CON COMPAÑIA, SEGÚN MEMORIA, CON CAPOTES CUBREBORNAS Y PILO-  
 TOS INDICADORES DE TENSIÓN, INSTALADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS.  
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONEXIONADA.  
 FABRICANTE/MODELO: MERLIN GUERIN GAMA RM6 2I2Q O EQUIVALENTE  
 SE VERIFICARA QUE EL MODELO ES ACEPTADO POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA  
TO02100       0,746 h    OFICIAL 1ª                                                       19,85 14,81 
UE06SR013.2   1,000 u    COMPACTO MERLIN GERIN GAMA RM6, MODELO RM6 7.293,20 7.293,20 
 2I2Q(DE) (2L+2P)       
WW00400       10,100 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 1,21 
WW00300       20,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 4,80 
IE11400       1,000 u    PLACA DE COBRE PARA TOMA TIERRA                                  30,73 30,73 
TO01800       0,100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 1,99 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  16,80 
 Materiales .........................................................................  7.329,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.346,74 
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07.05.02.03 u    JUEGO DE 3 CONECTORES APANTALLADOS EN "T" ROSCADOS M16 400 A      
 JUEGO DE 3 CONECTORES APANTALLADOS EN "T" ROSCADOS M16 400 A PARA CELDA RM6 CON CABLE  
 SECO 18/30 KV 1X240 MM2 DE SUMINISTRO, CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS DE CONE-  
 XIÓN.  
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONEXIONADA.  
TO01800       0,050 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 0,99 
WW00300       12,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 2,88 
UE07SRP05     1,000 m    JUEGO DE 3 CONECTORES APANTALLADOS EN "T" 328,00 328,00 
 ROSCADOS M16 400A       
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,99 
 Materiales .........................................................................  330,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  331,87 
07.05.02.04 u    JUEGO DE 3 CONECTORES APANTALLADOS ENCHUFABLES RECTOS LISOS 200   
 JUEGO DE 3 CONECTORES APANTALLADOS ENCHUFABLES RECTOS LISOS 200 A PARA CELDA RM6 CON  
 SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS DE CONEXIÓN.  
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONEXIONADA.  
TO01800       0,050 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 0,99 
WW00300       12,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 2,88 
UE07SRP07     1,000 m    JUEGO DE 3 CONECTORES APANTALLADOS ENCHUFABLES 169,60 169,60 
 RECTOS LISOS 200   
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,99 
 Materiales .........................................................................  172,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  173,47 
07.05.02.05 u    TRANSFORMADOR LLENADO INTEGRAL UNE 21428 DE INTERIOR DE 630 KVA   
 TRANSFORMADOR REDUCTOR DE LLENADO INTEGRAL, DE INTERIOR Y EN BAÑO DE ACEITE MINERAL  
 (SEGÚN NORMA GE FND001 Y UE 548/2014 DE ECODISEÑO). POTENCIA NOMINAL: 630 KVA. RELACIÓN:  
 20/0.42 KV. TENSIÓN SECUNDARIA VACÍO: 420 V. TENSIÓN CORTOCIRCUITO: 4 %. REGULACIÓN: 0,  
 +/-2,5%, +/-5%, +10%. GRUPO CONEXIÓN: DYN11. Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS SEGÚN MEMORIA. INCLU-  
 SO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONEXIONADA.  
 FABRICANTE/MODELO: MERLIN GUERIN 630 KVA O EQUIVALENTE  
 SE VERIFICARA QUE EL MODELO ES ACEPTADO POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA  
ATC00100      2,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 48,53 
 ESP.         
UE06SR05      1,000 u    TRANSFORMADOR 400 KVA                                            7.883,20 7.883,20 
WW00400       12,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 1,44 
WW00300       12,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 2,88 
TO01800       0,496 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 9,85 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,85 
 Materiales .........................................................................  7.936,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.945,90 
07.05.02.06 u    JUEGO DE PUENTES III DE CABLES AT UNIPOLARES DE AISLAMIENTO SECO  
 JUEGO DE PUENTES III CON CONDUCTORES UNIPOLARES 3X95 MM2 AL 12/20 KV RHZ1, TENDIDO FIJA-  
 DOS A CANAL PROTECTORA, INCLUSO CANAL PROTECTORA, CON P.P. DE ELEMENTOS AUXILIARES,  
 CONEXIONES APANTALLADAS CELDAS PROTECCION - BORNAS MT TRANSFORMADOR, PEQUEÑO MA-  
 TERIAL Y AYUDAS.  
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONEXIONADA.  
TO01800       0,050 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 0,99 
WW00300       12,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 2,88 
UE07SR03      1,000 u    ELEMENTOS DE CONEXION                                            315,78 315,78 
UE022SRP001   3,000 u    CONJUNTO CABLE A.T. Al 1x95MM2. 12/20KV.                         412,00 1.236,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,99 
 Materiales .........................................................................  1.554,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.555,65 
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07.05.02.07 u    JUEGO DE 3 CONECTORES APANTALLADOS ENCHUFABLES RECTOS LISOS 200   
 JUEGO DE 3 CONECTORES APANTALLADOS ENCHUFABLES RECTOS LISOS 200 A PARA TRANSFORMA-  
 DOR CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS DE CONEXIÓN.  
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONEXIONADA.  
TO01800       0,050 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 0,99 
WW00300       12,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 2,88 
UE07SRP07     1,000 m    JUEGO DE 3 CONECTORES APANTALLADOS ENCHUFABLES 169,60 169,60 
 RECTOS LISOS 200   
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,99 
 Materiales .........................................................................  172,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  173,47 
07.05.02.08 u    JUEGO DE PUENTES DE CABLES BT UNIPOLARES DE AISLAMIENTO SECO 0.6  
 JUEGO DE PUENTES III CON CONDUCTORES UNIPOLARES DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV DE AL, DE  
 3X240MM2 PARA CADA FASE Y DE 2X240MM2 PARA EL NEUTRO, TENDIDO FIJADOS A CANAL PROTEC-  
 TORA, INCLUSO CANAL PROTECTORA, CON P.P. DE ELEMENTOS AUXILIARES, CONEXIONES APANTA-  
 LLADAS BORNAS BT TRANSFORMADOR - CUADROS DE BT, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS.  
 LONGITUD MEDIA 6 M.L.  
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONEXIONADA.  
TO01800       0,035 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 0,69 
WW00300       7,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 1,68 
UE07SR05      0,760 u    ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS                                        277,84 211,16 
UESR01001     120,000 m    CABLE ALUMINIO 1X240 MM2 CON AISLAMIENTO DE 3,45 414,00 
 POLIETILENO RETICULA  
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,69 
 Materiales .........................................................................  626,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  627,53 
07.05.02.09 u    TERMÓMETRO PARA PROTECCION TERMICA DE TRANSFORMADOR               
 TERMÓMETRO PARA PROTECCION TERMICA DE TRANSFORMADOR, INCORPORADO EN EL MISMO, Y  
 SUS CONEXIONES A LA ALIMENTACIÓN Y AL ELEMENTO DISPARADOR DE LA PROTECCIÓN CORRES-  
 PONDIENTE, PROTEGIDAS CONTRA SOBREINTENSIDADES. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONEXIO-  
 NADA.  
 FABRICANTE/MODELO: MERLIN GUERIN O EQUIVALENTE ACEPTADO POR LA D.F.  
XUE06MR08     1,000 u    TERMÓMETRO PARA PROTECCION TERMICA DE 97,60 97,60 
 TRANSFORMADOR               
.WW00400      5,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 1,50 
WW00300       5,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 1,20 
TO01800       0,401 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 7,96 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,96 
 Materiales .........................................................................  100,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,26 
07.05.02.10 u    CUADRO DE BAJA TENSION CT 4+4 SALIDAS                             
 CUADRO DE DISTRIBUCIOM DE BAJA TENSION MODELO CBT4SND+AMCBT4SND, FORMADO POR:  
 - 1 UDS. ARMARIO METÁLICO DE DOBLE AISLAMIENTO NORMALIZADO 4+4 SALIDAS TRIPOLARES CON  
 NEUTRO.  
 - 7+7 BASES TRIPOLARES PARA FUSIBLES DE 160 A 200 A  
 - 7+7 CORTOCIRCUITOS FUSIBLES DE 3X160 Y 3X200 A SEGUN ACOMETIDA DE DISTRIBUCION BT  
 - 1 VOLTÍMETRO CON CONMUTADOR DE FASES.  
 - 1 AMPERÍMETRO CON TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD.  
 INCLUSO CABLEADO, MANO DE OBRA Y MONTAJE.  
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONEXIONADA.  
 FABRICANTE/MODELO: MERLIN GUERIN O EQUIVALENTE ACEPTADO POR LA D.F.  
SRGWW101      1,000 u    CUADRO DE DISTRIBUCION EN BT + EXTENSIONAMIENTO         2.104,00 2.104,00 
WW00400       4,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,48 
TO01800       0,050 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 0,99 
IEX1450       1,000 u    ELEMENTOS DEL CUADRO CT.1                                        250,00 250,00 
ATC00100      0,180 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 3,49 
 ESP.         
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,99 
 Materiales .........................................................................  2.357,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.358,96 
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07.05.02.11 u    CUADRO DE BAJA TENSION CASETA                                     
 CUADRO DE BAJA TENSION DE CASETA, DE SUPERFICIE, CON ARMAZON DE CHAPA DE ACERO DE 3  
 MM. DE ESPESOR, ALOJANDO LOS ELEMENTOS DE MANDO Y PROTECCION PARA LAS DIFERENTES SA-  
 LIDAS, DE DIMENSIONES ADECUADAS PARA EL ALOJAMIENTO DE LOS ELEMENTOS QUE A CONTINUA-  
 CION SE INDICAN, DEBIDAMENTE MONTADOS Y CONEXIONADOS, INCLUSO PUENTES DE CABLEADO, MA-  
 NO DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.  
 - 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25A/30MA.  
 - 2 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS DE 2X10A.  
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONEXIONADA.  
 MARCA: MERLIN GUERIN O SIMILAR  
IE00700       1,000 u    ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM. 11,86 11,86 
 EMPOTRAR              
WW00400       4,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,48 
TO01800       0,250 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 4,96 
UE07SR07      1,000 u    ELEMENTOS DEL CUADRO                                             94,63 94,63 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,96 
 Materiales .........................................................................  106,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,93 
07.05.02.12 u    TIERRAS INTERIORES PARA PONER EN CONTINUIDAD CON LAS TIERRAS EXT  
 TIERRAS INTERIORES PARA PONER EN CONTINUIDAD CON LAS TIERRAS EXTERIORES, FORMADO POR  
 CABLE DE 50MM2 DE CU DESNUDO PARA LA TIERRA DE PROTECCIÓN Y AISLADO PARA LA DE SERVICIO,  
 CON SUS CONEXIONES Y CAJAS DE SECCIONAMIENTO, INSTALADO, SEGÚN MEMORIA.  
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.  
TO01800       0,746 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 14,81 
WW00300       3,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,72 
IE03800       30,000 kg   CABLE DE COBRE DESNUDO                                           5,78 173,40 
UE07SR08      1,000 u    ELEMENTOS DE CONEXION Y C. DE SECCIONAMIENTO             245,60 245,60 
TA00200       0,746 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            18,90 14,10 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  28,91 
 Materiales .........................................................................  419,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  448,63 
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07.05.02.13 u    ELEMENTOS AUXILIARES                                              
 ELEMENTOS AUXILIARES FORMADOS POR:  
 - 3 UDS DE PUNTO DE LUZ INCANDESCENTE DE 100 W ADECUADO PARA PROPORCIONAR NIVEL DE ILU-  
 MINACIÓN SUFICIENTE PARA LA REVISIÓN Y MANEJO DEL CENTRO, INCLUIDOS EL CABLEADO, MECA-  
 NISMOS DE ACCIONAMIENTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.  
 - 1 UDS. PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA AUTÓNOMO PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LOS ACCESOS AL  
 CENTRO.  
 - 1 UDS. EXTINTOR DE EFICACIA EQUIVALENTE 89B  
 - 1 UDS. BANQUETA AISLANTE PARA MANIOBRAR APARAMENTA.  
 - 1 UDS. PAR DE GUANTES DE MANIOBRA.  
 - 2 UDS. PLACA REGLAMENTARIA PELIGRO DE MUERTE  
 - 1 UDS. PLACA REGLAMENTARIA PRIMEROS AUXILIOS  
 MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.  
ATC00100      0,400 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 7,76 
 ESP.         
CM00300       1,000 m3   MADERA DE PINO EN TABLON                                         225,64 225,64 
IP04300       1,000 u    EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 30 LUM. INCAND. 1 35,62 35,62 
 HORA          
HS00700       1,000 u    SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 60x40 cm 60,10 60,10 
HS01100       1,000 u    SEÑAL PELIGRO 1,35 m TIPO A                                      218,76 218,76 
HC04100       1,000 u    PAR DE GUANTES AISLANTES PARA TENSION ENTRE 5000 Y 38,80 38,80 
 30000 V.       
IPX07301      1,000 u    EXTINTOR MOVIL, CO2 DE 3.5KG EFICACIA 89-B                       39,98 39,98 
IW00100       2,000 u    APLIQUE RECTANGULAR, HERMÉTICO, BLINDADO, FUND. 35,82 71,64 
 ALUMINIO          
IW00400       3,000 u    LÁMPARA INCANDESCENTE 100 W                                      1,00 3,00 
TP00200       2,504 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 46,32 
TO01800       0,501 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 9,94 
WW00300       3,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,72 
WW00400       3,100 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,37 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  56,26 
 Materiales .........................................................................  702,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  758,65 
07.05.02.14 u    TIERRA DE SERVICIO                                                
 TIERRA DE SERVICIO FORMADA POR 4 PICAS ALINEADAS DE  2,00 M. DE LONGITUD Y 14 MM DE DIAME-  
 TRO SEPARADAS 3,00 MTS, CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCION, CABLE DE COBRE AIS-  
 LADO DE 50 mm2 0,6/1KV, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CAJA DE SEC-  
 CIONAMIENTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.  
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONEXIONADA., INSTALADO SEGÚN SE DESCRIBE EN PROYECTO.  
 SI EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA ES INFERIOR A 20 OHMIOS, SE PONDRAN EL Nº DE PICAS ADI-  
 CIONALES A LAS DESCRITAS PARA CONSEGUIR DICHO VALOR  
TO01800       0,746 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 14,81 
ATC00200      7,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 18,94 142,05 
 ESP.         
WW00300       3,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,72 
IE03800       12,000 kg   CABLE DE COBRE DESNUDO                                           5,78 69,36 
IE11300       4,000 u    PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                               20,03 80,12 
UE07SR08      1,000 u    ELEMENTOS DE CONEXION Y C. DE SECCIONAMIENTO             245,60 245,60 
TA00200       0,746 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            18,90 14,10 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  28,91 
 Materiales .........................................................................  537,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  566,76 
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07.05.02.15 u    TIERRA DE PROTECCION                                              
 TIERRA DE PROTECCION FORMADA POR 6 PICAS FORMANDO UN CUADRADO DE  2,00 M. DE LONGITUD  
 Y 14 MM DE DIAMETRO SEPARADAS 3,00 MTS, CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCION, CA-  
 BLE DE COBRE AISLADO DE 50 mm2 0,6/1KV, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, ELEMENTOS DE CONE-  
 XIÓN, CAJAS DE SECCIONAMIENTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGÚN SE DESCRIBE EN  
 PROYECTO.  
 MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.  
 SI EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA ES INFERIOR A 20 OHMIOS, SE PONDRAN EL Nº DE PICAS ADI-  
 CIONALES A LAS DESCRITAS PARA CONSEGUIR DICHO VALOR  
TO01800       0,746 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 14,81 
ATC00200      7,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 18,94 142,05 
 ESP.         
WW00300       3,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,72 
IE03800       12,000 kg   CABLE DE COBRE DESNUDO                                           5,78 69,36 
IE11300       6,000 u    PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                               20,03 120,18 
UE07SR08      1,000 u    ELEMENTOS DE CONEXION Y C. DE SECCIONAMIENTO             245,60 245,60 
TA00200       0,746 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            18,90 14,10 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  28,91 
 Materiales .........................................................................  577,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  606,82 
APARTADO 07.05.03 INSTALACION ELECTRICA EN M.T. ACTUACIONES PREVIAS                 
07.05.03.01 m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad  
 máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil na-  
 tural.  
TP00100       0,075 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 1,42 
ME00400       0,083 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 2,90 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,42 
 Maquinaria ........................................................................  2,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,32 
07.05.03.02 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-25/P/30/IIIA EN POZOS DE ZAPATA               
 HORMIGÓN DE RELLENO/LIMPIEZA EN MASA HM-25/P/30/IIIA EN BASE DE ZAPATAS Y ZUNCHOS, ELABO-  
 RADO EN CENTRAL PARA RELLENO/LIMPIEZA Y NIVELADO DE FONDOS DE CIMENTACIÓN, ELABORADO,  
 TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE, VIBRADO Y CURA-  
 DO.  
 MEDIDO EL VOLUMEN DE EXCAVACIÓN TEÓRICA LLENA.  
TP00200       0,035 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 0,65 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
T26015        1,000 Ud   TRANSPORTE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.                0,71 0,71 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,65 
 Materiales .........................................................................  0,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,60 
07.05.03.03 ud   SEMIBRIDAS DE ALUMINIO PARA CABLE UNIPOLAR                        
 JUEGO DE TES SEMIBRIDAS DE ALUMINIO PARA UN CABLE UNIPOLAR 18-30 PARA SUJECCION DE BOTE-  
 LLA.  
 MEDIDA LA UNIDAD MONTADA Y CONEXIONADA.  
01R2251RD     2,000 ud   JUEGO DE SEMIBRIDA DE ALUMINIO PARA 1 CABLE UNIPOLAR 28,65 57,30 
 18-30 PARA   
TP00100       0,005 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,09 
TO01800       0,120 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 2,38 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,36 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,47 
 Materiales .........................................................................  57,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,13 
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07.05.03.04 ud   BRIDA ESPECIAL PARA TRES CABLES UNIPOLARES                        
 BRIDA ESPECIAL PARA TRES CABLES UNIPOLARES 18-30 DE 45 MM DE DIAMETRO.  
 MEDIDA LA UNIDAD MONTADA Y CONEXIONADA.  
TP00100       0,005 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,09 
TO01800       0,120 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 2,38 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,36 
1FR25SRT      12,000 ud   BRIDA ESPECIAL PARA 2 CABLES UNIPOLARES 18-30                22,08 264,96 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,47 
 Materiales .........................................................................  265,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  267,79 
07.05.03.05 ud   BRIDA ESPECIAL PARA CABLE UNIPOLAR                                
 BRIDA ESPECIAL PARA CABLE UNIPOLAR DE 45 MM DE DIAMETRO.  
 MEDIDA LA UNIDAD MONTADA Y CONEXIONADA.  
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,36 
TO01800       0,120 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 2,38 
TP00100       0,005 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,09 
01SRF225S     2,000 ud   BRIDA ESPECIAL PARA 1 CABLE UNIPOLAR 18-30                      22,08 44,16 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,47 
 Materiales .........................................................................  44,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,99 
07.05.03.06 m    CANALETA DE 3 M                                                   
 CANALETA DE 3 M PARA TRES CABLE DE MEDIA TENSION.  
 MEDIDA LA UNIDAD MONTADA.  
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,36 
TP00100       0,005 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,09 
CA1SR01A      1,000 m    CANALETA DE 3 M PARA TRES CABLES                                 146,65 146,65 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,09 
 Materiales .........................................................................  147,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  147,10 
07.05.03.07 m    ALARGADERA DE 40x16 MM  EN U                                      
 ALARGADERA DE 40x16 MM  EN U LONGITUD E.T. = 300 MM CON PASADOR.  
 MEDIDA LA UNIDAD MONTADA  
TP00100       0,005 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,09 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,36 
AL01SR1       18,000 m    ALARGADERA DE 40 x16 MM EN U                                     9,62 173,16 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,09 
 Materiales .........................................................................  173,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  173,61 
07.05.03.08 m    LINEA AEREA TRIFASICA DE 15/20 KV CON CONDUCTOR AL-AC TIPO LARL-  
 LINEA AEREA TRIFASICA DE 15/20 KV FORMADA TENDIDO CON 6 CONDUCTORES AL-AC ALUMINIZADO TI-  
 PO LARL-56 SUSPENDIDO SOBRE APOYOS METALICOS, INCLUSO MANO DE OBRA DE TENDIDO, TENSADO  
 Y RETENCIONADO. CONSTRUIDA SEGUN REGLAMENTO DE LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y  
 NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
 MEDIDA LA LONGITUD TEORICA EJECUTADA.  
WW00400       1,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,18 
WWSRZ001      1,000 m    CONDUCTOR AL-AC TIPO LA-56                                       3,40 3,40 
TO01800       0,120 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 2,38 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,36 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,38 
 Materiales .........................................................................  3,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,32 
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07.05.03.09 ud   DESMONTAJE DE POSTE EXISTENTE                                     
 DESMONTAJE DE POSTE EXISTENTE METALICO, INCLUSO P.P. DE CADENAS DE AISLADORES, HERRAJES  
 Y CABLEADO, PEQUEÑO MATERIAL, TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE AL VERTEDERO.  
 MEDIDDO LA UNIDAD EJECUTADA.  
TP00200       3,387 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 62,66 
TO01800       0,676 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 13,42 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
TO01600       4,068 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        19,85 80,75 
MK00100       0,501 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 12,83 
WW00400       0,020 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  156,83 
 Maquinaria ........................................................................  12,83 
 Materiales .........................................................................  0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,90 
07.05.03.10 ud   DESMONTADO DE LINEA DE MT AEREA EXISTENTE                         
 DESMONTADO DE LINEA AEREA DE MT EXISTENTE COMPUESTA POR CONDUCTOR DE ALUMINIO ACE-  
 RO, INCLUSO P.P. DE AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDI-  
 DA LA LONGITUD TERMINADA.  
TP00100       0,005 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,09 
WW00500       0,012 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,30 0,00 
MK00100       0,225 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 5,76 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,09 
 Maquinaria ........................................................................  5,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,85 
07.05.03.11 ud   APOYO C-3000-16                                                   
 POSTE METALICO DE CELOSIA DE ACERO GALVANIZADO DE 16 METROS DE ALTURA TOTAL Y 3.000 KGS  
 DE ESFUERZO EN PUNTA, PARA DISTRIBUCION DE LINEA DE MT, PLACA DE PELIGRO, PEQUEÑO MATE-  
 RIAL, IZADO Y MONTAJE COMPLETO.   
 D/C CRUCETAS ATIRANTADAS DE 1,50 M AL EJE CON 6 ABRAZADERAS PARA SECCIONADORES I INVER-  
 TIDOS, 6 HERRAJES PARA 2 AUTOVALVULAS O BOTELLAS A 1,10 M BAJO LA CRUCETA DEL DC.  
 CONSTRUIDA SEGUN REGLAMENTO DE LINEAS ELECTRICAS DE MEDIA/ALTA TENSION Y NORMAS DE LA  
 COMPAÑIA SUMINISTRADORA, ASI COMO VERIFICACION POR PARTE DE ESTA.  
 MEDIDA LA UNIDAD MONTANADA Y CONEXIONANDA.  
 FABRICANTE/MODELO: POSTEMEL/C-3000-16 O EQUIVALENTE  
WW00300       40,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 9,60 
WW00400       10,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 1,20 
TA00200       0,125 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            18,90 2,36 
U03003        0,680 m3   EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS,                                 2,51 1,71 
ATC00100      0,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 9,71 
 ESP.         
TO01600       0,125 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        19,85 2,48 
CH04SA1       7,450 m3   HORMIGON HM-10/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 416,46 
ARMS1AD       1,000 u    APOYO C-3000-16                                                  2.457,76 2.457,76 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,59 
 Maquinaria ........................................................................  0,95 
 Materiales .........................................................................  2.894,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.901,28 
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07.05.03.12 ud   APOYO C-2000-16                                                   
 POSTE METALICO DE CELOSIA DE ACERO GALVANIZADO DE 16 METROS DE ALTURA TOTAL Y 2.000 KGS  
 DE ESFUERZO EN PUNTA, PARA DISTRIBUCION DE LINEA DE MT, PLACA DE PELIGRO, PEQUEÑO MATE-  
 RIAL, IZADO Y MONTAJE COMPLETO.   
 D/C CRUCETAS ATIRANTADAS DE 1,50 M AL EJE CON 6 ABRAZADERAS PARA SECCIONADORES I INVER-  
 TIDOS, 6 HERRAJES PARA 2 AUTOVALVULAS O BOTELLAS A 1,10 M BAJO LA CRUCETA DEL DC.  
 CONSTRUIDA SEGUN REGLAMENTO DE LINEAS ELECTRICAS DE MEDIA/ALTA TENSION Y NORMAS DE LA  
 COMPAÑIA SUMINISTRADORA, ASI COMO VERIFICACION POR PARTE DE ESTA.  
 MEDIDA LA UNIDAD MONTANADA Y CONEXIONANDA.  
 FABRICANTE/MODELO: POSTEMEL/C-2000-16 O EQUIVALENTE  
WW00300       40,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 9,60 
WW00400       10,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 1,20 
TA00200       0,125 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            18,90 2,36 
U03003        0,680 m3   EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS,                                 2,51 1,71 
ATC00100      0,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 9,71 
 ESP.         
TO01600       0,125 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        19,85 2,48 
CH04SA1       7,450 m3   HORMIGON HM-10/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 416,46 
ARMS2AD       1,000 u    APOYO C-2000-16                                                  2.068,43 2.068,43 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,59 
 Maquinaria ........................................................................  0,95 
 Materiales .........................................................................  2.505,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.511,95 
07.05.03.13 ud   APOYO C-9000-16                                                   
 POSTE METALICO DE CELOSIA DE ACERO GALVANIZADO DE 16 METROS DE ALTURA TOTAL Y 9.000 KGS  
 DE ESFUERZO EN PUNTA, PARA DISTRIBUCION DE LINEA DE MT, PLACA DE PELIGRO, PEQUEÑO MATE-  
 RIAL, IZADO Y MONTAJE COMPLETO.   
 D/C CRUCETAS ATIRANTADAS DE 1,50 M AL EJE CON 6 ABRAZADERAS PARA SECCIONADORES I INVER-  
 TIDOS, 6 HERRAJES PARA 2 AUTOVALVULAS O BOTELLAS A 1,10 M BAJO LA CRUCETA DEL DC.  
 CONSTRUIDA SEGUN REGLAMENTO DE LINEAS ELECTRICAS DE MEDIA/ALTA TENSION Y NORMAS DE LA  
 COMPAÑIA SUMINISTRADORA, ASI COMO VERIFICACION POR PARTE DE ESTA.  
 MEDIDA LA UNIDAD MONTANADA Y CONEXIONANDA.  
 FABRICANTE/MODELO: POSTEMEL/C-9000-16 O EQUIVALENTE  
WW00300       40,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 9,60 
WW00400       10,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 1,20 
TA00200       0,125 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            18,90 2,36 
U03003        0,680 m3   EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS,                                 2,51 1,71 
ATC00100      0,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 9,71 
 ESP.         
TO01600       0,125 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        19,85 2,48 
CH04SA1       7,450 m3   HORMIGON HM-10/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 416,46 
ARMS3AD       1,000 u    APOYO C-9000-16                                                  5.554,06 5.554,06 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,59 
 Maquinaria ........................................................................  0,95 
 Materiales .........................................................................  5.991,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.997,58 
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SUBCAPÍTULO 07.06 INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN                                     
APARTADO 07.06.01 RED DE BAJA TENSIÓN                                               
07.06.01.01 u    ARQUETA REGISTRABLE TIPO A2 H=120                                 
 ARQUETA REGISTRABLE SEGUN MODELO DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA TIPO A2 H=120 PARA ME-  
 DIA TENSION DE 1170X620X1.200 MM  REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA APISONADA DE 15 CM. DE ES-  
 PESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO EN RECRECIDO Y CUERPO DE PREFABRICA-  
 DO DE HORMIGON, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, SALIDAS CON TU-  
 BO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, ACABA-  
 DO CON CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL D400 MODELO COMPAÑIA SUMINISTRADORA; INCLUSO  
 SELLADO DE TUBOS CON ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE  
 PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
UESR39049     1,000 u    ARQUETA PREFABRICADA A2                                          81,90 81,90 
UESR39001     1,000 u    TAPA DE FUNDICION 625x535 MM.                                    63,17 63,17 
FL01300       0,190 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 53,14 10,10 
 24x11,5x5 cm       
ATC00100      1,050 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 20,38 
 ESP.         
AGM00500      0,080 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44,82 3,59 
TP00200       0,451 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 8,34 
T26015        1,000 Ud   TRANSPORTE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.                0,71 0,71 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,34 
 Materiales .........................................................................  180,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  188,43 
07.06.01.02 u    ARQUETA REGISTRABLE TIPO A1 H=120                                 
 ARQUETA REGISTRABLE SEGUN MODELO DE LA EMPRESA INSTALADORA TIPO A1 H=120 PARA BAJA  
 TENSION DE 625x535x1200 MM  REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA APISONADA DE 15 CM. DE ESPE-  
 SOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO EN RECRECIDO Y CUERPO DE PREFABRICADO  
 DE HORMIGON, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, SALIDAS CON TUBO  
 CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, ACABADO  
 CON CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL D400 MODELO COMPAÑIA SUMINISTRADORA; INCLUSO SE-  
 LLADO DE TUBOS CON ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE PRO-  
 DUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
UESR39044     1,000 u    ARQUETA PREFABRICADA A1                                          52,40 52,40 
UESR39001     1,000 u    TAPA DE FUNDICION 625x535 MM.                                    63,17 63,17 
FL01300       0,190 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 53,14 10,10 
 24x11,5x5 cm       
ATC00100      1,050 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 20,38 
 ESP.         
AGM00500      0,080 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44,82 3,59 
TP00200       0,451 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 8,34 
T26015        1,000 Ud   TRANSPORTE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.                0,71 0,71 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,34 
 Materiales .........................................................................  150,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  158,93 
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07.06.01.03 m    PRISMA BT DE CANALIZACION EN CALZADA FORMADO POR 9Ø200 DE TUBO P  
 PRISMA BT DE CANALIZACION EN CALZADA FORMADO POR 9Ø200 DE TUBO PE DOBLE CAPA CORRUGA-  
 DO EXTERIOR Y LISO INTERIOR, DE COLOR ROJO, CON EXCAVACION  DE PRISMA DE 0,60x1,40 M EN  
 ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, EXTRACION A LOS  
 BORDES Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIERRAS REALIZA-  
 DO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 cm. COMPRENDIENDO RECUBRIMIENTO CON HOR-  
 MIGON HM 10 DEL PRIMA HASTA ALCANZAR 0,10 M. DE ESPESOR SOBRE CLAVE DEL TUBO + SUELO SE-  
 LECCIONADO, CON REGADO Y COMPACTACION AL 95-98% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE CINTA  
 SEÑALIZADORA DE PELIGRO A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE. INCLUSO COLO-  
 CACION DE TUBOS Y ALAMBRE GUIA, CONEXIONADO, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA  
 EN EMBOCADURAS CON ARQUETAS; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA SU-  
 MINISTRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
T0SRZ9026     9,000 m    TUBO PE CORRUGADO DOBLE CAPA DIAMETRO 200 MM           5,17 46,53 
T09060        9,000 M    ALAMBRA GUIA                                                     0,10 0,90 
TO01800       0,150 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 2,98 
U03003        0,708 m3   EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS,                                 2,51 1,78 
02RRM90002    0,438 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS 2,50 1,10 
 MECANICOS                
CH041S1       0,300 m3   HORMIGON HM-10/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 16,77 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,77 
 Maquinaria ........................................................................  1,18 
 Materiales .........................................................................  65,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,06 
07.06.01.04 m    PRISMA DOBLE BT DE CANALIZACION EN CALZADA FORMADO POR 2X9Ø200 D  
 PRISMA BT DE CANALIZACION DOBLE EN CALZADA FORMADO POR 2X9Ø200 DE TUBO PE DOBLE CAPA  
 CORRUGADO EXTERIOR Y LISO INTERIOR, DE COLOR ROJO, CON EXCAVACION  DE PRISMA DE  
 2X0,60x1,40 M EN ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION,  
 EXTRACION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON  
 TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 cm. COMPRENDIENDO RECUBRI-  
 MIENTO CON HORMIGON HM 10 DEL PRIMA HASTA ALCANZAR 0,10 M. DE ESPESOR SOBRE CLAVE DEL  
 TUBO + SUELO SELECCIONADO, CON REGADO Y COMPACTACION AL 95-98% PROCTOR MODIFICADO,  
 TENDIDO DE CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFI-  
 CIE. INCLUSO COLOCACION DE TUBOS Y ALAMBRE GUIA, CONEXIONADO, PIEZAS ESPECIALES Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERIA EN EMBOCADURAS CON ARQUETAS; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MUNICIPALES  
 Y DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
T0SRZ9026     18,000 m    TUBO PE CORRUGADO DOBLE CAPA DIAMETRO 200 MM           5,17 93,06 
T09060        18,000 M    ALAMBRA GUIA                                                     0,10 1,80 
TO01800       0,150 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 2,98 
U03003        0,708 m3   EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS,                                 2,51 1,78 
02RRM90002    0,438 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS 2,50 1,10 
 MECANICOS                
CH041S1       0,600 m3   HORMIGON HM-10/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 33,54 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,77 
 Maquinaria ........................................................................  1,18 
 Materiales .........................................................................  129,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,26 
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07.06.01.05 m    PRISMA BT DE CANALIZACION EN CALZADA FORMADO POR 6Ø200 DE TUBO P  
 PRISMA BT DE CANALIZACION EN CALZADA FORMADO POR 6Ø200 DE TUBO PE DOBLE CAPA CORRUGA-  
 DO EXTERIOR Y LISO INTERIOR, DE COLOR ROJO, CON EXCAVACION  DE PRISMA DE 0,60x1,40 M EN  
 ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, EXTRACION A LOS  
 BORDES Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIERRAS REALIZA-  
 DO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 cm. COMPRENDIENDO RECUBRIMIENTO CON HOR-  
 MIGON HM 10 DEL PRIMA HASTA ALCANZAR 0,10 M. DE ESPESOR SOBRE CLAVE DEL TUBO + SUELO SE-  
 LECCIONADO, CON REGADO Y COMPACTACION AL 95-98% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE CINTA  
 SEÑALIZADORA DE PELIGRO A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE. INCLUSO COLO-  
 CACION DE TUBOS Y ALAMBRE GUIA, CONEXIONADO, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA  
 EN EMBOCADURAS CON ARQUETAS; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA SU-  
 MINISTRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
T0SRZ9026     6,000 m    TUBO PE CORRUGADO DOBLE CAPA DIAMETRO 200 MM           5,17 31,02 
T09060        6,000 M    ALAMBRA GUIA                                                     0,10 0,60 
TO01800       0,150 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 2,98 
U03003        0,708 m3   EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS,                                 2,51 1,78 
02RRM90002    0,438 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS 2,50 1,10 
 MECANICOS                
CH041S1       0,300 m3   HORMIGON HM-10/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 16,77 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,77 
 Maquinaria ........................................................................  1,18 
 Materiales .........................................................................  49,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,25 
07.06.01.06 m    PRISMA DOBLE BT DE CANALIZACION EN CALZADA FORMADO POR 2X6Ø200 D  
 PRISMA BT DE CANALIZACION DOBLE EN CALZADA FORMADO POR 6Ø200 DE TUBO PE DOBLE CAPA CO-  
 RRUGADO EXTERIOR Y LISO INTERIOR, DE COLOR ROJO, CON EXCAVACION  DE PRISMA DE 0,60x1,40 M  
 EN ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, EXTRACION A  
 LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIERRAS REA-  
 LIZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 cm. COMPRENDIENDO RECUBRIMIENTO CON  
 HORMIGON HM 10 DEL PRIMA HASTA ALCANZAR 0,10 M. DE ESPESOR SOBRE CLAVE DEL TUBO + SUELO  
 SELECCIONADO, CON REGADO Y COMPACTACION AL 95-98% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE CIN-  
 TA SEÑALIZADORA DE PELIGRO A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE. INCLUSO CO-  
 LOCACION DE TUBOS Y ALAMBRE GUIA, CONEXIONADO, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA  
 EN EMBOCADURAS CON ARQUETAS; CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA SU-  
 MINISTRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
T0SRZ9026     12,000 m    TUBO PE CORRUGADO DOBLE CAPA DIAMETRO 200 MM           5,17 62,04 
T09060        12,000 M    ALAMBRA GUIA                                                     0,10 1,20 
TO01800       0,150 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 2,98 
U03003        0,708 m3   EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS,                                 2,51 1,78 
02RRM90002    0,438 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS 2,50 1,10 
 MECANICOS                
CH041S1       0,300 m3   HORMIGON HM-10/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 16,77 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,77 
 Maquinaria ........................................................................  1,18 
 Materiales .........................................................................  80,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,87 
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07.06.01.07 m    PRISMA BT DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 9Ø200 DE TUBO PE   
 PRISMA BT DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 9Ø200 DE TUBO PE DOBLE CAPA CORRUGADO  
 EXTERIOR Y LISO INTERIOR, DE COLOR ROJO, CON EXCAVACION  DE PRISMA DE 0,60x1,20 M EN ZAN-  
 JAS DE TIERRAS REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, EXTRACION A LOS BOR-  
 DES Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIERRAS REALIZADO  
 CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 15 cm. COMPRENDIENDO LECHO DE ARENA DE RIO + SUE-  
 LO SELECIONADO, CON REGADO Y COMPACTACION AL 95-98% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE  
 CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE Y TENDIDO  
 DE BANDA RIGIDA DE PE. INCLUSO COLOCACION DE TUBOS Y ALAMBRE GUIA, CONEXIONADO, PIEZAS  
 ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN EMBOCADURAS CON ARQUETAS; CONSTRUIDO SEGUN  
 NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
T0SRZ9026     9,000 m    TUBO PE CORRUGADO DOBLE CAPA DIAMETRO 200 MM           5,17 46,53 
T09060        9,000 M    ALAMBRA GUIA                                                     0,10 0,90 
TO01800       0,150 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 2,98 
U03003        0,588 m3   EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS,                                 2,51 1,48 
02RRM90002    0,588 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS 2,50 1,47 
 MECANICOS                
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,63 
 Maquinaria ........................................................................  1,08 
 Materiales .........................................................................  48,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,36 
07.06.01.08 m    PRISMA DOBLE BT DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 2x9Ø200 DE   
 PRISMA BT DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 9Ø200 DE TUBO PE DOBLE CAPA CORRUGADO  
 EXTERIOR Y LISO INTERIOR, DE COLOR ROJO, CON EXCAVACION  DE PRISMA DE 0,60x1,20 M EN ZAN-  
 JAS DE TIERRAS REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, EXTRACION A LOS BOR-  
 DES Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIERRAS REALIZADO  
 CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 15 cm. COMPRENDIENDO LECHO DE ARENA DE RIO + SUE-  
 LO SELECIONADO, CON REGADO Y COMPACTACION AL 95-98% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE  
 CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE Y TENDIDO  
 DE BANDA RIGIDA DE PE. INCLUSO COLOCACION DE TUBOS Y ALAMBRE GUIA, CONEXIONADO, PIEZAS  
 ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN EMBOCADURAS CON ARQUETAS; CONSTRUIDO SEGUN  
 NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
T0SRZ9026     18,000 m    TUBO PE CORRUGADO DOBLE CAPA DIAMETRO 200 MM           5,17 93,06 
T09060        18,000 M    ALAMBRA GUIA                                                     0,10 1,80 
TO01800       0,150 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 2,98 
U03003        0,588 m3   EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS,                                 2,51 1,48 
02RRM90002    0,588 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS 2,50 1,47 
 MECANICOS                
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,63 
 Maquinaria ........................................................................  1,08 
 Materiales .........................................................................  96,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,79 
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07.06.01.09 m    PRISMA BT DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 6Ø200 DE TUBO PE   
 PRISMA BT DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 6Ø200 DE TUBO PE DOBLE CAPA CORRUGADO  
 EXTERIOR Y LISO INTERIOR, DE COLOR ROJO, CON EXCAVACION  DE PRISMA DE 0,60x1,0 M EN ZANJAS  
 DE TIERRAS REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, EXTRACION A LOS BORDES  
 Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON  
 MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 15 cm. COMPRENDIENDO LECHO DE ARENA DE RIO + SUELO SE-  
 LECIONADO, CON REGADO Y COMPACTACION AL 95-98% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE CINTA  
 SEÑALIZADORA DE PELIGRO A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE Y TENDIDO DE  
 BANDA RIGIDA DE PE. INCLUSO COLOCACION DE TUBOS Y ALAMBRE GUIA, CONEXIONADO, PIEZAS ES-  
 PECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN EMBOCADURAS CON ARQUETAS; CONSTRUIDO SEGUN NOR-  
 MAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
T0SRZ9026     6,000 m    TUBO PE CORRUGADO DOBLE CAPA DIAMETRO 200 MM           5,17 31,02 
T09060        6,000 M    ALAMBRA GUIA                                                     0,10 0,60 
TO01800       0,150 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 2,98 
U03003        0,588 m3   EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS,                                 2,51 1,48 
02RRM90002    0,588 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS 2,50 1,47 
 MECANICOS                
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,63 
 Maquinaria ........................................................................  1,08 
 Materiales .........................................................................  32,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,55 
07.06.01.10 m    PRISMA DOBLE BT DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 2x6Ø200 DE   
 PRISMA BT DE CANALIZACION DOBLE EN ACERA FORMADO POR 2X6Ø200 DE TUBO PE DOBLE CAPA CO-  
 RRUGADO EXTERIOR Y LISO INTERIOR, DE COLOR ROJO, CON EXCAVACION  DE PRISMA DE 2X0,60x1,0  
 M EN ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, EXTRACION A  
 LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIERRAS REA-  
 LIZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 15 cm. COMPRENDIENDO LECHO DE ARENA DE RIO  
 + SUELO SELECIONADO, CON REGADO Y COMPACTACION AL 95-98% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO  
 DE CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE Y TEN-  
 DIDO DE BANDA RIGIDA DE PE. INCLUSO COLOCACION DE TUBOS Y ALAMBRE GUIA, CONEXIONADO, PIE-  
 ZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN EMBOCADURAS CON ARQUETAS; CONSTRUIDO SEGUN  
 NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
T0SRZ9026     12,000 m    TUBO PE CORRUGADO DOBLE CAPA DIAMETRO 200 MM           5,17 62,04 
T09060        12,000 M    ALAMBRA GUIA                                                     0,10 1,20 
TO01800       0,150 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 2,98 
U03003        0,588 m3   EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS,                                 2,51 1,48 
02RRM90002    0,588 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS 2,50 1,47 
 MECANICOS                
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,63 
 Maquinaria ........................................................................  1,08 
 Materiales .........................................................................  64,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,17 
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07.06.01.11 m    PRISMA BT DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 3Ø200 DE TUBO PE   
 PRISMA BT DE CANALIZACION EN ACERA FORMADO POR 3Ø200 DE TUBO PE DOBLE CAPA CORRUGADO  
 EXTERIOR Y LISO INTERIOR, DE COLOR ROJO, CON EXCAVACION  DE PRISMA DE 0,60x0,80 M EN ZAN-  
 JAS DE TIERRAS REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO, NIVELACION, EXTRACION A LOS BOR-  
 DES Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBOS, RELLENO CON TIERRAS REALIZADO  
 CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 15 cm. COMPRENDIENDO LECHO DE ARENA DE RIO + SUE-  
 LO SELECIONADO, CON REGADO Y COMPACTACION AL 95-98% PROCTOR MODIFICADO, TENDIDO DE  
 CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO A 100 MM DE PROFUNDIDAD RESPECTO A LA SUPERFICIE  Y TENDI-  
 DO DE BANDA RIGIDA DE PE. INCLUSO COLOCACION DE TUBOS Y ALAMBRE GUIA, CONEXIONADO, PIE-  
 ZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA EN EMBOCADURAS CON ARQUETAS; CONSTRUIDO SEGUN  
 NORMAS MUNICIPALES Y DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
T0SRZ9026     3,000 m    TUBO PE CORRUGADO DOBLE CAPA DIAMETRO 200 MM           5,17 15,51 
T09060        3,000 M    ALAMBRA GUIA                                                     0,10 0,30 
TO01800       0,075 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 1,49 
U03003        0,480 m3   EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS,                                 2,51 1,20 
02RRM90002    0,480 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS 2,50 1,20 
 MECANICOS                
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,02 
 Maquinaria ........................................................................  0,88 
 Materiales .........................................................................  16,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,70 
07.06.01.12 m    LINEA DISTRIBUCION CON CONDUCTORES DE ALUMINIO UNIPOLARES DE 3x2  
 LINEA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE CONDUCTORES DE ALUMINIO UNIPOLARES DE 3x240/1x150 MM2  
 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO 0,6/1 KV EN CANALIZACION SUBTERRANEA, TOTAL-  
 MENTE INSTALADO, CON MEGADO DE LA LINEA Y P.P. DE EMPALMES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTI-  
 CO PARA 1000 V. EN CAJAS DE SECCIONAMIENTO Y EN FUSIBLES DE CUADROS DE BT DE CENTROS DE  
 TRANSFORMACION.   
 INCLUSO ENSAYO DE TRAMOS DE LÍNEA DE B.T. POR M.L. MEDIANTE MEGADO, CONSISTENTE EN IDEN-  
 TIFICACIÓN DE LÍNEA, MEDICIÓN, FABRICANTE, TIPO DE CABLE, TENSIÓN NOMINAL, TENSIÓN DE SERVI-  
 CIO, IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES, CONTINUIDAD DE PANTALLA, RESISTENCIA DE PANTALLA, AIS-  
 LAMIENTO DE CUBIERTA Y AISLAMIENTO DE CONDUCTORES, SEGÚN PROCEDIMIENTO DMD00300 DE  
 ENDESA, CONFECCIÓN Y ENTREGA DE INFORMES A COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.  
 MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
TO01800       0,050 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 0,99 
UESR01001     3,030 m    CABLE ALUMINIO 1X240 MM2 CON AISLAMIENTO DE 3,45 10,45 
 POLIETILENO RETICULA  
UESR01002     1,010 m    CABLE ALUMINIO 1X150 MM2 CON AISLAMIENTO DE 3,15 3,18 
 POLIETILENO RETICULA  
WW00400       0,010 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,99 
 Materiales .........................................................................  13,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,62 
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07.06.01.13 u    ARMARIO DE FABRICA DE LADRILLO CON CAJA DE SECCIONAMIENTO PARA 3  
 ARMARIO DE FABRICA DE LADRILLO 1/2 PIE PARA CAJA DE SECCIONAMIENTO, ENFOSCADO, BRUÑIDO Y  
 PINTADO, CON BASAMENTO DE HORMIGON HM20 SEGUN MEDIDAS DE PLANOS, INSTALACION DE TUBOS  
 DE RAMALES DE DISTRIBUCIÓN PARA ENTRADA-SALIDA DE Ø200, COFRE DE SECCIONAMIENTO PARA  
 UNA INTENSIDAD NOMINAL DE 315A CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE SEGUN  
 NORMATIVA CIA, CON ORIFICIOS PARA CONDUCTORES, CONTENIENDO TRES CORTACIRCUITOS FUSI-  
 BLES DE 315A. DE INTENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEUTRO, BORNES DE CONEXION Y PUERTA  
 DE PROTECCION METALICA SEGUN MODELO NORMALIZADO, COLOCADA EN NICHO MURAL,INCLUSO  
 PUNTO DE PUESTA A TIERRA CON CABLE AISLADO CU 25 mm2 Y PICA DE ACERO RECUBIERTO DE CO-  
 BRE DE 14 mm. DE DIAMETRO Y 2 m DE LONGITUD, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBA-  
 ÑILERIA; INSTALADA SEGUN REBT Y NORMAS PARTICULARES DE CIA. SUMINISTRADORA. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
TP00100       0,110 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 2,08 
TO00100       0,230 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,85 4,57 
AGM00800      1,500 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    46,44 69,66 
ATC00100      0,420 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 8,15 
 ESP.         
FL01300       1,250 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 53,14 66,43 
 24x11,5x5 cm       
IE04900       1,000 u    CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400 A INTEN. NOM. C/BASES 295,04 295,04 
 FUSIBLES        
IE05800       3,000 u    CARTUCHO FUSIBLE 250 A INTENSIDAD AC-1                           12,98 38,94 
IE11600       1,000 u    PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                         11,67 11,67 
T0SRZ9026     14,000 m    TUBO PE CORRUGADO DOBLE CAPA DIAMETRO 200 MM           5,17 72,38 
CH04020       0,163 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              55,90 9,11 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,65 
 Materiales .........................................................................  571,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  578,03 
07.06.01.14 u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           
 PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBERTO DE COBRE DE 14 mm  
 DE DIÁMETRO Y 2 m DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGÚN REBT. ME-  
 DIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
ATC00100      0,080 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 1,55 
 ESP.         
TO01800       0,165 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 3,28 
AA00300       0,050 m3   ARENA GRUESA                                                     10,06 0,50 
FL00800       0,007 mu   LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm                          162,67 1,14 
UE01603       1,100 m    CONDUCTORES                                                      0,15 0,17 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,12 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,06 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,28 
 Materiales .........................................................................  3,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,82 
07.06.01.15 u    CONEXION CON CONDUCTORES UNIPOLARES 3X240/240, AL                 
 CONEXION A CUADROS DE BT DE CENTROS DE TRANSFORMACION, A C.G.P Y A CAJAS DE SECCIONA-  
 MIENTO FORMADA POR CONDUCTORES UNIPOLARES 3X240/240 MM2 AL, CON AISLAMIENTO SEGUN  
 NORMAS COMPAÑIA SUMINISTRADORA, CON TERMINALES, FIJACIONES, CONVERTIDORES DE SECCION  
 Y DEMAS ELEMENTOS PARA DEJARLOS COMPLETAMENTE CONECTADOS. INCLUSO P.P. DE CAJAS DE  
 DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, TENDIDO,  
 ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.  
 MEDIDA LA CONEXION.  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,58 
07.06.01.16 ud   PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN                        
 Redacción, tramitación y legalización de proyecto de la instalación eléctrica de alumbrado público en organismo  
 competente, incluyendo todos los cálculos y comprobaciones necesarias previas a la ejecución de los trabajos y  
 los cálculos definitivos todos ellos necesarios en función de la tipología de las luminarias, cables, centros de man-  
 do y acometidas proyectadas y utilizadas realmente.  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  578,14 
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APARTADO 07.06.02 ACOMETIDAS EN BAJA TENSION                                        
07.06.02.01 u    CGP NORMALIZADA DEL TIPO C.P.G. 7-160 CON FUSIBLES 100A           
 DE CAJA GENERAL DE PROTECCION CAHORS O EQUIV. DE DOBLE AISLAMIENTO DEL TIPO C.P.G. 7-160  
 CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PARA CONDUCTORES,  
 CONTENIENDO TRES CORTACIRCUITOS FUSIBLES CALIBRADOS DE 100.DE INTENSIDAD NOMINAL, SEC-  
 CIONADOR DE NEUTRO Y BORNES DE CONEXION, COLOCADA EN NICHO MURAL, INCLUSO PUERTA ME-  
 TALICA DE 420X700X300 CON RANURAS PARA VENTILACION, PUNTO DE PUESTA A TIERRA CON PICAS  
 NECESARIAS PARA MEDICION INFERIOR A 10 OHM, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBA-  
 ÑILERIA; INSTALADA SEGUN REBT,NTE/IEB-34 Y NORMAS PARTICULARES DE CIA. SUMINISTRADORA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  213,20 
07.06.02.02 u    CGP NORMALIZADA DEL TIPO C.P.G. 7-250 CON FUSIBLES 250A           
 DE CAJA GENERAL DE PROTECCION CAHORS O EQUIV. DE DOBLE AISLAMIENTO DEL TIPO C.P.G. 7-250  
 CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PARA CONDUCTORES,  
 CONTENIENDO TRES CORTACIRCUITOS FUSIBLES CALIBRADOS DE 250.DE INTENSIDAD NOMINAL, SEC-  
 CIONADOR DE NEUTRO Y BORNES DE CONEXION, COLOCADA EN NICHO MURAL, INCLUSO PUERTA ME-  
 TALICA DE 420X700X300 CON RANURAS PARA VENTILACION, PUNTO DE PUESTA A TIERRA CON PICAS  
 NECESARIAS PARA MEDICION INFERIOR A 10 OHM, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBA-  
 ÑILERIA; INSTALADA SEGUN REBT,NTE/IEB-34 Y NORMAS PARTICULARES DE CIA. SUMINISTRADORA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  301,42 
SUBCAPÍTULO 07.07 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO                                      
APARTADO 07.07.01 URBANIZACION                                                      
SUBAPARTADO 07.07.01.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
07.07.01.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                
 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECANI-  
 COS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO  
 DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
TP00100       0,057 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 1,08 
ME00400       0,038 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 1,33 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,08 
 Maquinaria ........................................................................  1,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,41 
07.07.01.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               
 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y  
 compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
GW00100       0,300 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,17 
ME00300       0,005 h    PALA CARGADORA                                                   23,87 0,12 
MK00200       0,003 h    CAMION CISTERNA                                                  30,30 0,09 
MR00400       0,006 h    RULO VIBRATORIO                                                  23,28 0,14 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 0,35 
 Materiales .........................................................................  0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,52 
07.07.01.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS CON ALBERO TONG. 20 cm.                         
 Relleno de zanjas con albero en rama,realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso extendido y compacta-  
 do al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
TP00100       0,005 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,09 
AP00100       1,130 m3   ALBERO CERNIDO                                                   13,95 15,76 
GW00100       0,100 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,06 
ME00300       0,004 h    PALA CARGADORA                                                   23,87 0,10 
MR00200       0,003 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3,01 0,01 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,09 
 Maquinaria ........................................................................  0,11 
 Materiales .........................................................................  15,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,02 
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07.07.01.01.04 m2   ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS                     
 Entibación cuajada en excavaciones de tierras de consistencia blanda o terrenos disgregados, realizada con tablo-  
 nes y codales de pino, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios. Medido la superficie de entiba-  
 ción útil.  
TO00400       0,200 h    OF. 1ª ENCOFRADOR                                                19,85 3,97 
TP00100       0,075 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 1,42 
CE00100       0,150 m    PUNTAL DE MADERA                                                 1,23 0,18 
CM00200       0,002 m3   MADERA DE PINO EN TABLA                                          195,18 0,39 
CM00300       0,008 m3   MADERA DE PINO EN TABLON                                         225,64 1,81 
WW00400       1,250 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,15 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,39 
 Materiales .........................................................................  2,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,92 
SUBAPARTADO 07.07.01.02 ACOMETIDAS                                                        
07.07.01.02.01 m    ACOMETIDA  A PARCELA PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 315 mm          
 ACOMETIDA A PARCELAS CON CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 TEJA DE 315 MM  
 DE DIÁMETRO A POZO, INCLUSO ARQUETA DE 50X50XM Y TAPON EN EL TUBO, EXCAVACIÓN NECESA-  
 RIA, FORMACIÓN DE PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, PROTECCIÓN HM-20 ALREDEDOR DE LA  
 CONDUCCIÓN EN ZONA DE CALZADA, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM Y P.P. DE  
 PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
ATC00100      3,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 67,94 
 ESP.         
AGM00500      0,200 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44,82 8,96 
FL01300       0,300 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 53,14 15,94 
 24x11,5x5 cm       
SC01200       15,000 m    TUBO PVC DIÁM. 315 mm 4 kg/cm2                                   12,80 192,00 
SA00700       0,450 m2   TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                              28,22 12,70 
AA00300       0,250 m3   ARENA GRUESA                                                     10,06 2,52 
CH04120       0,005 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 0,28 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
SC100000      1,000 u    TAPON PVC ROSCADO Ø315MM                                         90,05 90,05 
 Materiales  ..............................  ______________  
 390,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  390,75 
SUBAPARTADO 07.07.01.03 CONDUCCIONES                                                      
07.07.01.03.01 m    COLECTOR EN TERRADO DE HORMIGÓN CLASE 90 DN1000                   
 COLECTOR DE SANEAMIENTO DE HORMIGÓN EN MASA  CLASE 90, DN 1000MM., CON UNIÓN ENCHUFE  
 CAMPANA CON JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA,COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA. INCLU-  
 SO FORMACIÓN DE PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPE-  
 SOR DE 15 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS CON OTROS  
 COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EMBOCADURAS ARQUETAS O PO-  
 ZOS.INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLA-  
 NOS DE LA TUBERÍA INSTALADA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
   
    
.             1,430 m3   ARENA GRUESA                                                     8,07 11,54 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,24 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,36 
ATC00100      0,950 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 18,44 
 ESP.         
ME00400       0,135 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 4,72 
MK01301       0,175 h    CAMION GRUA 12 T                                                 96,45 16,88 
GM80000       0,035 m3   MORTERO M5 CEM II/A-L 32,5 N ELAB. EN CENTRAL                 99,00 3,47 
UA00601T      1,000 m    TUBO DE HORMIGÓN CLASE 90 DN1000                                 105,00 105,00 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 21,60 
 Materiales .........................................................................  139,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  160,65 
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07.07.01.03.02 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE SN8 800 mm           
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN8 UNE 1401 LISO REFORZADA DE 800  
 MM DE DIÁMETRO, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE  
 ARENA. INCLUSO FORMACIÓN DE PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA  
 CON UN ESPESOR DE 15 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS  
 CON OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EMBOCADURAS AR-  
 QUETAS O POZOS.INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO  
 DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
TO01900       0,185 h    OF. 1ª                                                           19,85 3,67 
TP00100       0,077 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 1,46 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,36 
MR00200       0,077 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3,01 0,23 
MK00100       0,022 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 0,56 
MK01301       0,115 h    CAMION GRUA 12 T                                                 96,45 11,09 
.             0,150 m3   ARENA GRUESA                                                     8,07 1,21 
CH04120       0,003 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 0,17 
SC0120T       1,000 m    TUBO PVC TEJA CORRUGADO DIÁM. 800 mm 8 kg/cm2              175,00 175,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,13 
 Maquinaria ........................................................................  11,88 
 Materiales .........................................................................  176,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  193,87 
07.07.01.03.03 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE SN4 630 mm           
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401 LISO REFORZADA DE 630  
 MM DE DIÁMETRO, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE  
 ARENA. INCLUSO FORMACIÓN DE PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA  
 CON UN ESPESOR DE 15 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS  
 CON OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EMBOCADURAS AR-  
 QUETAS O POZOS.INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO  
 DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
TO01900       0,052 h    OF. 1ª                                                           19,85 1,03 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,36 
TP00200       0,608 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 11,25 
MR00200       0,077 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3,01 0,23 
MK00100       0,022 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 0,56 
ATC00100      0,103 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 2,00 
 ESP.         
.             0,150 m3   ARENA GRUESA                                                     8,07 1,21 
TP00100       0,077 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 1,46 
SC01203       1,000 m    TUBO PVC TEJA LISO DIÁM. 630 mm 4 kg/cm2                         155,77 155,77 
CH04120       0,003 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 0,17 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,74 
 Maquinaria ........................................................................  0,79 
 Materiales .........................................................................  159,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  174,16 
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07.07.01.03.04 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE SN4 500 mm           
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401 LISO REFORZADA DE 500  
 MM DE DIÁMETRO, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE  
 ARENA. INCLUSO FORMACIÓN DE PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA  
 CON UN ESPESOR DE 15 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS  
 CON OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EMBOCADURAS AR-  
 QUETAS O POZOS. INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO  
 DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA.  MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
TO01900       0,052 h    OF. 1ª                                                           19,85 1,03 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,36 
TP00200       0,608 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 11,25 
MR00200       0,077 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3,01 0,23 
MK00100       0,022 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 0,56 
ATC00100      0,103 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 2,00 
 ESP.         
.             0,150 m3   ARENA GRUESA                                                     8,07 1,21 
TP00100       0,077 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 1,46 
SC01202       1,000 m    TUBO PVC TEJA LISO DIÁM. 500 mm 4 kg/cm2                         89,53 89,53 
CH04120       0,003 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 0,17 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,74 
 Maquinaria ........................................................................  0,79 
 Materiales .........................................................................  93,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  107,92 
07.07.01.03.05 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE SN4 400 mm           
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401 LISO REFORZADA DE 400  
 MM DE DIÁMETRO, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE  
 ARENA. INCLUSO FORMACIÓN DE PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA  
 CON UN ESPESOR DE 15 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS  
 CON OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EMBOCADURAS AR-  
 QUETAS O POZOS. INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO  
 DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA.  MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
CH04120       0,003 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 0,17 
TO01900       0,052 h    OF. 1ª                                                           19,85 1,03 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
WW00300       1,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,29 
TP00200       0,608 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 11,25 
MR00200       0,077 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3,01 0,23 
MK00100       0,022 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 0,56 
ATC00100      0,103 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 2,00 
 ESP.         
.             0,150 m3   ARENA GRUESA                                                     8,07 1,21 
TP00100       0,077 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 1,46 
SC01201       1,000 m    TUBO PVC TEJA LISO DIÁM. 400 mm 4 kg/cm2                         31,97 31,97 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,74 
 Maquinaria ........................................................................  0,79 
 Materiales .........................................................................  35,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,29 
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07.07.01.03.06 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 315 mm              
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401, DE 315MM. DE DIAME-  
 TRO NOMINAL, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA  
 DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS CON  
 OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EMBOCADURAS ARQUETAS  
 O POZOS, EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA ZANJA Y TRANSPORTE DE  
 TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL  
 LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
CH04120       0,003 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 0,17 
TO01900       0,052 h    OF. 1ª                                                           19,85 1,03 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
TP00200       0,601 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 11,12 
MR00200       0,077 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3,01 0,23 
MK00100       0,022 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 0,56 
ATC00100      0,103 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 2,00 
 ESP.         
.             0,150 m3   ARENA GRUESA                                                     8,07 1,21 
TP00100       0,050 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,95 
SC01200       1,000 m    TUBO PVC DIÁM. 315 mm 4 kg/cm2                                   12,80 12,80 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,10 
 Maquinaria ........................................................................  0,79 
 Materiales .........................................................................  16,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,43 
07.07.01.03.07 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 160 mm              
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401 LISO REFORZADA DE 160  
 MM DE DIÁMETRO, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE  
 ARENA. INCLUSO FORMACIÓN DE PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA  
 CON UN ESPESOR DE 15 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS  
 CON OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EMBOCADURAS AR-  
 QUETAS O POZOS. INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO  
 DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA.  MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
CH04120       0,003 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 0,17 
TO01900       0,050 h    OF. 1ª                                                           19,85 0,99 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
TP00200       0,501 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 9,27 
MR00200       0,050 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3,01 0,15 
MK00100       0,015 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 0,38 
ATC00100      0,040 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 0,78 
 ESP.         
.             0,150 m3   ARENA GRUESA                                                     8,07 1,21 
TP00100       0,025 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,47 
SC011SG04R    1,000 m    TUBO PVC TEJA LISA SN4 DIAM. 160 MM., UNE 1401                 2,11 2,11 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  10,73 
 Maquinaria ........................................................................  0,53 
 Materiales .........................................................................  4,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,89 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
URBANIZACION SR-3                                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
15 de enero de 2020 Página 82  

07.07.01.03.08 u    SUMIDERO (IMBORNAL) DE 60X30 CM. Y 75 CM. DE PROFUND              
 DE SUMIDERO (IMBORNAL) DE 60X30 cm. Y 75 cm. DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDO CON SOLERA DE  
 HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO  
 Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR,FORMACION DE SIFON EN POZO; REJILLA DE HIERRO FUNDIDO D-400 PA-  
 RA TRAFICO PESADO Y CERCO DE L 50.5 mm. INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIE-  
 RRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISA-13 Y ORDENANZA MUNICIPAL.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
TO01900       0,751 h    OF. 1ª                                                           19,85 14,91 
AGM00200      0,100 m3   MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                 61,87 6,19 
UA02400       1,000 u    REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL CÓN CERCO                            21,88 21,88 
TP00200       1,001 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 18,52 
MK00100       0,401 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 10,27 
FL01300       0,180 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 53,14 9,57 
 24x11,5x5 cm       
CH04120       0,120 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 6,71 
AGM00500      0,080 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44,82 3,59 
ATC00100      3,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 67,94 
 ESP.         
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  33,43 
 Maquinaria ........................................................................  10,27 
 Materiales .........................................................................  115,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  159,58 
07.07.01.03.09 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. 2.50M PROF MED.      
 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por: solera de hormigón  
 HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y  
 bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo mu-  
 nicipal, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.  
TO01900       1,502 h    OF. 1ª                                                           19,85 29,81 
TP00100       1,502 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 28,39 
AGM00500      0,150 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44,82 6,72 
CH04120       0,750 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 41,93 
T032220       1,000 ud   Cono asimetrico hormigon L=0,80 m  Ø=1,20/0,60                   55,00 55,00 
T032110       2,500 ud   Anillos pozo hormigon Ø 1,20m L=1,00m                            49,00 122,50 
T032055       14,000 ud   Pate de polipropileno Ø 12 mm                                    1,31 18,34 
SW00700       1,000 u    TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA               54,47 54,47 
WW00300       5,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 1,20 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  58,20 
 Materiales .........................................................................  300,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  358,36 
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07.07.01.03.10 u    POZO DE RGTRO HM-20  T.H. Ø 1200 PREF Ø 1,20 HASTA 4M PROF        
 POZO DE REGISTRO PARA TUBERÍA DE HORMIGÓN Ø 1.500 MM COMPUESTA POR REFUERZO DE HOR-  
 MIGÓN HM-20 EN UNA  LONGITUD DE 2 M EN LA DIRECCIÓN DEL TUBO Y ESPESOR 0.25 M Y SOLERA 0.2  
 M. INCLUSO P.P. DE ANILLOS PREFABRICADOS, DE 1,20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD  
 COMPRENDIDA ENTRE 3  M  Y 4 M, CONSTRUIDO SEGÚN PLANO DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL  
 PPTG DE ALJARAFESA. SE INCLUYEN CONO ASIMÉTRICO Ø 1,20/0,60 M DE LONGITUD 0,80M, EN LA UNI-  
 DAD TAMBIÉN SE INCLUYE EL TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO Y EL CON-  
 JUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE C.P. 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN INDICADA POR LA  
 COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
M0039         1,352 h    Camión caja fija y grua auxiliar 6t                              47,66 64,44 
%003000100    0,644 %    Medios auxiliares                                                1,00 0,64 
A962          0,501 ud   Levantamiento topografico pozo Sto                               5,00 2,51 
%001          0,676 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    5,00 3,38 
%005          0,710 %    Costes Indirectos                                                5,00 3,55 
A405          2,504 h    Cuadrilla de albañilería                                         19,48 48,78 
A105          3,004 h    Peón ordinario                                                   14,04 42,18 
T032220       1,000 ud   Cono asimetrico hormigon L=0,80 m  Ø=1,20/0,60                   55,00 55,00 
T032110       3,200 ud   Anillos pozo hormigon Ø 1,20m L=1,00m                            49,00 156,80 
T001015       5,170 m3   Hormigón HM 20/P/20 I (central)                                  48,71 251,83 
T032055       14,000 ud   Pate de polipropileno Ø 12 mm                                    1,31 18,34 
SW00700       1,000 u    TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA               54,47 54,47 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  93,47 
 Maquinaria ........................................................................  64,44 
 Materiales .........................................................................  536,44 
 Otros .................................................................................  7,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  701,92 
07.07.01.03.11 ml   PERFIL DE ACERO UPN 120 EN BADENES                                
 ACERO EN PERFIL LAMINADO UPN 120 CON ACABADO CON IMPRIMACION ANTIOXIDANTE, ASENTADO  
 SOBRE MORTERO AUTONIVELANTE, INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL PLANO DE APOYO, APLO-  
 MADO Y NIVELACION.  
TA00200       0,008 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            18,90 0,15 
TO01600       0,008 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        19,85 0,16 
WW00300       0,060 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,01 
WW00400       0,050 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,01 
CA017000      13,400 kg   ACERO PERFILES S 275 JR, UPN 120                                 0,68 9,11 
GP00300       1,500 m2   PASTA NIVELADORA                                                 1,55 2,33 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,31 
 Materiales .........................................................................  11,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,77 
APARTADO 07.07.02 ZONAS VERDES                                                      
SUBAPARTADO 07.07.02.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
07.07.02.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                
 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECANI-  
 COS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO  
 DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
TP00100       0,057 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 1,08 
ME00400       0,038 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 1,33 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,08 
 Maquinaria ........................................................................  1,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,41 
07.07.02.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               
 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y  
 compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
GW00100       0,300 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,17 
ME00300       0,005 h    PALA CARGADORA                                                   23,87 0,12 
MK00200       0,003 h    CAMION CISTERNA                                                  30,30 0,09 
MR00400       0,006 h    RULO VIBRATORIO                                                  23,28 0,14 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 0,35 
 Materiales .........................................................................  0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,52 
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07.07.02.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS CON ALBERO TONG. 20 cm.                         
 Relleno de zanjas con albero en rama,realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso extendido y compacta-  
 do al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
TP00100       0,005 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,09 
AP00100       1,130 m3   ALBERO CERNIDO                                                   13,95 15,76 
GW00100       0,100 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,06 
ME00300       0,004 h    PALA CARGADORA                                                   23,87 0,10 
MR00200       0,003 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3,01 0,01 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,09 
 Maquinaria ........................................................................  0,11 
 Materiales .........................................................................  15,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,02 
SUBAPARTADO 07.07.02.02 CONDUCCIONES                                                      
07.07.02.02.01 u    SUMIDERO (IMBORNAL) DE 60X30 CM. Y 75 CM. DE PROFUND              
 DE SUMIDERO (IMBORNAL) DE 60X30 cm. Y 75 cm. DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDO CON SOLERA DE  
 HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO  
 Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR,FORMACION DE SIFON EN POZO; REJILLA DE HIERRO FUNDIDO D-400 PA-  
 RA TRAFICO PESADO Y CERCO DE L 50.5 mm. INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIE-  
 RRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISA-13 Y ORDENANZA MUNICIPAL.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
TO01900       0,751 h    OF. 1ª                                                           19,85 14,91 
AGM00200      0,100 m3   MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                 61,87 6,19 
UA02400       1,000 u    REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL CÓN CERCO                            21,88 21,88 
TP00200       1,001 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 18,52 
MK00100       0,401 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 10,27 
FL01300       0,180 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 53,14 9,57 
 24x11,5x5 cm       
CH04120       0,120 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 6,71 
AGM00500      0,080 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44,82 3,59 
ATC00100      3,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 67,94 
 ESP.         
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  33,43 
 Maquinaria ........................................................................  10,27 
 Materiales .........................................................................  115,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  159,58 
07.07.02.02.02 m    CANAL LINEAL H15 CON REJA B125                                    
 CANAL LINEAL DRENAJE, DE HORMIGÓN POLIMERO CON REJA ENTRAMADA DE ACERO GALVANIZADO  
 DE CLASE DE CARGA B125 SEGUN EN1433. CON SISTEMA DE FIJACION RAPIDA CON UNA SECCION IN-  
 TERIOR DE 90 CM2, FORMA TRANSVERSAL EN V. CON PREMARCA ROMPIBLE PARA CONEXIËN DE AC-  
 CESORIO MANGUITO DE SALIDA VERTICAL DN/OD 160.AREA DE ABSORCION DE REJA 284 CM2/M. LONGI-  
 TUD TOTAL 1000 MM, ALTURA EXTERIOR 120 MM Y ANCHO EXTERIOR 235 MM. ANCHO INTERIOR NOMI-  
 NAL 100 MM. PESO: 19.8 KG.AYUDAS DE ALBAÑILERIA. INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPOR-  
 TE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.  MEDIDA LA LONGITUD LIBRE POR EL INTERIOR REALMEN-  
 TE EJECUTADA, TERMINADA Y CONECTADA A COLECTORES DE SANEAMIENTO.  
 MARCA ACO O EQUIVALENTE.  
CH04000       0,046 m3   HORMIGÓN HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO                              55,90 2,57 
TO00100       0,300 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,85 5,96 
TO01900       0,300 h    OF. 1ª                                                           19,85 5,96 
SS00900       1,000 m    CANAL LINEAL 150MMX138MM                                         50,27 50,27 
SS00901       1,000 M    REJA PARA CANAL ACERO GALV. B-125                                35,20 35,20 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  11,92 
 Materiales .........................................................................  88,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,96 
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07.07.02.02.03 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 315 mm              
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401, DE 315MM. DE DIAME-  
 TRO NOMINAL, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA  
 DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS CON  
 OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EMBOCADURAS ARQUETAS  
 O POZOS, EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA ZANJA Y TRANSPORTE DE  
 TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL  
 LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
CH04120       0,003 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 0,17 
TO01900       0,052 h    OF. 1ª                                                           19,85 1,03 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
TP00200       0,601 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 11,12 
MR00200       0,077 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3,01 0,23 
MK00100       0,022 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 0,56 
ATC00100      0,103 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 2,00 
 ESP.         
.             0,150 m3   ARENA GRUESA                                                     8,07 1,21 
TP00100       0,050 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,95 
SC01200       1,000 m    TUBO PVC DIÁM. 315 mm 4 kg/cm2                                   12,80 12,80 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,10 
 Maquinaria ........................................................................  0,79 
 Materiales .........................................................................  16,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,43 
07.07.02.02.04 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 250 mm               
 Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 250 mm de diámetro, incluso formación de pendientes con  
 puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Medi-  
 da la longitud entre ejes de arquetas.  
TO01900       0,175 h    OF. 1ª                                                           19,85 3,47 
TP00100       0,175 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 3,31 
AA00300       0,275 m3   ARENA GRUESA                                                     10,06 2,77 
CH04120       0,006 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 0,34 
UA01600       1,010 m    TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 250 mm TEJA                                8,21 8,29 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,78 
 Materiales .........................................................................  11,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,30 
07.07.02.02.05 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 200 mm               
 Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 200 mm de diámetro, incluso formación de pendientes con  
 puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Medi-  
 da la longitud entre ejes de arquetas.  
TO01900       0,150 h    OF. 1ª                                                           19,85 2,98 
TP00100       0,150 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 2,84 
AA00300       0,250 m3   ARENA GRUESA                                                     10,06 2,52 
CH04120       0,005 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 0,28 
UA01500       1,010 m    TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 200 mm TEJA                                5,40 5,45 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,82 
 Materiales .........................................................................  8,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,19 
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07.07.02.02.06 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 160 mm              
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401 LISO REFORZADA DE 160  
 MM DE DIÁMETRO, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE  
 ARENA. INCLUSO FORMACIÓN DE PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA  
 CON UN ESPESOR DE 15 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS  
 CON OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EMBOCADURAS AR-  
 QUETAS O POZOS. INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO  
 DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA.  MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
CH04120       0,003 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 0,17 
TO01900       0,050 h    OF. 1ª                                                           19,85 0,99 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
TP00200       0,501 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 9,27 
MR00200       0,050 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3,01 0,15 
MK00100       0,015 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 0,38 
ATC00100      0,040 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 0,78 
 ESP.         
.             0,150 m3   ARENA GRUESA                                                     8,07 1,21 
TP00100       0,025 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,47 
SC011SG04R    1,000 m    TUBO PVC TEJA LISA SN4 DIAM. 160 MM., UNE 1401                 2,11 2,11 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  10,73 
 Maquinaria ........................................................................  0,53 
 Materiales .........................................................................  4,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,89 
07.07.02.02.07 u    POZO DRENANTE, Ø1.20M CON MICROPERFORACIONES H=5.00M              
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE POZO DRENANTE, MONOBLOQUE, CON MICROPERFORACIONES EN LA  
 PARTE SUPERIOR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MODELO RDREN "RASAN", DE 1200 MM DE DIÁ-  
 METRO NOMINAL Y 5 M DE ALTURA NOMINAL, CON CONO REDUCTOR DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMI-  
 NAL EN LA BOCA, CON LOS PATES INSTALADOS, BASE CON SUPERFICIE LISA, UNA ENTRADA CON MAN-  
 GUITO DE UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA DE 500 MM DE DIÁMETRO Y UNA SALIDA DE 500 MM DE DIÁME-  
 TRO, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, INSTALADO EN  
 CALZADAS DE CALLES, INCLUYENDO LAS PEATONALES, O ZONAS DE APARCAMIENTO PARA TODO TIPO  
 DE VEHÍCULOS; SOBRE SOLERA DE 25 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/IIB+QB LIGE-  
 RAMENTE ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080. IN-  
 CLUSO MATERIAL PARA CONEXIONES Y REMATES Y MATERIAL ELASTÓMERO PARA AJUSTE ENTRE TA-  
 PA Y MARCO.  
 INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE LA MALLA ELECTROSOLDADA. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL  
 HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLERA. MONTAJE. CONEXIONADO DE LOS COLECTORES AL POZO. CO-  
 LOCACIÓN DE MARCO, TAPA DE REGISTRO Y ACCESORIOS. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUN-  
 CIONAMIENTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN  
 GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SE-  
 GÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN, LAS BOMBAS DE  
 ACHIQUE NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR CON MATERIAL DE DRENAJE.  
ATC00100      19,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 378,50 
 ESP.         
TP00100       0,250 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 4,73 
AG00300       9,450 m3   GRAVA DIÁM. 30/40 mm                                             10,73 101,40 
AGM00500      1,245 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44,82 55,80 
CA00220       40,000 kg   ACERO B 400 S                                                    0,68 27,20 
CH02920       0,529 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                            59,53 31,49 
FL00300       2,635 mu   LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm                       83,82 220,87 
FL01300       1,092 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 53,14 58,03 
 24x11,5x5 cm       
SW00400       15,000 u    PATÉ ACERO GALVANIZADO DIÁM. 30 mm                               6,53 97,95 
SW00700       1,000 u    TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA               54,47 54,47 
ME00400       1,893 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 66,22 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,36 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,73 
 Maquinaria ........................................................................  66,22 
 Materiales .........................................................................  1.026,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.097,02 
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07.07.02.02.08 u    ARQUETA ARENERO 1X1 M. SEGUN NORMAS COMPAÑIA SUMINISTRADORA.      
 DE ARQUETA ARENERO DE DIMENSIONES 1,00x1,00 m Y 1.80 m DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA  
 POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR; FABRICA DE LADRILLO PERFORADO POR  
 TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR; TAPA DE CHAPA DE ACERO FORMADA  
 POR DOS HOJAS DE 1,00x0,50x0,03 M Y CERCO DE FUNDICIÓN D400 Y CONEXION DE TUBOS DE ENTRA-  
 DA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A  
 VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-52 Y NORMAS COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
CH04020       0,340 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              55,90 19,01 
SA007S1       1,000 u    TAPA DE FUNDICION D400                                           30,93 30,93 
TP00200       1,671 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 30,91 
FL01300       1,000 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 53,14 53,14 
 24x11,5x5 cm       
ATC00100      0,856 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 16,61 
 ESP.         
AGM00500      0,900 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44,82 40,34 
ME00400       0,214 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 7,49 
MK00100       0,214 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 5,48 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  30,91 
 Maquinaria ........................................................................  12,97 
 Materiales .........................................................................  160,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  203,91 
07.07.02.02.09 m    DRENAJE CON TUBO DE PVC RANURADO,DIAM.INT.200 MM                  
 DE DRENAJE CON TUBO DE PVC RANURADO, DE 200 mm. DE DIAMETRO INTERIOR, COLOCADO SOBRE  
 LECHO DE HORMIGON Y BAJO RELLENO DE GRAVAS, INCLUSO PIEZA DE CONEXION A TUBERIA PVC UL-  
 TRA RIB, PASAMUROS PVC, EXCAVACION EN TIERRAS, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VER-  
 TEDERO Y RELLENO FILTRANTE CON GRAVA GRUESA; CONSTRUIDO SEGUN NTE.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
MK00100       0,056 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 1,43 
TP00200       0,006 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 0,11 
AG00300       0,300 m3   GRAVA DIÁM. 30/40 mm                                             10,73 3,22 
CH04020       0,030 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              55,90 1,68 
ATC00100      0,086 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 1,67 
 ESP.         
SW0100199-1   1,000 m    TUBO PVC RANURADO DIÁM. 200 mm                                   3,45 3,45 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,11 
 Maquinaria ........................................................................  1,43 
 Materiales .........................................................................  10,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,56 
07.07.02.02.10 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,00 m DE DIÁM.                      
 POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,00 M DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD HASTA 2.00 M, FORMADO  
 POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE LA-  
 DRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, PATÉS DE HIE-  
 RRO DE 30 MM DE DIÁMETRO, TAPA Y CERCODE HIERRO FUNDIDO REFORZADO PARA RODADURA SE-  
 GUN MODELO DE ALJARAFESA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA  
 MUNICIPAL. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
TO01900       1,502 h    OF. 1ª                                                           19,85 29,81 
TP00100       1,001 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 18,92 
AGM00500      0,250 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44,82 11,21 
CH04120       0,750 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 41,93 
FL01000       0,250 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR 136,51 34,13 
 24x11,5x5 cm   
SW00700       1,000 u    TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA               54,47 54,47 
UA00700       4,000 u    PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm                                       3,75 15,00 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,48 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  48,73 
 Materiales .........................................................................  157,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  205,95 
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07.07.02.02.11 u    ARQUETA DE PASO DE 63x63 cm Y 1 DE PROF.                          
 Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón HM-20 de 15 cm de  
 espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, ta-  
 pa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso ex-  
 cavación y relleno. Medida la cantidad ejecutada.  
ATC00100      3,200 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 62,11 
 ESP.         
TP00100       1,953 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 36,91 
AGM00500      0,113 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44,82 5,06 
CH04120       0,147 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 8,22 
FL01300       0,210 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 53,14 11,16 
 24x11,5x5 cm       
SA00700       0,450 m2   TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                              28,22 12,70 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  36,91 
 Materiales .........................................................................  99,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,40 
07.07.02.02.12 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 90 mm                
 Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 110 mm de diámetro, incluso formación de pendientes con  
 puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Medi-  
 da la longitud entre ejes de arquetas.  
TO01900       0,100 h    OF. 1ª                                                           19,85 1,99 
TP00100       0,100 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 1,89 
AA00300       0,150 m3   ARENA GRUESA                                                     10,06 1,51 
CH04120       0,003 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 0,17 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,88 
 Materiales .........................................................................  1,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,68 
07.07.02.02.13 u    POZO SIFÓNICO CIRCULAR DE 1,00 m DE DIÁM.                         
 POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,00 M DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD HASTA 2.00 M, FORMADO  
 POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE LA-  
 DRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, FORMACIÓN DE  
 SIFÓN, PATÉS DE HIERRO DE 30 MM DE DIÁMETRO, TAPA Y CERCODE HIERRO FUNDIDO REFORZADO  
 PARA RODADURA SEGUN MODELO DE ALJARAFESA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO; CONSTRUIDO  
 SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
   
TO01900       1,502 h    OF. 1ª                                                           19,85 29,81 
TP00100       1,001 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 18,92 
AGM00500      0,250 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44,82 11,21 
CH04120       0,750 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 41,93 
FL01000       0,250 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR 136,51 34,13 
 24x11,5x5 cm   
SW00700       1,000 u    TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA               54,47 54,47 
UA00700       4,000 u    PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm                                       3,75 15,00 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,48 
SC01200       1,000 m    TUBO PVC DIÁM. 315 mm 4 kg/cm2                                   12,80 12,80 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  48,73 
 Materiales .........................................................................  170,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  218,75 
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SUBCAPÍTULO 07.08 INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO                                   
APARTADO 07.08.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
07.08.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                
 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECANI-  
 COS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO  
 DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
TP00100       0,057 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 1,08 
ME00400       0,038 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 1,33 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,08 
 Maquinaria ........................................................................  1,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,41 
07.08.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               
 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y  
 compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
GW00100       0,300 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,17 
ME00300       0,005 h    PALA CARGADORA                                                   23,87 0,12 
MK00200       0,003 h    CAMION CISTERNA                                                  30,30 0,09 
MR00400       0,006 h    RULO VIBRATORIO                                                  23,28 0,14 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 0,35 
 Materiales .........................................................................  0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,52 
07.08.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS CON ALBERO TONG. 20 cm.                         
 Relleno de zanjas con albero en rama,realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso extendido y compacta-  
 do al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
TP00100       0,005 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,09 
AP00100       1,130 m3   ALBERO CERNIDO                                                   13,95 15,76 
GW00100       0,100 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,06 
ME00300       0,004 h    PALA CARGADORA                                                   23,87 0,10 
MR00200       0,003 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3,01 0,01 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,09 
 Maquinaria ........................................................................  0,11 
 Materiales .........................................................................  15,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,02 
APARTADO 07.08.02 ACOMETIDAS                                                        
07.08.02.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                     
 ACOMETIDA DE AGUAS DN-65 REALIZADA MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DESDE EL PUNTO DE TOMA EN  
 RED EXTERIOR HASTA LLAVE DE USUARIO, CON EJE DESMONTABLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIEN-  
 TO PRECINTABLE CON ARQUETA, A REALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA,  
 INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, EXCAVACION, RE-  
 LLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO . MEDIDA LA UNIDAD EJE-  
 CUTADA.  
US04500       1,000 u    ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL                                      490,15 490,15 
 Materiales  ..............................  ______________  
 490,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  490,15 
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07.08.02.02 u    ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE  
 ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 1 M DE PROFUNDIDAD,  
 FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 15 CMS DE ESPESOR, CON PENDIENTE, FCA. DE LA-  
 DRILLO MACIZO DE ½ PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR SU INTERIOR, DADO DE HORMIGON HM-25 PARA  
 APOYO DE LLAVES, CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, TAPA HORMIGON ARMADO CON CER-  
 CO DE PERFIL LAMINADO L50.5, SEGUN NORMAS SUMINISTRADOR, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO  
 POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
WW00400       6,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,72 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
SA00700       0,360 m2   TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                              28,22 10,16 
MK00100       0,145 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 3,71 
FL01300       0,240 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 53,14 12,75 
 24x11,5x5 cm       
CH04120       0,110 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 6,15 
ATC00100      2,830 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 54,93 
 ESP.         
AGM00500      0,090 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44,82 4,03 
TP00200       1,352 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 25,01 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  25,01 
 Maquinaria ........................................................................  3,71 
 Materiales .........................................................................  88,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,70 
APARTADO 07.08.03 DISTRIBUCION                                                      
07.08.03.01 u    ACOMETIDA A RED EXIST. FUND. DIÁM. 200 mm                         
 DE ACOMETIDA DE LA CONDUCCION INSTALADA A CONDUCCION EXISTENTE DE FUNDICION DUCTIL DIA-  
 METRO 600 MM, FORMADA POR: CONEXION CON DERIVACION EN "T" ENCHUFE-ENCHUFE DE DIAME-  
 TRO 600/200 MM DE FUNDICION DUCTIL CON JUNTA MECANICA SALIDA A BRIDA DIAMETRO 200 MM  
 PN-16 Y MANGUITO DE UNION ENCHUFE-ENCHUFE DIAMETRO 200 MM CON JUNTA MECANICA.  INCLU-  
 SO DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN TIERRAS CON MEDIOS MANUALES, CORTES, DESA-  
 GÜE CON BOMBA, ANCLAJE CON HORMIGON HM-20, RELLENO CON MEDIOS MANUALES, COMPACTADO  
 CON PISON MECANICO MANUAL Y CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y TIERRAS SOBRANTES A  
 VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
TO01900       1,727 h    OF. 1ª                                                           19,85 34,28 
TP00100       4,003 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 75,66 
CH04120       0,250 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 13,98 
US10662       1,000 u    DERIV. "T" EEB 600x200/600, J/MEC.                               59,11 59,11 
US11012       1,000 u    MANGUITO UNIÓN EE DIÁM. 200, J/MEC.                              82,52 82,52 
MB00100       0,250 h    BOMBA DE AGOTAMIENTO, AGUA Y FANGOS                            2,29 0,57 
MC00100       0,250 h    COMPRESOR DOS MARTILLOS                                          6,35 1,59 
MR00200       0,501 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3,01 1,51 
MS00105       0,250 h    SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL                                 2,32 0,58 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,48 
CH04120R      0,250 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 13,98 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  109,94 
 Maquinaria ........................................................................  4,25 
 Materiales .........................................................................  170,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  284,26 
07.08.03.02 u    HORNACINA PARA CONTADOR GENERAL 0.7X0.6 M                         
 Hornacina para contador general de agua, de dimensiones 0.7 x 0.6 x 0.3 m. incluso tubo funda de 200 mm., y  
 p.p. de material complementario, pequeño material, y ayudas de albanileria; construido segun EHE-08 y normas  
 de la compania suministradora. Medida la unidad terminada.  
ATC00100      3,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 63,08 
 ESP.         
TP00001       0,200 h    OF. 1 FONTANERO                                                  18,95 3,79 
IF00400       1,000 u    ARMARIO METÁLICO CONTADOR 1,30x0,60 cm                         78,74 78,74 
WW00300       7,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 1,68 
WW00400       8,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,96 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,79 
 Materiales .........................................................................  144,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  148,25 
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07.08.03.03 u    CONTADOR GENERAL DE 25 mm                                         
 DE CONTADOR GENERAL DE 65 mm DE CALIBRE, INSTALADO EN CANALIZACION DE 160 mm DE DIAME-  
 TRO, INCLUSO LLAVES DE COMPUERTA, GRIFO DE COMPROBACION, ARMARIO METALICO Y P.P. DE  
 MANGUITOS, PASAMUROS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN  
 NTE/IFF-17 Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.AVACION, RELLENO Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMI-  
 NISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
ATC00100      1,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 29,12 
 ESP.         
TO01900       1,001 h    OF. 1ª                                                           19,85 19,87 
IF00400       1,000 u    ARMARIO METÁLICO CONTADOR 1,30x0,60 cm                         78,74 78,74 
IF12700       1,000 u    "GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 3"                             610,25 610,25 
IF30200       2,000 u    VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 3" (75/80 mm)                            104,05 208,10 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,96 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
IF07200R      1,000 u    CONTADOR GENERAL 25 mm                                           450,00 450,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  19,87 
 Materiales .........................................................................  1.377,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.397,16 
07.08.03.04 m    COND. FUNDICIÓN DUCT. DIÁM. 200, mm JUNTA AUT.                    
 CONDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DUCTIL DE DIÁMETRO 200 MM INTERIOR, CEMENTADA INTERIORMENTE,  
 CON JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES NECESARIOS PARA SU CORREC-  
 TO MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO, INCLUSO P.P. DE PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN NORMALIZADA.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. EJECUTADA SEGÚN INSTRUCCIONES DE COMPAÑIA SUMINISTRADO-  
 RA.  
   
TO01900       0,038 h    OF. 1ª                                                           19,85 0,75 
US10112       1,000 m    TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 200 mm                            30,32 30,32 
ME00400       0,040 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 1,40 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,75 
 Maquinaria ........................................................................  1,40 
 Materiales .........................................................................  30,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,59 
07.08.03.05 m    COND. FUNDICIÓN DUCT. DIÁM. 150, mm JUNTA AUT.                    
 CONDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DUCTIL DE DIÁMETRO 150 MM INTERIOR, CEMENTADA INTERIORMENTE,  
 CON JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES NECESARIOS PARA SU CORREC-  
 TO MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO, INCLUSO P.P. DE PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN NORMALIZADA.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. EJECUTADA SEGÚN INSTRUCCIONES DE COMPAÑIA SUMINISTRADO-  
 RA.  
TO01900       0,035 h    OF. 1ª                                                           19,85 0,69 
US10109       1,000 m    TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 150 mm                            22,21 22,21 
ME00400       0,038 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 1,33 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,69 
 Maquinaria ........................................................................  1,33 
 Materiales .........................................................................  22,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,35 
07.08.03.06 m    COND. FUNDICIÓN DUCT. DIÁM. 100, mm JUNTA AUT.                    
 CONDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DUCTIL DE DIÁMETRO 100 MM INTERIOR, CEMENTADA INTERIORMENTE,  
 CON JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES NECESARIOS PARA SU CORREC-  
 TO MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO, INCLUSO P.P. DE PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN NORMALIZADA.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. EJECUTADA SEGÚN INSTRUCCIONES DE COMPAÑIA SUMINISTRADO-  
 RA.  
TO01900       0,038 h    OF. 1ª                                                           19,85 0,75 
TP00100       0,035 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,66 
US10103       1,000 m    TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 100 mm                            15,07 15,07 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,41 
 Materiales .........................................................................  15,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,60 
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07.08.03.07 m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE100, ENTERRADA, DIÁM. 160x14.6 mm      
 CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 160 MM EXTERIOR Y 130.80 MM INTE-  
 RIOR, CLASE PE100 PN-16 APTA PARA USO ALIMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES NECESA-  
 RIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE  
 JUNTAS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. EJECUTA-  
 DA SEGÚN INSTRUCCIONES DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
TO01900       0,050 h    OF. 1ª                                                           19,85 0,99 
TP00100       0,050 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,95 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
US10139R      1,010 m    TUBO POLIETILENO DIÁM. 160 mm PE100 PN-16                        16,25 16,41 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,94 
 Materiales .........................................................................  16,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,47 
07.08.03.08 m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE100, ENTERRADA, DIÁM. 110x10 mm        
 CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 100 MM EXTERIOR Y 90 MM INTERIOR,  
 CLASE PE100 PN-16 APTA PARA USO ALIMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES NECESARIOS PA-  
 RA SU CORRECTO MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUN-  
 TAS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. EJECUTADA  
 SEGÚN INSTRUCCIONES DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
TP00100       0,045 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,85 
US10136       1,010 m    TUBO POLIETILENO DIÁM. 110 mm PE100 PN-16                        15,03 15,18 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,85 
 Materiales .........................................................................  15,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,15 
07.08.03.09 m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE100, ENTERRADA, DIÁM. 90x8.2 mm        
 CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 90 MM EXTERIOR Y 73,6 MM INTERIOR,  
 CLASE PE100 PN-16 APTA PARA USO ALIMENTARIO,PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES NECESARIOS PA-  
 RA SU CORRECTO MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUN-  
 TAS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. EJECUTADA  
 SEGÚN INSTRUCCIONES DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
TO01900       0,028 h    OF. 1ª                                                           19,85 0,56 
TP00100       0,025 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,47 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
US10133R      1,000 m    TUBO POLIETILENO DIÁM. 90 mm PE100 PN-16.                        13,61 13,61 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,03 
 Materiales .........................................................................  13,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,76 
07.08.03.10 u    HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. FUNDICIÓN DIÁM. 200 mm, EEB           
 HIDRANTE DE DIÁMETRO 70 MM CON ARQUETA DE FUNDICIÓN INCORPORADA, EN CONDUCCIÓN DE  
 FUNDICIÓN DE DIÁMETRO 200 MM, INSTALADO CON: DERIVACIÓN EN "T" EEB 200X80 MM DE FUNDICIÓN  
 DUCTIL PN-16 Y CARRETE BB DIÁMETRO 80 MM PN-16, INCLUSO TORNILLERÍA, JUNTAS Y ANCLAJE DE  
 HORMIGÓN HM-20. INCLUSO PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTO MON-  
 TAJE Y PUESTA EN SERVICIO, MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
TO01900       0,751 h    OF. 1ª                                                           19,85 14,91 
TP00100       0,741 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 14,00 
CH04120       0,250 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 13,98 
US10662       1,000 u    DERIV. "T" EEB 600x200/600, J/MEC.                               59,11 59,11 
US10750       1,000 u    CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16                                    36,58 36,58 
US20725       1,000 u    HIDRANTE ARQ. INCORP. DIÁM. 70 mm                                250,00 250,00 
US25006       16,000 u    TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70                                   0,39 6,24 
US25050       2,000 u    JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm                                        0,93 1,86 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  28,91 
 Materiales .........................................................................  367,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  396,68 
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07.08.03.11 u    HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. POLIETILENO DIÁM. 160 mm              
 HIDRANTE DE DIÁMETRO 70 MM CON ARQUETA DE FUNDICIÓN INCORPORADA, EN CONDUCCIÓN DE  
 FUNDICIÓN DE DIÁMETRO 160 MM, INSTALADO CON: DERIVACIÓN EN "T" EEB 160X80 MM DE FUNDICIÓN  
 DUCTIL PN-16 Y CARRETE BB DIÁMETRO 80 MM PN-16, INCLUSO TORNILLERÍA, JUNTAS Y ANCLAJE DE  
 HORMIGÓN HM-20. PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y  
 PUESTA EN SERVICIO. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
TO01900       1,001 h    OF. 1ª                                                           19,85 19,87 
TP00100       0,626 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 11,83 
CH04120       0,150 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 8,39 
US10750       1,000 u    CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16                                    36,58 36,58 
US14500       1,000 u    PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm                           30,00 30,00 
US20725       1,000 u    HIDRANTE ARQ. INCORP. DIÁM. 70 mm                                250,00 250,00 
US25006       16,000 u    TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70                                   0,39 6,24 
US25050       2,000 u    JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm                                        0,93 1,86 
US14218-6     1,000 u    "T" POLIETILENO PE50A PN-10 160x75/160 mm                        54,85 54,85 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  31,70 
 Materiales .........................................................................  387,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  419,62 
07.08.03.12 u    HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. POLIETILENO DIÁM. 110 mm              
 HIDRANTE DE DIÁMETRO 70 MM CON ARQUETA DE FUNDICIÓN INCORPORADA, EN CONDUCCIÓN DE  
 FUNDICIÓN DE DIÁMETRO 110 MM, INSTALADO CON: DERIVACIÓN EN "T" EEB 110X80 MM DE FUNDICIÓN  
 DUCTIL PN-16 Y CARRETE BB DIÁMETRO 80 MM PN-16, INCLUSO TORNILLERÍA, JUNTAS Y ANCLAJE DE  
 HORMIGÓN HM-20. PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y  
 PUESTA EN SERVICIO. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
TO01900       1,001 h    OF. 1ª                                                           19,85 19,87 
TP00100       0,626 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 11,83 
CH04120       0,150 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 8,39 
US10750       1,000 u    CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16                                    36,58 36,58 
US14500       1,000 u    PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm                           30,00 30,00 
US20725       1,000 u    HIDRANTE ARQ. INCORP. DIÁM. 70 mm                                250,00 250,00 
US25006       16,000 u    TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70                                   0,39 6,24 
US25050       2,000 u    JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm                                        0,93 1,86 
US14218-4     1,000 u    "T" POLIETILENO PE50A PN-10 110x75/110 mm                        49,00 49,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  31,70 
 Materiales .........................................................................  382,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  413,77 
07.08.03.13 u    HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. POLIETILENO DIÁM. 90 mm               
 HIDRANTE DE DIÁMETRO 70 MM CON ARQUETA DE FUNDICIÓN INCORPORADA, EN CONDUCCIÓN DE  
 FUNDICIÓN DE DIÁMETRO 90 MM, INSTALADO CON: DERIVACIÓN EN "T" EEB 90X80 MM DE FUNDICIÓN  
 DUCTIL PN-16 Y CARRETE BB DIÁMETRO 80 MM PN-16, INCLUSO TORNILLERÍA, JUNTAS Y ANCLAJE DE  
 HORMIGÓN HM-20. PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y  
 PUESTA EN SERVICIO. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
TO01900       0,751 h    OF. 1ª                                                           19,85 14,91 
TP00100       0,501 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 9,47 
CH04120       0,153 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 8,55 
US10750       1,000 u    CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16                                    36,58 36,58 
US14500       1,000 u    PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm                           30,00 30,00 
US20725       1,000 u    HIDRANTE ARQ. INCORP. DIÁM. 70 mm                                250,00 250,00 
US25006       16,000 u    TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70                                   0,39 6,24 
US25050       2,000 u    JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm                                        0,93 1,86 
US14218-2     1,000 u    "T" POLIETILENO PE50A PN-10 90x75/90 mm                          28,00 28,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  24,38 
 Materiales .........................................................................  361,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  385,61 
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07.08.03.14 u    VENTOSA TRIF. DIÁM. 60 mm, PN16                                   
 VENTOSA TRIFUNCIONAL DIÁMETRO 60 MM DE FUNDICIÓN DUCTIL PN-16, DE TRES FUNCIONES PARA  
 VÁLVULA DE CIERRA, UNIÓN POR BRIDAS ORIENTABLES A VÁLVULA EXISTENTE, SIN INCLUIR ESTA,  TO-  
 BERA Y PURGADOR DE LATÓN Y TORNILLERÍA CINCADA, CON CHAPA PERFORADA DE PROTECCIÓN AN-  
 TISALPICADURAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO CONTRABRIDA, JUNTAS DE DERIVACIÓN, MEDIOS  
 AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE. EJE-  
 CUTADA SEGÚN LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.   
TO01900       1,001 h    OF. 1ª                                                           19,85 19,87 
TP00100       1,001 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 18,92 
CH04120       0,250 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 13,98 
US10662       1,000 u    DERIV. "T" EEB 600x200/600, J/MEC.                               59,11 59,11 
US21003       1,000 u    VENTOSA TRIF. DIÁM. 80 mm                                        506,03 506,03 
US25006       16,000 u    TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70                                   0,39 6,24 
US25050       2,000 u    JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm                                        0,93 1,86 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,48 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  38,79 
 Materiales .........................................................................  587,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  626,49 
07.08.03.15 u    DESAGÜE DIÁM. 80 mm EN COND. FD. DIÁM. 200 mm, EEB                
 DESAGÜE DIÁMETRO 80 MM, A INSTALAR EN CONDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DIÁMETRO 200 MM, FORMA-  
 DO POR: DERIVACIÓN EN "T" EEB 200X80 CON JUNTA MECÁNICA, CODO BB 90º DIÁMETRO 80 MM, VÁL-  
 VULA METAL-METAL DE FUNDICIÓN NODULAR DIÁMETRO 80 MM, BRIDA-ENCHUFE DIÁMETRO 80 MM DE  
 JUNTA MECÁNICA Y CARRETE DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DIÁMETRO 80 MM, INCLUSO TORNILLERÍA,  
 JUNTAS DE GOMA Y POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE DIÁMETRO 1,20 M Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD,  
 FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORA-  
 DO DE UN PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, PATÉS DE HIERRO RECUBIER-  
 TO DE POLIPROPILENO Y CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS  
 CON MEDIOS MECÁNICOS, RELLENO CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTADO CON PISÓN MECÁNICO  
 MANUAL. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
TO01900       0,250 h    OF. 1ª                                                           19,85 4,96 
TP00100       0,250 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 4,73 
US10100       1,010 m    TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 80 mm                             12,89 13,02 
US10525       1,000 u    CODO BB F.D. DIÁM. 80 mm, PN-16                                  42,40 42,40 
US10662       1,000 u    DERIV. "T" EEB 600x200/600, J/MEC.                               59,11 59,11 
US10825       1,000 u    BRIDA ENCHUFE DIÁM. 80 mm, J/MEC.                                27,64 27,64 
US20175       1,000 u    VÁLV. COMP. M/M N.O.D. DIÁM. 80 mm, F.D.                         185,61 185,61 
US25006       24,000 u    TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70                                   0,39 9,36 
US25050       3,000 u    JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm                                        0,93 2,79 
07.07.01.038R 1,000 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. 1.2M 225,46 225,46 
 PROF MED.       
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  48,48 
 Materiales .........................................................................  526,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  575,08 
07.08.03.16 u    VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 200 mm ENTERRABLE PN-16                   
 VÁLVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELÁSTICO DIÁMETRO 200 MM, ENTERRABLE, DE FUNDICIÓN DUC-  
 TIL CON BRIDAS PN-16, EN CONDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DIÁMETRO 150 MM, INCLUSO BRIDA-ENCHUFE  
 DE FUNDICIÓN DUCTIL DIÁMETRO 200 MM CON JUNTA MECÁNICA, TORNILLERÍA, JUNTAS DE GOMA,  
 CONJUNTO DE MANIOBRA Y ARQUETA CILÍNDRICA DE FUNDICIÓN. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
TO01900       0,676 h    OF. 1ª                                                           19,85 13,42 
WW00300       70,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 16,80 
WW00400       14,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 1,68 
US20200R      1,000 u    VÁLV. COMP. EQUIPADA DIÁM. 200 mm PN-16                          458,32 458,32 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,42 
 Materiales .........................................................................  476,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  490,22 
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07.08.03.17 u    VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 150 mm ENTERRABLE PN-16                   
 VÁLVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELÁSTICO DIÁMETRO 150 MM, ENTERRABLE, DE FUNDICIÓN DUC-  
 TIL CON BRIDAS PN-16, EN CONDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DIÁMETRO 150 MM, INCLUSO BRIDA-ENCHUFE  
 DE FUNDICIÓN DUCTIL DIÁMETRO 150 MM CON JUNTA MECÁNICA, TORNILLERÍA, JUNTAS DE GOMA,  
 CONJUNTO DE MANIOBRA Y ARQUETA CILÍNDRICA DE FUNDICIÓN. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
TO01900       0,676 h    OF. 1ª                                                           19,85 13,42 
TP00100       0,551 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 10,41 
US10834       1,000 u    BRIDA ENCHUFE DIÁM. 150 mm, J/MEC.                               40,31 40,31 
US20109       1,000 u    VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 150 mm I/C. MAN.                        224,18 224,18 
USBN231       1,000 u    CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.                                  18,69 18,69 
US25009       16,000 u    TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80                                   1,14 18,24 
US25059       2,000 u    JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm                                       2,51 5,02 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  23,83 
 Materiales .........................................................................  306,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  330,27 
07.08.03.18 u    VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 80 mm ENTERRABLE PN-16                    
 Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 80 mm, enterrable, de fundición ductil con bridas PN-16, en con-  
 ducción de fundición diámetro 80 mm, incluso brida-enchufe de fundición ductil diámetro 80 mm con junta mecáni-  
 ca, tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra y arqueta cilíndrica de fundición. Medida la cantidad ejecutada.  
TO01900       0,501 h    OF. 1ª                                                           19,85 9,94 
TP00100       0,376 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 7,11 
US10825       1,000 u    BRIDA ENCHUFE DIÁM. 80 mm, J/MEC.                                27,64 27,64 
US20100       1,000 u    VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 80 mm, I/C. MAN.                        165,23 165,23 
USBN231       1,000 u    CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.                                  18,69 18,69 
US25006       16,000 u    TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70                                   0,39 6,24 
US25050       2,000 u    JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm                                        0,93 1,86 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  17,05 
 Materiales .........................................................................  219,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  236,71 
07.08.03.19 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. 2.50M PROF MED.      
 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por: solera de hormigón  
 HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y  
 bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo mu-  
 nicipal, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.  
TO01900       1,502 h    OF. 1ª                                                           19,85 29,81 
TP00100       1,502 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 28,39 
AGM00500      0,150 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44,82 6,72 
CH04120       0,750 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 41,93 
T032220       1,000 ud   Cono asimetrico hormigon L=0,80 m  Ø=1,20/0,60                   55,00 55,00 
T032110       2,500 ud   Anillos pozo hormigon Ø 1,20m L=1,00m                            49,00 122,50 
T032055       14,000 ud   Pate de polipropileno Ø 12 mm                                    1,31 18,34 
SW00700       1,000 u    TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA               54,47 54,47 
WW00300       5,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 1,20 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  58,20 
 Materiales .........................................................................  300,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  358,36 
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07.08.03.20 m    CANALIZ.ENTERRADA CONDUCCION DE POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø32x3.  
 DE CANALIZACION ENTERRADA REALIZADA CON POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø32x3, CON P.P. DE UNIO-  
 NES SOLDADAS, SOBRE LECHO DE ARENA DE 20 CMS DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE 25 CM DE  
 HA-25/B/40/IIa ARMADO CON MALLAZO 150.150.6.6, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS, CO-  
 DOS, TES, DERIVACIONES Y UNIONES DE TUBO CON ACCESORIOS, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SU-  
 JECCION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDO SEGUN RITE. INCLUSO CONE-  
 XIONES CON ARQUETAS, EXCAVACIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-  
 RO Y RELLENO CON ARENA DE RIO Y TIERRAS SOBRANTES.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 PROFUNDIDAD MINIMA TENDIDO DE DIRECTRIZ ISUPERIOR RESPECTO A FIRME EXTERIOR: 80 CM  
ATC00200      0,030 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 18,94 0,57 
 ESP.         
TO01900       0,060 h    OF. 1ª                                                           19,85 1,19 
IF92976       1,010 m    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 40 mm                      0,54 0,55 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,48 
WW00400       0,700 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,08 
IF92962R      1,010 m    TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 32x3 1,23 1,24 
 mm           
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,19 
 Materiales .........................................................................  2,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,11 
07.08.03.21 m    CANALIZ.ENTERRADA CONDUCCION DE POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø25x2.  
 CDE CANALIZACION ENTERRADA REALIZADA CON POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø25x2.7, CON P.P. DE  
 UNIONES SOLDADAS, SOBRE LECHO DE ARENA DE 20 CMS DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE 25 CM  
 DE HA-25/B/40/IIa ARMADO CON MALLAZO 150.150.6.6, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS,  
 CODOS, TES, DERIVACIONES Y UNIONES DE TUBO CON ACCESORIOS, PASAMUROS, ELEMENTOS DE  
 SUJECCION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDO SEGUN RITE. INCLUSO CO-  
 NEXIONES CON ARQUETAS, EXCAVACIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTE-  
 DERO Y RELLENO CON ARENA DE RIO Y TIERRAS SOBRANTES.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 PROFUNDIDAD MINIMA TENDIDO DE DIRECTRIZ ISUPERIOR RESPECTO A FIRME EXTERIOR: 80 CM  
   
ATC00200      0,030 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 18,94 0,57 
 ESP.         
TO01900       0,060 h    OF. 1ª                                                           19,85 1,19 
IF92976       1,010 m    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 40 mm                      0,54 0,55 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,48 
WW00400       0,700 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,08 
IF92962R1     1,010 m    TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 25X2.7 1,23 1,24 
 mm         
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,19 
 Materiales .........................................................................  2,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,11 
07.08.03.22 u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)                         
 Válvula de esfera colocada en canalización de 1 1/4" (28/32 mm) de diámetro, para soldar, incluso pequeño mate-  
 rial, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.  
TO01900       0,150 h    OF. 1ª                                                           19,85 2,98 
IF30640       1,000 u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)                        18,67 18,67 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,98 
 Materiales .........................................................................  18,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,77 
07.08.03.23 u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1" (22/25 mm)                             
 Válvula de esfera colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, para soldar, incluso pequeño material,  
 construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.  
TO01900       0,150 h    OF. 1ª                                                           19,85 2,98 
IF30630       1,000 u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1" (22/25 mm)                            11,66 11,66 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,98 
 Materiales .........................................................................  11,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,76 
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07.08.03.24 u    VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN FUND. DUCTIL DIÁM. 200 mm            
 VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN CON BRIDAS, DE DIAMETRO NOMINAL 200 MM, DE PRESIÓN DE EN-  
 TRADA 16 BAR Y PRESION DE SALIDA O BAR, CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL, TAPA DE MUELLE DE  
 FUNDICION DUCTIL, Y TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS PARA MONTAJE EN TUBRIA DE FD.  
 Y SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO, MONTADA EN POZO DE CANALIZACIÓN ENTERRADA, INCLUYEN-  
 DO ESTE.  INCLUSO DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN TIERRAS CON MEDIOS MANUALES,  
 CORTES, DESAGÜE CON BOMBA, ANCLAJE CON HORMIGON HM-20, RELLENO CON MEDIOS MANUALES,  
 COMPACTADO CON PISON MECANICO MANUAL Y CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y TIERRAS  
 SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
TO01900       1,001 h    OF. 1ª                                                           19,85 19,87 
TP00100       2,003 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 37,86 
CH04120       0,250 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 13,98 
MB00100       0,250 h    BOMBA DE AGOTAMIENTO, AGUA Y FANGOS                            2,29 0,57 
MC00100       0,250 h    COMPRESOR DOS MARTILLOS                                          6,35 1,59 
MR00200       0,501 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3,01 1,51 
MS00105       0,250 h    SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL                                 2,32 0,58 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,48 
CH04120R      0,250 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 13,98 
07.07.01.038R 1,000 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. 1.2M 225,46 225,46 
 PROF MED.       
US11012R      1,000 u    VALVULA REDUC. PRES. DIAM. 200 MM                                11.419,00 11.419,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  96,52 
 Maquinaria ........................................................................  4,25 
 Materiales .........................................................................  11.634,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.734,88 
SUBCAPÍTULO 07.09 INSTALACIONES DE RIEGO                                            
07.09.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                     
 ACOMETIDA DE AGUAS DN-65 REALIZADA MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DESDE EL PUNTO DE TOMA EN  
 RED EXTERIOR HASTA LLAVE DE USUARIO, CON EJE DESMONTABLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIEN-  
 TO PRECINTABLE CON ARQUETA, A REALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA,  
 INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, EXCAVACION, RE-  
 LLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO . MEDIDA LA UNIDAD EJE-  
 CUTADA.  
US04500       1,000 u    ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL                                      490,15 490,15 
 Materiales  ..............................  ______________  
 490,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  490,15 
07.09.02 u    HORNACINA PARA CONTADOR GENERAL 0.7X0.6 M                         
 Hornacina para contador general de agua, de dimensiones 0.7 x 0.6 x 0.3 m. incluso tubo funda de 200 mm., y  
 p.p. de material complementario, pequeño material, y ayudas de albanileria; construido segun EHE-08 y normas  
 de la compania suministradora. Medida la unidad terminada.  
ATC00100      3,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 63,08 
 ESP.         
TP00001       0,200 h    OF. 1 FONTANERO                                                  18,95 3,79 
IF00400       1,000 u    ARMARIO METÁLICO CONTADOR 1,30x0,60 cm                         78,74 78,74 
WW00300       7,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 1,68 
WW00400       8,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,96 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,79 
 Materiales .........................................................................  144,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  148,25 
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07.09.03 u    CONTADOR GENERAL DE 65 mm                                         
 DE CONTADOR GENERAL DE 65 mm DE CALIBRE, INSTALADO EN CANALIZACION DE 160 mm DE DIAME-  
 TRO, INCLUSO LLAVES DE COMPUERTA, GRIFO DE COMPROBACION, ARMARIO METALICO Y P.P. DE  
 MANGUITOS, PASAMUROS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN  
 NTE/IFF-17 Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.AVACION, RELLENO Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMI-  
 NISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
ATC00100      1,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 29,12 
 ESP.         
TO01900       1,001 h    OF. 1ª                                                           19,85 19,87 
IF00400       1,000 u    ARMARIO METÁLICO CONTADOR 1,30x0,60 cm                         78,74 78,74 
IF07200       1,000 u    CONTADOR GENERAL 65 mm                                           785,69 785,69 
IF12700       1,000 u    "GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 3"                             610,25 610,25 
IF30200       2,000 u    VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 3" (75/80 mm)                            104,05 208,10 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,96 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  19,87 
 Materiales .........................................................................  1.712,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.732,85 
07.09.04 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 4 RAMALES                          
 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 66,8x50,3x30,7 CM, CON TAPA DEL MIS-  
 MO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALICA, DOTADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA  
 , COLECTOR DE PVC DE 4 SALIDAS,4 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LA-  
 TON CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PA-  
 LANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA, 3  
 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN Y 4 ELECTROVÁLVULAS A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SU-  
 MERGIBLE, INCLUSO CONEXIONES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR  
 Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,24 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,12 
SASR002       1,000 m2   ARQUETA PARA RIEGO CON TAPA Y LLAVE ANTIVANDALICA 24,16 24,16 
 TIPO 12         
MK00100       0,043 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 1,10 
CH04120       0,020 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 1,12 
ATC00100      0,086 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 1,67 
 ESP.         
TP00200       0,043 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 0,80 
VAL1          4,000 UD   FILTRO REGULAR PRESION HUNTER                                    21,39 85,56 
VAL2          5,000 UD   VALVULA CORTE                                                    12,83 64,15 
VAL3          4,000 UD   ELECTROVALVULA  HUNTER A PILAS                                   29,95 119,80 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,80 
 Maquinaria ........................................................................  1,10 
 Materiales .........................................................................  296,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  298,72 
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07.09.05 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 3 RAMALES                          
 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 66,8x50,3x30,7 CM, CON TAPA DEL MIS-  
 MO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALICA, DOTADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA  
 , COLECTOR DE PVC DE 3 SALIDAS, 3 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LA-  
 TON CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PA-  
 LANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA, 3  
 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN Y 3 ELECTROVÁLVULAS A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SU-  
 MERGIBLE, INCLUSO CONEXIONES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR  
 Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,12 
SASR002       1,000 m2   ARQUETA PARA RIEGO CON TAPA Y LLAVE ANTIVANDALICA 24,16 24,16 
 TIPO 12         
MK00100       0,050 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 1,28 
CH04120       0,020 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 1,12 
ATC00100      0,100 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 1,94 
 ESP.         
TP00200       0,050 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 0,93 
VAL1          3,000 UD   FILTRO REGULAR PRESION HUNTER                                    21,39 64,17 
VAL2          4,000 UD   VALVULA CORTE                                                    12,83 51,32 
VAL3          3,000 UD   ELECTROVALVULA  HUNTER A PILAS                                   29,95 89,85 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,93 
 Maquinaria ........................................................................  1,28 
 Materiales .........................................................................  232,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  235,01 
07.09.06 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 2 RAMALES                          
 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 59.0x49.0x30,7 CM, CON TAPA DEL MIS-  
 MO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALICA, DOTADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA  
 , COLECTOR DE PVC DE 2 SALIDAS,2 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LA-  
 TON CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PA-  
 LANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA, 2  
 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN Y 2 ELECTROVÁLVULAS A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SU-  
 MERGIBLE, INCLUSO CONEXIONES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR  
 Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,12 
MK00100       0,050 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 1,28 
SASR001       1,000 UD   ARQUETA PARA RIEGO CON TAPA Y LLAVE ANTIVANDALICA 21,00 21,00 
 TIPO 12         
CH04120       0,020 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 1,12 
ATC00100      0,100 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 1,94 
 ESP.         
TP00200       0,050 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 0,93 
VAL1          2,000 UD   FILTRO REGULAR PRESION HUNTER                                    21,39 42,78 
VAL2          2,000 UD   VALVULA CORTE                                                    12,83 25,66 
VAL3          2,000 UD   ELECTROVALVULA  HUNTER A PILAS                                   29,95 59,90 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,93 
 Maquinaria ........................................................................  1,28 
 Materiales .........................................................................  152,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  154,85 
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07.09.07 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 1 RAMAL                            
 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 59.0x49.0x30,7 CM, CON TAPA DEL MIS-  
 MO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALICA, DOTADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA  
 ,1 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA MONTA-  
 JE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RA-  
 CORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA, 1 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN Y  
 1 ELECTROVÁLVULA A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE, INCLUSO CONEXIONES, TU-  
 BOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRAN-  
 TES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,12 
MK00100       0,050 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 1,28 
SASR001       1,000 UD   ARQUETA PARA RIEGO CON TAPA Y LLAVE ANTIVANDALICA 21,00 21,00 
 TIPO 12         
CH04120       0,020 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 1,12 
ATC00100      0,100 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 1,94 
 ESP.         
TP00200       0,050 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 0,93 
VAL1          1,000 UD   FILTRO REGULAR PRESION HUNTER                                    21,39 21,39 
VAL2          1,000 UD   VALVULA CORTE                                                    12,83 12,83 
VAL3          1,000 UD   ELECTROVALVULA  HUNTER A PILAS                                   29,95 29,95 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,93 
 Maquinaria ........................................................................  1,28 
 Materiales .........................................................................  88,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,68 
07.09.08 u    B. RIEGO DIAM.25,COND. POLIET. DIAM.25                            
 DE BOCA DE RIEGO CON EMPALME RÁPIDO DE DIAMETRO 25mm CON ARQUETA DE FUNDICION INCOR-  
 PORADA, EN CONDUCCION DE POLIETILENO DE DIAMETRO 25 mm PN-16, INSTALADA CON DERIVACION  
 EN "T" DE POLIETILENO, PORTABRIDAS DIAMETRO 25 mm CON BRIDA LOCA DIAMETRO 25 mm PN-16 Y  
 CARRETE BB DIAMETRO 25 mm, INCLUSO , TORNILLERIA, JUNTAS, ANCLAJE DE HORMIGON HM-20 Y  
 P.P. DE SOLDADURAS A TOPE.   
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
US10750SRG1   1,000 u    CARRETE BB F.D. 32X500, PN-16                                    36,91 36,91 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,48 
US25006       16,000 u    TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70                                   0,39 6,24 
US14203SRG    1,000 u    T POL. PE50A PN-10                                               19,77 19,77 
TP00100       0,391 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 7,39 
TP00001       0,681 h    OF. 1 FONTANERO                                                  18,95 12,90 
CH04120       0,050 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              55,90 2,80 
US25050SRGg   1,000 u    JUNTA DE GOMA DIAM. 32 mm.                                       0,78 0,78 
US20625SRG    1,000 u    BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIAM. 32 mm.                             102,56 102,56 
US14500SRGG   1,000 u    PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIAM. 32                              21,91 21,91 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  20,29 
 Materiales .........................................................................  191,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  211,74 
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07.09.09 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 50X4.6 MM ENTERRADA      
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA POR TUBO DE POLIETILE-  
 NO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO  
 DE LA ZANJA PREVIAMENTE EXCAVADA EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR  
 RELLENO HASTA SU TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, ACCESORIOS Y  
 PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBA-  
 DA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
TP00001       0,111 h    OF. 1 FONTANERO                                                  18,95 2,10 
WW00300       1,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,29 
ATC00200      0,026 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 18,94 0,49 
 ESP.         
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
U03003        0,540 m3   EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS,                                 2,51 1,36 
02RRM90002    0,444 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS 2,50 1,11 
 MECANICOS                
USPESR174     1,000 m    CONDUCCION DE POLIETILENO BD PN6 DE Ø50X4.6                  1,65 1,65 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,70 
 Maquinaria ........................................................................  0,95 
 Materiales .........................................................................  3,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,12 
07.09.10 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 40X3.7 MM ENTERRADA      
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA POR TUBO DE POLIETILE-  
 NO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO  
 DE LA ZANJA PREVIAMENTE EXCAVADA EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR  
 RELLENO HASTA SU TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, ACCESORIOS Y  
 PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBA-  
 DA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
TP00001       0,111 h    OF. 1 FONTANERO                                                  18,95 2,10 
WW00300       1,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,29 
ATC00200      0,026 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 18,94 0,49 
 ESP.         
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
U03003        0,540 m3   EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS,                                 2,51 1,36 
02RRM90002    0,444 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS 2,50 1,11 
 MECANICOS                
USPESR17      1,000 m    CONDUCCION DE POLIETILENO BD PN6 DE Ø40X3.7                  1,27 1,27 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,70 
 Maquinaria ........................................................................  0,95 
 Materiales .........................................................................  3,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,74 
07.09.11 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 32X3.0 MM ENTERRADA      
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA POR TUBO DE POLIETILE-  
 NO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO  
 DE LA ZANJA PREVIAMENTE EXCAVADA EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR  
 RELLENO HASTA SU TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, ACCESORIOS Y  
 PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBA-  
 DA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
TP00001       0,111 h    OF. 1 FONTANERO                                                  18,95 2,10 
WW00300       1,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,29 
ATC00200      0,026 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 18,94 0,49 
 ESP.         
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
USPESR15      1,000 m    CONDUCCION DE POLIETILENO BD PN6 DE Ø25X3.5                  0,50 0,50 
U03003        0,540 m3   EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS,                                 2,51 1,36 
02RRM90002    0,444 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS 2,50 1,11 
 MECANICOS                
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,70 
 Maquinaria ........................................................................  0,95 
 Materiales .........................................................................  2,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,97 
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07.09.12 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 25X2.3 MM ENTERRADA      
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA POR TUBO DE POLIETILE-  
 NO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO  
 DE LA ZANJA PREVIAMENTE EXCAVADA EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR  
 RELLENO HASTA SU TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, ACCESORIOS Y  
 PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBA-  
 DA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
TP00001       0,111 h    OF. 1 FONTANERO                                                  18,95 2,10 
WW00300       1,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,29 
ATC00200      0,026 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 18,94 0,49 
 ESP.         
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
TBPESR16      1,000 m    CONDUCCION DE POLIETILENO BD PN20 DE Ø20X2.8                 0,30 0,30 
U03003        0,540 m3   EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS,                                 2,51 1,36 
02RRM90002    0,444 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS 2,50 1,11 
 MECANICOS                
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,70 
 Maquinaria ........................................................................  0,95 
 Materiales .........................................................................  2,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,77 
07.09.13 m    TUBERIA DE GOTEO POLIETILENO PN4 Ø16 MM                           
 TUBERIA DE GOTEO 16 MM COLOR MARRON MARCA RAIN BIRD O SIMILAR, CON GOTEROS PLANO INTE-  
 GRADO TERMO-SOLDADO AUTOCOMPENSANTES CADA 50 CMS PARA UN CAUDAL DE 2,3 LTS/H.  CON  
 MEMBRANA DE SILICONA INYECTADA RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS, CÁMARA DE REGULA-  
 CIÓN, CON MECANISMO ANTISUCCIÓN, ANTI-ARENA Y ANT-SIFÓN, CON BARRERA FÍSICA INTERNA AN-  
 TI-RAICES EN CADA GOTERO, CON CÁMARA ASFIXIANTE PARA LAS ZONAS DE RIEGO SUBTERRÁNEO.  
 PP. DE PIEZAS DE UNION Y ACOPLE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN SUPERFICIE O SUBTERRÁNEA.  
TP00001       0,013 h    OF. 1 FONTANERO                                                  18,95 0,25 
WW00300       0,050 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,01 
WW00400       0,200 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,02 
TBPESR11      1,000 m    TUBERIA DE POLIETILENO PN4 Ø16 MM                                0,17 0,17 
TBPESR21      2,000 m    GOTEROS 4 L/H                                                    0,07 0,14 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,25 
 Materiales .........................................................................  0,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,59 
07.09.14 m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE100, ENTERRADA, DIÁM. 50x4.6 mm        
 DE CANALIZACION ENTERRADA REALIZADA CON POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø50x4.6, CON P.P. DE  
 UNIONES SOLDADAS, SOBRE LECHO DE ARENA DE 20 CMS DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE 25 CM  
 DE HA-25/B/40/IIa ARMADO CON MALLAZO 150.150.6.6, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS,  
 CODOS, TES, DERIVACIONES Y UNIONES DE TUBO CON ACCESORIOS, PASAMUROS, ELEMENTOS DE  
 SUJECCION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDO SEGUN RITE. INCLUSO CO-  
 NEXIONES CON ARQUETAS, EXCAVACIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTE-  
 DERO Y RELLENO CON ARENA DE RIO Y TIERRAS SOBRANTES.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 PROFUNDIDAD MINIMA TENDIDO DE DIRECTRIZ INFERIOR RESPECTO A FIRME EXTERIOR: 70 CM  
ATC00200      0,045 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 18,94 0,85 
 ESP.         
TO01900       0,125 h    OF. 1ª                                                           19,85 2,48 
IF92964       1,010 m    TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 50x3,7 3,05 3,08 
 mm         
MR00200       0,005 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3,01 0,02 
MK00100       0,005 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 0,13 
AA00300       0,200 m3   ARENA GRUESA                                                     10,06 2,01 
WW00300       7,650 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 1,84 
WW00400       0,700 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,08 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,48 
 Maquinaria ........................................................................  0,15 
 Materiales .........................................................................  7,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,49 
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07.09.15 m    CANALIZ.ENTERRADA CONDUCCION DE POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø40x3.  
 DE CANALIZACION ENTERRADA REALIZADA CON POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø40x3.7, CON P.P. DE  
 UNIONES SOLDADAS, SOBRE LECHO DE ARENA DE 20 CMS DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE 25 CM  
 DE HA-25/B/40/IIa ARMADO CON MALLAZO 150.150.6.6, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS,  
 CODOS, TES, DERIVACIONES Y UNIONES DE TUBO CON ACCESORIOS, PASAMUROS, ELEMENTOS DE  
 SUJECCION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDO SEGUN RITE. INCLUSO CO-  
 NEXIONES CON ARQUETAS, EXCAVACIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTE-  
 DERO Y RELLENO CON ARENA DE RIO Y TIERRAS SOBRANTES.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 PROFUNDIDAD MINIMA TENDIDO DE DIRECTRIZ ISUPERIOR RESPECTO A FIRME EXTERIOR: 80 CM  
IF2SRR298R    0,045 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 13,84 0,62 
 ESP.         
TO01900       0,125 h    OF. 1ª                                                           19,85 2,48 
US10136       1,010 m    TUBO POLIETILENO DIÁM. 110 mm PE100 PN-16                        15,03 15,18 
AA00300       0,200 m3   ARENA GRUESA                                                     10,06 2,01 
MR00200       0,005 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3,01 0,02 
MK00100       0,005 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 0,13 
WW00300       7,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 1,68 
WW00400       0,700 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,08 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,48 
 Maquinaria ........................................................................  0,15 
 Materiales .........................................................................  19,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,20 
07.09.16 u    VALVULA DE PASO DE ESFERA DE LATON MONTAJE ROSCADO DN40 (1 1/2")  
 VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA MONTAJE  
 ROSCADO DN25 (1 1/2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE AC-  
 CESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 MARCA/MODELO: SOCLA/V3000 O EQUIVALENTE  
TP00001       0,107 h    OF. 1 FONTANERO                                                  18,95 2,03 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
IF5SR88-1     1,000 u    VALVULA DE PASO DE ESFERA DE LATON MONTAJE 18,46 18,46 
 ROSCADO DN40 (1 1/2")  
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,03 
 Materiales .........................................................................  18,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,61 
07.09.17 u    VALVULA DE PASO ESFERA DE LATON MONTAJE ROSCADO DN50 (2"          
 VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA MONTAJE  
 ROSCADO DN50 (2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCE-  
 SORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
IF5SR06       1,000 u    VALVULA DE PASO DE ESFERA DE LATON PARA MONTAJE 21,82 21,82 
 ROSCADO DN50 (2"  
TO01900       0,214 h    OF. 1ª                                                           19,85 4,25 
WW00400       10,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 1,20 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,25 
 Materiales .........................................................................  23,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,27 
07.09.18 u    PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2")       
 PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2") Y JUEGO DE ACCESORIOS. TO-  
 TALMENTE INSTALADO Y COMPROBADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 MARCA/MODELO: SEDICAL/SPIROTOP O EQUIVALENTE  
IF3SR02       1,000 u    PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO 19,32 19,32 
 DN15(1/2")       
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
TO01900       0,100 h    OF. 1ª                                                           19,85 1,99 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,36 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,99 
 Materiales .........................................................................  19,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,79 
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07.09.19 u    ELECTROVALVULA DE FIBRA DE VIDRIO RAIN BIRD DE 2"                 
 SUMINISTRO E INSTALACIËN DE ELECTROVALVULA DE FIBRA DE VIDRIO RAIN BIRD SERIE DV DE 2", CON 
 APERTURA MANUAL POR SOLENOIDE, REGULADOR DE CAUDAL, MONTADA EN ARQUETA CON TAPA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
TO01900       0,150 h    OF. 1ª                                                           19,85 2,98 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
IF30650S      1,000 u    ELECTROVALVULA. 2" (50 mm)                                       27,54 27,54 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,98 
 Materiales .........................................................................  27,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,64 
07.09.20 u    ELECTROVALVULA DE FIBRA DE VIDRIO RAIN BIRD DE 1 1/2"             
 SUMINISTRO E INSTALACIËN DE ELECTROVALVULA DE FIBRA DE VIDRIO RAIN BIRD SERIE DV DE 1 1/2",  
 CON APERTURA MANUAL POR SOLENOIDE, REGULADOR DE CAUDAL, MONTADA EN ARQUETA CON TA-  
 PA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
TO01900       0,150 h    OF. 1ª                                                           19,85 2,98 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
IF30650R      1,000 u    ELECTROVALVULA. 1 1/2" (36/40 mm)                                20,50 20,50 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,98 
 Materiales .........................................................................  20,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,60 
07.09.21 u    ASPERSOR EMERGENTE AJUSTABLE                                      
 TOBERAS EMERGENTES, CON RADIO DE HASTA 8 M AJUSTABLE Y UNA PERDIDAD DE CARGA MÁXIMA  
 DE 2.0 BARES. INCLUSO COLLARIN, CODOS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES PARA SU INSTALACION. MEDI-  
 DA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.  
   
 MODELO: URBAN GREEN O SIMILAR.  
TO01900       0,100 h    OF. 1ª                                                           19,85 1,99 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
IF5SRPRB4     1,000 u    TOBERAS EMERGENTES AJUSTABLE PRO 12A                         15,00 15,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,99 
 Materiales .........................................................................  15,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,11 
07.09.22 u    SISTEMA DE TELEGESTION DE RIEGO                                   
 SISTEMA DE TELEGESTION DE INSTALACION DE RIEGO, COMPUESTO DE;  
 - 1 UD. EQUIPO CONCENTRADOR HUB INCLUYENDO MODEM GPRS PARA ACTUACIÓN REMOTA Y EMEI-  
 SOR RECEPTOR DE RADIOFRECUENCIA.  
 - 1 UD. EQUIPO METEO CON SENSORES DE VIENTO Y TEMPERATURA.  
 - 15 UD. EQUIPO REPETIDOR SOLAR CON ALIMENTACION SOLAR FOTOVOLTAICA CON COMUNICACION  
 POR RADIOFRECUENCIA.  
 - 7 UD. EQUIPO PROGRAMADOR ESTANCO PARA 2 ELECTOVALVULAS CON GRADO DE PROTECCION  
 IP68 UBICADO EN ARQUETAS DE LAS ELECTROVALVULA, CON COMUNICACION CON EL RESTO DE EQUI-  
 POS POR RADIOFRECUENCIA.  
 - 27 UD. EQUIPO PROGRAMADOR ESTANCO PARA 1 ELECTOVALVULA CON GRADO DE PROTECCION IP68  
 UBICADO EN ARQUETA DE LA ELECTROVALVULA, CON COMUNICACION CON EL RESTO DE EQUIPOS  
 POR RADIOFRECUENCIA.  
 - 4 UD. EQUIPO DE CONTROL DE VOLUMEN CON GRADO  DE PROTECCION IP68 CON FUNCION DE VAL-  
 VULA DE CORTE EN CASO DE FUGAS O CONSUMOS EXCESIVOS.  
 HOMOLOGADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALAJARAFE. MEDIDO TOTALMENTE INSTALA-  
 DO Y FUNCIONANDO.  
   
 MODELO: SISTEMA DE TELEGESTION SAMCLA.  
   
   
   
HUB00001      1,000 u    EQUIPO COMPLETO TELEGESTION                                      39.627,50 39.627,50 
INST-TELG     0,501 u    INSTALACION EQUIP. TELEGESTION                                   8.782,18 4.399,87 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4.399,87 
 Materiales .........................................................................  39.627,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44.027,37 
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07.09.23 u    MONOLITO PARA CONCENTRADOR HUB                                    
 MONOLITO DE FÁBRICA DE LADRILLO PARA CONCENTRADOR HUB, DE DIMENSIONES 1.0 X 0.7 X 0.4 M. ,  
 INCLUSO CONEXION A RED DE BT MÁS CERCANA EXISTENTE MEDIANTE CONDUCTOR DE COBRE UNI-  
 POLAR DE 6 MM2 MONOFASICO, CONTADOR, PROTECCIONES, CUADRO DE PROTECCIÓN, PP DE ALBA-  
 ÑILERÍA, PASO DE CANALIZACIÓN, ETC, Y CUANTO MATERIAL, MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES  
 SEAN NECESARIO PARA SU PUESTA ENA MECHA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CONSTRUIDO SE-  
 GUN EHE-08 Y NORMAS DE LA COMPANIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
ATC00100      4,000 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 77,64 
 ESP.         
AGM00200      0,050 m3   MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                 61,87 3,09 
AGM00500      0,050 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44,82 2,24 
CH04020       0,200 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              55,90 11,18 
FL01300       0,500 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 53,14 26,57 
 24x11,5x5 cm       
WW00300       7,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 1,68 
WW00400       8,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,96 
IF00400R      1,000 u    ARMARIO METÁLICO  80X60X30                                       98,56 98,56 
IE02200       20,000 m    CABLE COBRE 1x6 mm2/750 V                                        0,36 7,20 
TO01800       0,250 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,85 4,96 
UE04100       20,000 m    TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 60 mm                            2,28 45,60 
IE03900       1,000 u    CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 4 MAGNT.                4,82 4,82 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,96 
 Materiales .........................................................................  279,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  284,50 
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 08.01 LOCALES Y SERVICIOS                                               
08.01.01 u    CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN DE 6 A 12 MESES         
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por:  
 estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas  
 caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protec-  
 ción y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación,  
 soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado  
 y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada.  
HL00200       0,189 u    CASETA MODULADA ASEOS DE 20,50 m2                                7.943,01 1.501,23 
01TLL90100    30,000 m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS 0,11 3,30 
 MECANICOS              
02PBB00002    1,080 m3   EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 25,55 27,59 
 1,50 m        
17TTT00100    1,350 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO 2,52 3,40 
 AUTORIZADO 5 km      
03HMM00002    1,080 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                     64,72 69,90 
05ACW00051    6,000 kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O 1,60 9,60 
 FÁBRICA        
05HAC00010    55,000 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                        0,95 52,25 
05HED00051    3,600 m2   DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON 0,95 3,42 
 PANELES METÁLICOS    
05HET00001    3,600 m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR              4,77 17,17 
05HHP00003    0,270 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                 67,14 18,13 
WW00500       200,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,30 60,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  63,16 
 Maquinaria ........................................................................  4,30 
 Materiales .........................................................................  1.698,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.765,99 
08.01.02 u    CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN DE 6 A 12 MESES         
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para vestuarios obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por:  
 estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas  
 caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protec-  
 ción y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación,  
 soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado  
 y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada.  
HL00700       0,189 u    CASETA MODULADA VESTUARIO DE 20,50 m2                           6.222,03 1.175,96 
01TLL90100    30,000 m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS 0,11 3,30 
 MECANICOS              
02PBB00002    1,080 m3   EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 25,55 27,59 
 1,50 m        
17TTT00100    1,350 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO 2,52 3,40 
 AUTORIZADO 5 km      
03HMM00002    1,080 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                     64,72 69,90 
05ACW00051    6,000 kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O 1,60 9,60 
 FÁBRICA        
05HAC00010    55,000 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                        0,95 52,25 
05HED00051    3,600 m2   DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON 0,95 3,42 
 PANELES METÁLICOS    
05HET00001    3,600 m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR              4,77 17,17 
05HHP00003    0,270 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                 67,14 18,13 
WW00500       200,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,30 60,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  63,16 
 Maquinaria ........................................................................  4,30 
 Materiales .........................................................................  1.373,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.440,72 
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08.01.03 u    CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 6 A 12 MESES       
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por:  
 estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas  
 caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protec-  
 ción y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación,  
 soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado  
 y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada.  
HL00400       0,189 u    CASETA MODULADA COMEDOR DE 20,50 m2                             4.964,38 938,27 
01TLL90100    30,000 m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS 0,11 3,30 
 MECANICOS              
02PBB00002    1,080 m3   EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 25,55 27,59 
 1,50 m        
17TTT00100    1,350 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO 2,52 3,40 
 AUTORIZADO 5 km      
03HMM00002    1,080 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                     64,72 69,90 
05ACW00051    6,000 kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O 1,60 9,60 
 FÁBRICA        
05HAC00010    55,000 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                        0,95 52,25 
05HED00051    3,600 m2   DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON 0,95 3,42 
 PANELES METÁLICOS    
05HET00001    3,600 m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR              4,77 17,17 
05HHP00003    0,270 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                 67,14 18,13 
WW00500       200,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,30 60,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  63,16 
 Maquinaria ........................................................................  4,30 
 Materiales .........................................................................  1.135,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.203,03 
08.01.04 u    CASETA PREF. MOD. 15 m2 CONTROL DE ACCE DURACIÓN DE 6 A 12 MESES  
 Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para control de acceso en obras de duración entre 6 y 12 meses, forma-  
 da por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por  
 ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de  
 protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimenta-  
 ción, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, des-  
 montado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada.  
HL00300       0,189 u    CASETA MODULADA COMEDOR DE 15 m2                                 4.203,17 794,40 
01TLL90100    30,000 m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS 0,11 3,30 
 MECANICOS              
02PBB00002    1,080 m3   EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 25,55 27,59 
 1,50 m        
17TTT00100    1,350 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO 2,52 3,40 
 AUTORIZADO 5 km      
03HMM00002    1,080 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                     64,72 69,90 
05ACW00051    6,000 kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O 1,60 9,60 
 FÁBRICA        
05HAC00010    55,000 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                        0,95 52,25 
05HED00051    3,600 m2   DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON 0,95 3,42 
 PANELES METÁLICOS    
05HET00001    3,600 m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR              4,77 17,17 
05HHP00003    0,270 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                 67,14 18,13 
WW00500       200,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,30 60,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  63,16 
 Maquinaria ........................................................................  4,30 
 Materiales .........................................................................  991,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.059,16 
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08.01.05 m2   INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL ASEOS, INODORO                      
 Instalación provisional de local para aseos, comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, saneamiento, aparatos  
 sanitarios (inodoro), grifería y termo eléctrico, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D.  
 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de local instalado.  
08FTC00651    0,010 u    CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l                  164,72 1,65 
04EAP00011    0,038 u    ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN ROCA     133,24 5,06 
08WII00001    0,038 u    EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL   69,16 2,63 
08FSI00001    0,038 u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO    96,24 3,66 
08FSL00103    0,100 u    LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,50x0,40 m BLANCO                44,36 4,44 
08FSD00002    0,100 u    PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR 26,93 2,69 
 BLANCO                 
08FGL00007    0,100 u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC CALIDAD MEDIA CAÑO 33,09 3,31 
 ALTO           
08FFC00003    0,370 m    CANALIZACION COBRE,EMPOTRADA, 18 MM. DIAM                   4,87 1,80 
08FDP00092    0,038 u    DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 18,46 0,70 
 113 mm             
08FDP00002    0,370 m    CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 35 mm 5,55 2,05 
 DIAM              
08ETT00003    0,060 u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                  13,72 0,82 
08ECC00002    0,060 m    CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2                                 1,65 0,10 
04ECH00002    0,115 m    COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 200 mm CON RECALCE, 27,49 3,16 
 EN TIERRAS       
08FGD00002    0,100 u    EQUIPO GRIFERÍA DUCHA CALIDAD MEDIDA                             50,09 5,01 
WW00500       4,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,30 1,20 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,10 
 Maquinaria ........................................................................  0,34 
 Materiales .........................................................................  31,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,28 
08.01.06 m2   INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL COMEDOR                             
 Instalación provisional de local para comedor comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, saneamiento, frega-  
 dero y grifería, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y  
 R.E.B.T. Medida la superficie útil de local instalado.  
08ECC00002    0,033 m    CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2                                 1,65 0,05 
08WII00001    0,066 u    EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL   69,16 4,56 
08FSF00111    0,011 u    FREGADERO 2 SENOS CON ESCURRIDOR ACERO INOXIDABLE 104,78 1,15 
08FGF00004    0,011 u    EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO MEZCL. CALIDAD MEDIA           30,15 0,33 
08FFC00003    0,066 m    CANALIZACION COBRE,EMPOTRADA, 18 MM. DIAM                   4,87 0,32 
08FDP00082    0,011 u    DESAGÜE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFÓN IND. CON 9,01 0,10 
 PVC 43 mm         
08ETT00006    0,011 u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A CON 6 mm2                     18,22 0,20 
08ECC00004    0,033 m    CIRCUITO PARA COCINA 3x6 mm2                                     2,40 0,08 
04ECH00002    0,022 m    COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 200 mm CON RECALCE, 27,49 0,60 
 EN TIERRAS       
04EAP00011    0,011 u    ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN ROCA     133,24 1,47 
08ELL00026    0,011 u    PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL                   39,34 0,43 
WW00500       2,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,30 0,60 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,46 
 Maquinaria ........................................................................  0,09 
 Materiales .........................................................................  8,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,89 
08.01.07 m2   INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO                           
 Instalación provisional de local para vestuario, comprendiendo: electricidad e iluminación terminado y desmontado,  
 incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida superficie útil de local ins-  
 talado.  
08ECC00002    0,041 m    CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2                                 1,65 0,07 
08WII00001    0,055 u    EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL   69,16 3,80 
08ELL00026    0,013 u    PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL                   39,34 0,51 
08ETT00003    0,055 u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                  13,72 0,75 
WW00500       1,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,30 0,30 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,77 
 Materiales .........................................................................  4,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,43 
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08.01.08 m2   INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL CASETA CONTROL ACCESO               
 Instalación provisional de local para control de acceso comprendiendo: electricidad, iluminación, terminado y des-  
 montado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil  
 de local instalado.  
04EAP90011    0,011 u    ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN ROCA.    134,64 1,48 
04ECH90002    0,022 m    COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 200 mm CON RECALCE, 25,01 0,55 
 EN TIERRAS       
08ECC00002    0,033 m    CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2                                 1,65 0,05 
08ECC00004    0,033 m    CIRCUITO PARA COCINA 3x6 mm2                                     2,40 0,08 
08ELL00026    0,011 u    PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL                   39,34 0,43 
08ETT00006    0,011 u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A CON 6 mm2                     18,22 0,20 
08FDP00082    0,011 u    DESAGÜE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFÓN IND. CON 9,01 0,10 
 PVC 43 mm         
08FFC90103    0,066 m    CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM.                  8,31 0,55 
08FGF00004    0,011 u    EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO MEZCL. CALIDAD MEDIA           30,15 0,33 
08FSF00111    0,011 u    FREGADERO 2 SENOS CON ESCURRIDOR ACERO INOXIDABLE 104,78 1,15 
08WII00001    0,066 u    EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL   69,16 4,56 
WW00500       2,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,30 0,60 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,56 
 Maquinaria ........................................................................  0,03 
 Materiales .........................................................................  8,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,08 
08.01.09 m2   AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS                             
 Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos automático, es-  
 pejos, portarrollos y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técni-  
 ca del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.  
DA00700       0,037 u    ESPEJO 0,50x0,40 m                                               8,43 0,31 
DA00100       0,370 u    JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR                           8,11 3,00 
DW00400       0,110 u    PAPELERA PLÁSTICO                                                1,64 0,18 
DW00500       0,185 u    PERCHA                                                           3,63 0,67 
WW00500       1,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,30 0,30 
DA00200       0,075 u    PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR                  7,08 0,53 
DA00500       0,037 u    SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO                                   153,47 5,68 
HL01400       0,185 u    TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE                                     4,95 0,92 
 Materiales  ..............................  ______________  
 11,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,59 
08.01.10 m2   AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR                           
 Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo: mesas, asientos, calienta platos eléctrico y re-  
 cipientes para desperdicios, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica  
 del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.  
DW00600       0,022 u    RECIPIENTE DESPERDICIOS                                          23,71 0,52 
WW00500       1,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,30 0,30 
HL01200       0,070 u    MESA COMEDOR OBRA PARA 4 PLAZAS                                  25,95 1,82 
HL00800       0,270 u    ASIENTO COMEDOR OBRA                                             4,61 1,24 
HL01000       0,003 u    CALIENTA PLATOS OBRA PARA 50 PERSONAS                          1.092,27 3,28 
 Materiales  ..............................  ______________  
 7,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,16 
08.01.11 m2   AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO                         
 Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con llave, asientos prefa-  
 bricados y espejos, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del  
 INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.  
DA00700       0,014 u    ESPEJO 0,50x0,40 m                                               8,43 0,12 
DA00900       0,057 u    TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0,25x0,25x1,80 m      100,81 5,75 
HL00900       0,137 u    BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS                                    23,96 3,28 
WW00500       2,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,30 0,60 
 Materiales  ..............................  ______________  
 9,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,75 
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08.01.12 m2   AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL CONTROL ACCESO                    
 Amueblamiento provisional en local para control de acceso, comprendiendo: mesas, asientos, terminado y des-  
 montado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil del local  
 amueblado.  
DW00600       0,022 u    RECIPIENTE DESPERDICIOS                                          23,71 0,52 
HL00800       0,270 u    ASIENTO COMEDOR OBRA                                             4,61 1,24 
HL01000       0,003 u    CALIENTA PLATOS OBRA PARA 50 PERSONAS                          1.092,27 3,28 
HL01200       0,070 u    MESA COMEDOR OBRA PARA 4 PLAZAS                                  25,95 1,82 
WW00500       1,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,30 0,30 
 Materiales  ..............................  ______________  
 7,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,16 
SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES                                                      
APARTADO 08.02.01 COLECTIVA                                                         
08.02.01.01 m    BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE          
 Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en bor-  
 de, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado,  p.p. de pequeño ma-  
 terial y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.  
TO02200       0,028 h    OFICIAL 2ª                                                       18,90 0,53 
TP00100       0,028 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,53 
HB00120       1,000 m    BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y 7,61 7,61 
 RODAPIÉ           
HB00110       0,020 u    SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA             0,83 0,02 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,06 
 Materiales .........................................................................  7,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,93 
08.02.01.02 u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                                
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de chapa de ace-  
 ro electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula  
 de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso  
 pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
ATC00100      0,400 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 7,76 
 ESP.         
IP07800       1,000 u    EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B             22,32 22,32 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
 Materiales  ..............................  ______________  
 30,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,44 
08.02.01.03 u    EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 5KG                   
 Extintor móvil, de anhídrido carbónico, con 5 Kg. de capacidad eficacia 89-b, formado por recipiente de chapa de  
 acero electrosoldada, con presión incorporada, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, ma-  
 nómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instala-  
 do según CTE . Medida la unidad instalada.  
ATC00400      0,050 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 19,41 0,97 
 AYUDANTE            
IP07301       1,000 u    EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 5KG          57,38 57,38 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,97 
 Materiales .........................................................................  57,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,71 
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08.02.01.04 m    VISERA PROTECCIÓN METÁLICA CUADRO ELÉCTRICO                       
 Visera de protección para cuadro eléctrico provisional de obra formada por chapa metálica, incluso desmontaje,  
 p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud  
 ejecutada.  
TO02200       0,250 h    OFICIAL 2ª                                                       18,90 4,73 
TP00100       0,250 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 4,73 
CA00900       0,017 kg   ACERO PERFILES S 275 JR                                          0,83 0,01 
CW00210       0,012 m2   CHAPA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO                              3,26 0,04 
HB00100       0,007 u    MORDAZA METÁLICA DE SOPORTE                                      2,85 0,02 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,24 0,24 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,12 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,46 
 Materiales .........................................................................  0,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,89 
APARTADO 08.02.02 INDIVIDUAL                                                        
08.02.02.01 u    CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                       
 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.  
 1407/92. Medida la unidad en obra.  
HC01500       1,000 u    CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                      1,09 1,09 
 Materiales  ..............................  ______________  
 1,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,09 
08.02.02.02 u    PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.               
 Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y marcado CE  
 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
HC00100       1,000 u    AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS   13,62 13,62 
 Materiales  ..............................  ______________  
 13,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,62 
08.02.02.03 u    GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES                        
 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para  
 trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-  
 dad en obra.  
HC03300       1,000 u    GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO                        9,08 9,08 
 Materiales  ..............................  ______________  
 9,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,08 
08.02.02.04 u    GAFAS PANORÁM. MONTURA DE PVC, PANT. POLICARBONATO                
 Gafas panoramica de montura de PVC transparente, pantalla exterior de policarbonato, ventilación directa, para tra-  
 bajos con ambientes pulvigenos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en  
 obra.  
HC03510       1,000 u    GAFAS ANTI-POLVO DE PVC CON VENTILACION                        1,82 1,82 
 Materiales  ..............................  ______________  
 1,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,82 
08.02.02.05 u    MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR                             
 Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.  
 1407/92. Medida la unidad en obra.  
HC05210       1,000 u    MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR                     0,76 0,76 
 Materiales  ..............................  ______________  
 0,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,76 
08.02.02.06 u    PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO                
 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, según R.D.  
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
HC04200       1,000 u    PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL 1,42 1,42 
 CERDO               
 Materiales  ..............................  ______________  
 1,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,42 
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08.02.02.07 u    PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00                            
 Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material látex natural, según  
 R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
HC04800       1,000 u    PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V                              19,24 19,24 
 Materiales  ..............................  ______________  
 19,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,24 
08.02.02.08 u    PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX                           
 Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado en látex natural, según R.D. 773/97 y marcado  
 CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
HC04700       1,000 u    PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX                          0,80 0,80 
 Materiales  ..............................  ______________  
 0,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,80 
08.02.02.09 u    PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.     
 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel afelpada, plantilla y puntera metálica, pi-  
 so antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
HC06300       1,000 u    PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA 13,39 13,39 
 METAL            
 Materiales  ..............................  ______________  
 13,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,39 
08.02.02.10 u    PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE                               
 Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.  
 1407/92. Medida la unidad en obra.  
HC00650       1,000 u    PAR DE BOTAS AGUA PVC                                            5,64 5,64 
 Materiales  ..............................  ______________  
 5,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,64 
08.02.02.11 u    PAR DE BOTAS CAÑA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET.           
 Par de botas de caña alta impermeable, plantilla y puntera metálica, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y mar-  
 cado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
HC00660       1,000 u    PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL        7,60 7,60 
 Materiales  ..............................  ______________  
 7,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,60 
08.02.02.12 u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                                 
 Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de tiras según R.D.  
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
HC05100       1,000 u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                                2,25 2,25 
 Materiales  ..............................  ______________  
 2,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,25 
08.02.02.13 u    CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y ban-  
 das de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
HC01800       1,000 u    CINTURÓN ANTILUMBAGO                                             7,75 7,75 
 Materiales  ..............................  ______________  
 7,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,75 
08.02.02.14 u    CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                     
 Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad  
 vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
HC01600       1,000 u    CHALECO REFLECTANTE                                              1,77 1,77 
 Materiales  ..............................  ______________  
 1,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,77 
08.02.02.15 u    TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER                    
 Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D. 773/97 y marca-  
 do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
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HC01610       1,000 u    TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA                                       3,31 3,31 
 Materiales  ..............................  ______________  
 3,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,31 
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08.02.02.16 u    TRAJE DESECHABLE PROTECCIÓN QUÍMICA                               
 Traje desechable con protección quimica, contra la pintura y amianto confeccionado de PVC según R.D. 773/97 y  
 marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
HC01620       1,000 u    TRAJE DE PROTECCIÓN PINTURA AMIANTO                             3,52 3,52 
 Materiales  ..............................  ______________  
 3,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,52 
08.02.02.17 u    CARTUCHO CREMA PROTECTORA SOLAR                                   
 Cartucho de crema protectora solar de 500 ml para uso industrial según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.  
 1407/92. Medida la unidad en obra.  
HC09900       1,000 u    CARTUCHO DE 500 ml DE CREMA PROTECTORA SOLAR           1,31 1,31 
 Materiales  ..............................  ______________  
 1,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,31 
APARTADO 08.02.03 SEÑALIZACIONES Y ACOTAMIENTOS                                     
08.02.03.01 m2   CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.        
 Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de  
 diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo  
 y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.  
TO00100       0,006 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,85 0,12 
TP00100       0,012 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,23 
CA02500       0,133 kg   ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE                                    2,67 0,36 
HS02150       0,133 u    BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                  2,82 0,38 
UU01500       1,000 m2   MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN                                       2,25 2,25 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,35 
 Materiales .........................................................................  2,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,34 
08.02.03.02 u    PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m             
 Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación de  
 acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.  
TP00100       0,041 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,77 
HS00200       0,100 u    PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 m                                    85,43 8,54 
HS02000       0,100 u    SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES                    50,96 5,10 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,77 
 Materiales .........................................................................  13,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,41 
08.02.03.03 m    CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                
 Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con  
 las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.  
TP00100       0,061 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 1,15 
HS02800       1,100 m    CORDÓN BALIZAMIENTO                                              0,86 0,95 
HS02900       0,200 u    SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO                                      0,45 0,09 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,15 
 Materiales .........................................................................  1,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,19 
08.02.03.04 u    LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA                     
 Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y  
 modelos del R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.  
TP00100       0,020 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,38 
HS03100       0,200 u    LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)                                 25,17 5,03 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,38 
 Materiales .........................................................................  5,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,41 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
URBANIZACION SR-3                                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
15 de enero de 2020 Página 115  

08.02.03.05 u    CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m                        
 Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del  
 R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.  
TP00100       0,020 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,38 
HS00100       0,100 u    CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m                                 10,87 1,09 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,38 
 Materiales .........................................................................  1,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,47 
08.02.03.06 u    SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO          
 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., incluso coloca-  
 ción, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.  
TP00100       0,041 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,77 
HS02100       0,330 u    SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm                                     12,86 4,24 
HS00500       0,330 u    SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm                                          41,87 13,82 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,77 
 Materiales .........................................................................  18,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,83 
08.02.03.07 u    SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO         
 Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., in-  
 cluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.  
TP00100       0,041 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,77 
HS02100       0,330 u    SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm                                     12,86 4,24 
HS00800       0,330 u    SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm                             25,18 8,31 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,77 
 Materiales .........................................................................  12,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,32 
08.02.03.08 u    SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA" 30 cm SOPORTE MET.                       
 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso co-  
 locación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.  
TP00100       0,041 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,77 
HS02100       0,330 u    SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm                                     12,86 4,24 
HS01200       0,330 u    SEÑAL PVC 30 cm                                                  1,99 0,66 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,77 
 Materiales .........................................................................  4,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,67 
08.02.03.09 u    SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE                       
 Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación,  
 de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la unidad ejecutada.  
TP00100       0,020 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,38 
HS01200       0,330 u    SEÑAL PVC 30 cm                                                  1,99 0,66 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,38 
 Materiales .........................................................................  0,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,04 
08.02.03.10 u    SEÑAL PVC. "CONTRAINCENDIOS" 30x30 cm SIN SOPORTE                 
 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo contraincendios de 30x30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de  
 acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la unidad ejecutada.  
TP00100       0,020 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,38 
HS01300       0,330 u    SEÑAL PVC 30x30 cm                                               2,09 0,69 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,38 
 Materiales .........................................................................  0,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,07 
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08.02.03.11 u    SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 30x30 cm SIN SOPORTE              
 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo salvamento y socorrismo de 30x30 cm, sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la unidad ejecutada.  
TP00100       0,020 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,38 
HS01300       0,330 u    SEÑAL PVC 30x30 cm                                               2,09 0,69 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,38 
 Materiales .........................................................................  0,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,07 
08.02.03.12 u    SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SOP. MET.               
 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm con soporte de 50 mm de diámetro, incluso  
 colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.  
TP00100       0,041 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,77 
HS01300       1,000 u    SEÑAL PVC 30x30 cm                                               2,09 2,09 
HS02100       0,330 u    SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm                                     12,86 4,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,77 
 Materiales .........................................................................  6,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,10 
SUBCAPÍTULO 08.03 VARIOS                                                            
APARTADO 08.03.01 PRIMEROS AUXILIOS                                                 
08.03.01.01 ud   SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE BOTIQUÍN EN OBRA                    
 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE BOTIQUÍN EN OBRA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA MISMA  
HW00200       1,000 u    BOTIQUÍN PORTATIL                                                8,86 8,86 
HW00300       1,000 u    ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES           15,74 15,74 
TP00100       0,041 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 0,77 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,77 
 Materiales .........................................................................  24,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,37 
APARTADO 08.03.02 FORMACIÓN ESPECÍFICA                                              
08.03.02.01 u    RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 12 MESES                        
 Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra a realizar en 12 meses; según Ley 31/95. Medida la uni-  
 dad por trabajador.  
HW00400       1,000 u    RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERO 15,77 15,77 
 Materiales  ..............................  ______________  
 15,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,77 
08.03.02.02 u    FORMACION ESPECIFICA DE S.S.                                      
 DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, EN LA OBRA DE  
 URBANIZACIÓN, A DESARROLAR SEGUN DESCRIPCION Y PLAZOS DEL PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGU-  
 RIDAD Y SALUD, A CONCRETAR EN EL CORRESPONDIENTE PLAN, Y SEGUN LEY 31/95. MEDIDA LA UNI-  
 DAD POR OBRA.  
TO02100       40,487 h    OFICIAL 1ª                                                       19,85 803,67 
TP00100       24,294 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 459,16 
TP00200       16,194 h    PEON ORDINARIO                                                   18,50 299,59 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.562,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.562,42 
08.03.02.03 u    CUADRILLA DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
 DE CUADRILLA DE SEGURIDAD COMPUESTA POR UN OFICIAL Y DOS PEONES, ENCARGADA DE LA VERI-  
 FICACION Y REPOSICION DIARIA DE TODAS LAS MEDIDAS DE PROTECCION. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA  
 EJECUTADA.  
ATC00100      880,000 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 19,41 17.080,80 
 ESP.         
 Materiales  ..............................  ______________  
 17.080,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.080,80 
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08.03.02.04 u    RECURSO PREVENTIVO                                                
 Recurso preventivo en obra, como organizador de la SyS, realizado por técnico con formación específica mínima  
 en la materia de grado intermedio. Medida la unidad de obra terminada.  
TO02100       323,020 h    OFICIAL 1ª                                                       19,85 6.411,95 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6.411,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.411,95 
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                  
SUBCAPÍTULO 09.01 RECOGIDA SEPARATIVA EN OBRA                                       
09.01.01 m3   RECOGIDA SEPARATIVA EN OBRA DE TIERRAS                            
 Recogida a lo largo de toda la obra de todas las tierras procedentes de excavación y que no son reutilizadas, has-  
 ta contenedores de RCDs en isletas, incluso alquiler de contenedores, carga, transporte y vertido. Medido el volu-  
 men teorico esponjado ejecutado.  
AER00101      1,000 m3   TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE TIERRAS A 100 m         0,05 0,05 
 Materiales  ..............................  ______________  
 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,05 
09.01.02 m3   RECOGIDA SEPARATIVA EN OBRA DE RESIDUOS VARIOS NO PELIGROSOS      
 Recogida a lo largo de toda la obra de residuos varios no peligrosos procedentes de las obras de urbanización,  
 hasta contenedores de RCDs en isletas, incluso alquiler de contenedores, carga, transporte y vertido. Medido el  
 volumen teorico esponjado ejecutado.  
AER00100      1,000 m3   TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 0,71 0,71 
 100 m           
 Materiales  ..............................  ______________  
 0,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,71 
09.01.03 m3   RECOGIDA SEPARATIVA EN OBRA DE RESIDUOS PELIGROSOS                
 Recogida a lo largo de toda la obra de residuos varios peligrosos procedentes de las obras de urbanización, hasta  
 contenedores de RCDs en isletas, incluso alquiler de contenedores, carga, transporte y vertido. Medido el volumen  
 teorico esponjado ejecutado.  
AER00102      1,000 m3   TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS 9,07 9,07 
 PELIGROSOS A 100 m       
 Materiales  ..............................  ______________  
 9,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,07 
SUBCAPÍTULO 09.02 ALQUILER DE CONTENEDORES                                          
09.02.01 m3   RCDs NO PELIGROSO EN CONTENEDORES DE DIFERENTE VOLUMEN            
 Servicio de entrega, alquiler, y recogida de contenedores en número y volumen adecuado en función del desarro-  
 llo de la obra para la recogida de RCDs, colocado a pie de carga. Medido el volumen teorico de RCDs esponjado  
 generado.  
M13O010       0,025 m3   Contenedor para escombros 5 m3                                   13,82 0,35 
M13O011       0,025 m3   Contenedor para escombros 10 m3                                  21,52 0,54 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 0,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,89 
09.02.02 m3   RCDs PELIGROSOS EN CONTENEDORES DE DIFERENTE VOLUMEN              
 Servicio de entrega, alquiler, y recogida de contenedores en número y volumen adecuado en función del desarro-  
 llo de la obra para la recogida de RCDs peligrosos, colocado a pie de carga. Medido el volumen teorico de RCDs  
 esponjado generado.  
M13O012       0,501 m3   Contenedor para RESIDUOS PELIGROSOS                              10,54 5,28 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 5,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,28 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
URBANIZACION SR-3                                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
15 de enero de 2020 Página 119  

SUBCAPÍTULO 09.03 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA                           
09.03.01 m3   RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km    
 Retirada de tierras en obra de urbanización a planta de valorización más cercana, sin limite de distancia, formada  
 por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen teorico esponjado.  
ME00300       0,003 h    PALA CARGADORA                                                   23,87 0,07 
MK00100       0,003 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 0,08 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,15 
09.03.02 m3   RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km       
 Retirada de residuos mixtos no peligrosos en obra de urbanización  a planta de valorización, sin limite de distan-  
 cia,formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen te-  
 orico esponjado.  
ME00300       0,013 h    PALA CARGADORA                                                   23,87 0,31 
MK00100       0,050 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 1,28 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 1,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,59 
09.03.03 m3   RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS A PLANTA DE VALORIZ. 10 km        
 Retirada de residuos peligrosos en obra de urbanización a planta de valorización, sin limite de distancia, formada  
 por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen teorico espon-  
 jado.  
ME00300       0,125 h    PALA CARGADORA                                                   23,87 2,98 
TP00100       4,858 h    PEON ESPECIALIZADO                                               18,90 91,82 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  91,82 
 Maquinaria ........................................................................  2,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,80 
SUBCAPÍTULO 09.04 CÁNONES Y CERTIFICADOS                                            
09.04.01 m3   CANON DE GESTIÓN DE TRATAMIENTO DE TIERRAS                        
 Canon por tratamiento de tierras varias en vertedero o planta autorizada y gestión/emisión de certificado favorable  
 según RD 105/2008. Medido el volumen teorico ejecutado.  
ET00200       1,000 m3   CANON GESTION DE TIERRAS                                         0,11 0,11 
 Materiales  ..............................  ______________  
 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,11 
09.04.02 m3   CANON DE GESTIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS         
 Canon por tratamiento de RESIDUOS VARIOS NO PELIGROSOS en vertedero o planta autorizada y gestión/emi-  
 sión de certificado favorable según RD 105/2008. Medido el volumen teorico ejecutado.  
ER00100       0,500 m3   CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                 8,97 4,49 
 Materiales  ..............................  ______________  
 4,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,49 
09.04.03 m3   CANON DE GESTIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS            
 Canon por tratamiento de RESIDUOS VARIOS PELIGROSOS en GESTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS autoriza-  
 do y gestión/emisión de certificado favorable según RD 105/2008. Medido el volumen teorico ejecutado.  
ER00101       1,000 m3   CANON GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS                           143,34 143,34 
 Materiales  ..............................  ______________  
 143,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,34 
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CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                                
10.01 ud   CALIDAD DE SUELOS                                                 
 ENSAYOS PARA CONFIRMACIÓN DE LA CALIDAD DE SUELOS PARA SU USO EN TERRAPLENES, MEDIAN-  
 TE LA DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA, S/ UNE 103101:1995, DE LOS LÍMITES DE ATTERBERG,  
 S/ UNE 103103:1994/103104:1993, DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES, S/ NLT 114 Y DEL CONTENIDO  
 EN MATERIA ORGÁNICA S/ UNE 103204:1993. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación  
 expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
C10EF030      1,000 ud   GRANULOMETRÍA DE SUELOS                                          31,50 31,50 
C10EF040      1,000 ud   DETERM.LÍMITES ATTERBERG SUELO                                   27,98 27,98 
P32SQ020      1,000 ud   Cont. sales solubles en suelo                                    31,44 31,44 
P32SQ050      1,000 ud   Contenido materia orgánica suelo                                 23,10 23,10 
 Materiales  ..............................  ______________  
 114,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,02 
10.02 ud   CLASIFICACIÓN DE EXPLANADA                                        
 ENSAYOS PARA CLASIFICACIÓN, S/ INSTRUCCIÓN 6.1 Y 2-I.C. MOPT, DE LA CATEGORÍA DE UNA EXPLA-  
 NADA, MEDIANTE ENSAYOS PARA DETERMINAR EL ÍNDICE C.B.R., S/ UNE 103502:1995 ( INCLUSO ENSA-  
 YO PRÓCTOR MODIFICADO, S/ UNE 103501:1994 ). Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indi-  
 cación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
P32SF250      1,000 ud   C.B.R. compactación Proctor modificado                           118,17 118,17 
 Materiales  ..............................  ______________  
 118,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  118,17 
10.03 ud   VALORES REFERENCIA PROCTOR NORMAL                                 
 ENSAYOS PARA ESTABLECER LOS VALORES DE REFERENCIA PARA EL CONTROL DE COMPACTACIÓN  
 RESPECTO AL P.N., MEDIANTE LA REALIZACIÓN EN LABORATORIO DEL ENSAYO PRÓCTOR NORMAL, S/  
 UNE 103500:1994. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no  
 y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
P32SF240      1,000 ud   compactación Proctor normal                                      63,60 63,60 
 Materiales  ..............................  ______________  
 63,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,60 
10.04 ud   LOTE CONTROL COMPACT. EN CORONACIÓN                               
 LOTE DE CONTROL DE LA COMPACTACIÓN DE MATERIALES EXTENDIDOS EN TONGADAS DE CORONA-  
 CIÓN DE TERRAPLÉN Ó RELLENO LOCALIZADO, CON 5 DETERMINACIONES DE DENSIDAD Y HUMEDAD,  
 CON MEDIDOR NUCLEAR, Y 1 ENSAYO CON PLACA DE CARGA, S/ NLT 357. Incluso emisión de informe de  
 resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vi-  
 gente.  
P32SF200      5,000 ud   Densidad-humedad in situ nucl.                                   12,48 62,40 
P32VE130      1,000 ud   Placa carga S/ NTL 357                                           46,14 46,14 
 Materiales  ..............................  ______________  
 108,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,54 
10.05 ud   LOTE CONTROL COMPACT. EN NÚCLEO                                   
 LOTE DE CONTROL DE LA COMPACTACIÓN DE MATERIALES EXTENDIDOS EN TONGADAS DE CIMIENTOS  
 O NÚCLEOS DE TERRAPLÉN Ó RELLENO LOCALIZADO, CON 5 DETERMINACIONES DE DENSIDAD Y HU-  
 MEDAD, CON MEDIDOR NUCLEAR, 1 ENSAYO DE HUELLA, S/ UNE 103407:2005, Y 1/5 ENSAYOS DE PLACA  
 DE CARGA, S/ NLT 357. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimien-  
 to o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
P32SF200      5,000 ud   Densidad-humedad in situ nucl.                                   12,48 62,40 
10EF176       1,000 ud   ENSAYO DE HUELLA S/ UNE 103407:2005                              13,07 13,07 
P32VE130      0,200 ud   Placa carga S/ NTL 357                                           46,14 9,23 
 Materiales  ..............................  ______________  
 71,63 
 Otros .................................................................................  13,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,70 
10.06 ud   C.B.R. DE SUELOS O ZAHORRAS EN LABORATORIO                        
 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R., EN LABORATORIO, DE SUELOS Ó ZAHORRAS, S/ UNE 103502:1995.  
 Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para  
 la obra según normativa vigente.  
P32SF240      1,000 ud   compactación Proctor normal                                      63,60 63,60 
 Materiales  ..............................  ______________  
 63,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,60 
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10.07 ud   CONFORMIDAD DE ZAHORRAS ARTIFICIALES                              
 ENSAYOS PARA CONTROL DE LA CONFORMIDAD, S/ FOM 891:2004, DE ZAHORRAS ARTIFICIALES ME-  
 DIANTE LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA HUMEDAD NATURAL, S/  
 UNE-EN 1097-5:2000, LA GRANULOMETRÍA, S/ UNE-EN 933-1:1998/A1:2006, LA NO PLASTICIDAD, S/ UNE  
 103103:1994/103104:1993, EL EQUIVALENTE DE ARENA, S/ UNE-EN 933-8:2000, LA RESISTENCIA A LA  
 FRAGMENTACIÓN DE LOS ANGELES, S/ UNE-EN 1097-2:1999, EL ÍNDICE DE LAJAS, S/ UNE-EN  
 933-3:1997/A1:2004, INCLUSO PORCENTAJE DE CAJAS DE FRACTURA, S/ UNE-EN 933-5:1999/A1:2005. In-  
 cluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la  
 obra según normativa vigente.  
P32SF020      1,000 ud   Apertura y descripción muestra                                   6,44 6,44 
P32SF030      1,000 ud   Humedad natural,suelo-áridos                                     6,11 6,11 
P32SF040      1,000 ud   Análisis granulométrico suelos                                   25,06 25,06 
P32SF130      1,000 ud   Equivalente de arena                                             19,79 19,79 
C10EF179      1,000 ud   RESISTENCIA A FRAGMENTACIÓN DE LOS ÁNGELES                57,57 57,57 
P32VC020      1,000 ud   Índice lajas-agujas,árid.asfált                                  41,74 41,74 
C10EF180      1,000 ud   ENSAYO DE NO PLASTICIDAD                                         14,24 14,24 
 Materiales  ..............................  ______________  
 99,14 
 Otros .................................................................................  71,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  170,95 
10.08 ud   LOTE CONTROL COMPACTACIÓN FIRMES                                  
 LOTE DE CONTROL DE LA COMPACTACIÓN DE MATERIALES EXTENDIDOS EN TONGADAS DE CAPAS  
 GRANULARES DE FIRME, CON 7 DETERMINACIONES DE DENSIDAD Y HUMEDAD, CON MEDIDOR NUCLE-  
 AR, 1 ENSAYO DE PLACA DE CARGA, S/ NLT 357, Y 1 DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL, S/  
 1097-5:2000. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y ap-  
 titud o no para la obra según normativa vigente.  
P32SF200      7,000 ud   Densidad-humedad in situ nucl.                                   12,48 87,36 
P32SF030      1,000 ud   Humedad natural,suelo-áridos                                     6,11 6,11 
P32VE130      1,000 ud   Placa carga S/ NTL 357                                           46,14 46,14 
C10EF182      1,000 ud   DETERMINACIÓN ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL     25,00 25,00 
 Materiales  ..............................  ______________  
 139,61 
 Otros .................................................................................  25,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  164,61 
10.09 ud   CONFORMIDAD DE MEZCLAS BITUMINOSAS                                
 CONTROL DE LA CONFORMIDAD DE MEZCLAS BITUMINOSAS, PREVIAMENTE A SU EXTENSIÓN Y COM-  
 PACTACIÓN, MEDIANTE LA TOMA DE MUESTRAS DEL CAMIÓN, Y LA REALIZACIÓN EN LABORATORIO DE  
 UN ENSAYO MARSHALL COMPLETO CON CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD Y DEFORMACIÓN, S/ UNE-EN  
 12697-34:2006, Y DE ENSAYOS PARA DETERMINAR LA DENSIDAD RELATIVA Y PORCENTAJES DE HUECOS  
 DE LA MEZCLA Y DE LOS ÁRIDOS, S/ NLT 168, EL CONTENIDO EN LIGANTE, S/ UNE-EN 12697-1:2006, Y LA  
 GRANULOMETRÍA DEL ÁRIDO RECUPERADO, S/ UNE-EN 12697-2:2006. Incluso emisión de informe de resulta-  
 dos, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
P32VC130      4,000 ud   Toma muestras mat.bituminoso                                     17,03 68,12 
P32VE110      1,000 ud   Ensayo Marshall comp.(3 probet.)                                 108,97 108,97 
P32VE062      1,000 ud   Porcent.huecos,prob.mezcla bit.                                  11,72 11,72 
P32VE050      1,000 ud   Contenido-ligante,mezcla bitumin                                 43,31 43,31 
P32VE060      1,000 ud   Anal.gran.árido recup.mezcla bit                                 30,41 30,41 
 Materiales  ..............................  ______________  
 262,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  262,53 
10.10 ud   CONFORMIDAD DE ESPESORES Y COMPACT. MEZCLAS BITUMINOSAS           
 CONTROL DE LA CONFORMIDAD DE ESPESORES Y NIVELES DE COMPACTACIÓN DE MEZCLAS BITUMI-  
 NOSAS EXTENDIDAS Y COMPACTADAS, MEDIANTE LA EXTRACCIÓN DE 8 TESTIGOS DE D=100 MM DE TO-  
 DO EL ESPESOR DE CAPA, S/ NLT 314, LA MEDICIÓN DE LOS ESPESORES, Y LA REALIZACIÓN DE 4 ENSA-  
 YOS PARA COMPROBACIÓN DE LAS DENSIDADES Y PROPORCIONES DE HUECOS DE PAREJAS DE TESTI-  
 GOS ( CADA VALOR SERÁ LA MEDIA DE 2 PROBETAS-TESTIGO), S/ NLT 168. Incluso emisión de informe de  
 resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vi-  
 gente.  
P32VE230      8,000 ud   Extración probeta para espesor                                   56,24 449,92 
P32VE062      4,000 ud   Porcent.huecos,prob.mezcla bit.                                  11,72 46,88 
 Materiales  ..............................  ______________  
 496,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  496,80 
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10.11 ud   DESGASTE DE LOS ANGELES EN M. BITUMINOSAS                         
 ENSAYO PARA CARACTERIZACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS MEDIANTE EL EMPLEO DE LA MÁQUINA  
 DE DESGASTE DE LOS ANGELES, S/ NLT 352. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación  
 expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
P32SF180      1,000 ud   Desgaste de Los Ángeles                                          68,52 68,52 
 Materiales  ..............................  ______________  
 68,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,52 
10.12 ud   CALIDAD DE BORDILLOS DE HORMIGÓN                                  
 COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD DE BORDILLOS DE HORMIGÓN, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ENSA-  
 YOS PARA DETERMINAR SUS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y ESTRUCTURALES, EL PESO ESPECÍ-  
 FICO, LA RESISTENCIA A FLEXIÓN, LA RESISTENCIA AL DESGASTE Y LA ABSORCIÓN DE AGUA, S/  
 UNE-EN 1340:2004. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o  
 no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
P32EB120      1,000 ud   Caracter. geométricas, bordillos                                 43,68 43,68 
P32EB110      1,000 ud   Caracter. estructur. bordillos                                   17,91 17,91 
P32EB130      1,000 ud   Peso específico real, bordillos                                  40,97 40,97 
P32EB190      0,500 ud   Resistencia a desgaste, bordillo                                 176,63 88,32 
P32EB160      1,000 ud   Absorción de agua, bordillos                                     60,53 60,53 
P32EB180      0,500 ud   Resistencia a flexión, bordillos                                 101,53 50,77 
 Materiales  ..............................  ______________  
 302,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  302,18 
10.13 ud   COMPROBACIÓN DE CALIDAD BALDOSAS HORMIGÓN                         
 Comprobación de la calidad de baldosas de hormigón, mediante la realización de ensayos para determinar el peso  
 específico, la resistencia al desgaste y la absorción de agua, s/UNE EN 1340.  
P32EB130      1,000 ud   Peso específico real, bordillos                                  40,97 40,97 
P32EB190      1,000 ud   Resistencia a desgaste, bordillo                                 176,63 176,63 
P32EB160      1,000 ud   Absorción de agua, bordillos                                     60,53 60,53 
 Materiales  ..............................  ______________  
 278,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  278,13 
10.14 ud   CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAVIMENTOS                               
 Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3 probetas prismá-  
 ticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación de las probetas, el curado, la rotura a flexotracción de 3 probetas  
 a 28 días, y la consistencia, s/UNE EN 12350-1.  
P32HF040      1,000 ud   Resist. a flexotracción, serie de 3 probetas                     87,81 87,81 
 Materiales  ..............................  ______________  
 87,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,81 
10.15 ud   RESIST. AL RESBALAMIENTO BALDOSAS HORMIGÓN                        
 Ensayo de laboratorio para determinación de la resistencia al resbalamiento de baldosas de hormigón para pavi-  
 mentaciones, s/UNE EN 1340.  
P32EB145      1,000 ud   Resist. a resbalamiento, pref. horm.                             87,81 87,81 
 Materiales  ..............................  ______________  
 87,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,81 
10.16 ud   RESISTENCIA HORMIGÓN PARA URBANIZACIÓN                            
 COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA DE HORMIGONES PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN MEDIANTE EL  
 ENSAYO DE UNA SERIE DE 4 PROBETAS CILÍNDRICAS, DE D =15 CM Y H =30 CM, INCLUYENDO LA TOMA  
 DE MUESTRAS, S/ UNE-EN 12350-1:2006, LA FABRICACIÓN Y EL CURADO, S/ UNE-EN 12390-2:2001, Y LA  
 ROTURA A COMPRENSIÓN SIMPLE, S/ UNE EN 12390-3:2003; INCLUSO COMPROBACIÓN DE LA CONSIS-  
 TENCIA, S/ UNE EN 12350-2:2006. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del  
 cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
P32HF020      1,000 ud   Resist.compr.4 probetas,hormigón                                 42,70 42,70 
P32HF010      4,000 ud   Consist.cono Abrams,hormigón                                     5,94 23,76 
 Materiales  ..............................  ______________  
 66,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,46 
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10.17 ud   DENSIDAD DE  TUBOS DE PVC                                         
 ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y LA DENSIDAD RELATIVA DEL MATERIAL CONSTITU-  
 YENTE DE TUBERÍAS DE PVC, S/ UNE-EN ISO 1183-3:2000. Incluso emisión de informe de resultados, incluyen-  
 do indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
P32EA170      1,000 ud   Peso específico de tuberías plásticas                            29,43 29,43 
 Materiales  ..............................  ______________  
 29,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,43 
10.18 ud   TEMPT.REBLANDECIMIENTO TUBOS PVC                                  
 ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE REBLANDECIMIENTO, DE VICAT, DE TUBERÍAS  
 DE PVC, S/ UNE-EN 727:1995. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cum-  
 plimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
P32EA090      1,000 ud   Temperatura de reblandecimiento de tuberías plásticas (PVC, POLI 87,44 87,44 
 Materiales  ..............................  ______________  
 87,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,44 
10.19 ud   ESTANQUEIDAD TUBOS PVC                                            
 ENSAYO PARA COMPROBACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD DE TUBERÍAS DE PVC, S/ UNE-EN 1053:1996. In-  
 cluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la  
 obra según normativa vigente.  
P32EA110      1,000 ud   Estanqueidad de tubos de PVC                                     95,37 95,37 
 Materiales  ..............................  ______________  
 95,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,37 
10.20 ud   RESIST. AL IMPACTO TUBOS PVC                                      
 ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL IMPACTO DE TUBERÍAS DE PVC, S/ UNE-EN  
 1411:1996. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y apti-  
 tud o no para la obra según normativa vigente.  
P32EA120      1,000 ud   Resist.impacto de tubos de PVC                                   64,22 64,22 
 Materiales  ..............................  ______________  
 64,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,22 
10.21 ud   RESIST. FLEXION TRANSV. TUBOS PVC                                 
 ENSAYO PARA COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN TRANSVERSAL DE TUBERÍAS DE  
 PVC, S/ P.P.T.G.T.S.P. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento  
 o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
C10EF193      1,000 ud   ENSAYO RESISTENCIA FLEXIÓN TRANSVERSAL TUBOS PVC     56,08 56,08 
 Materiales  ..............................  ______________  
 56,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,08 
10.22 ud   ESTANQUEIDAD AL AIRE EN JUNTAS ELAST. PVC                         
 ENSAYO PARA COMPROBACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD AL AIRE DE LAS JUNTAS ELÁSTICAS EN LAS TU-  
 BERÍAS DE PVC S/ UNE-EN 1054:1996. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa  
 del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
C10EF195      1,000 ud   ENSAYO ESTANQUEIDAD AL AIRE DE JUNTAS ELÁST. EN PVC   56,15 56,15 
 Materiales  ..............................  ______________  
 56,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,15 
10.23 ud   PRUEBA FUNCMTº SANEAMIENTO                                        
 Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento mediante vertido de agua en el último pozo aguas arriba, du-  
 rante un periodo mínimo de 1 hora, y comprobación de la perfecta evacuación y ausencia de embalsamientos en  
 las arquetas aguas abajo, S/ UNE-EN 1610:1998. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación  
 expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
O01B520       0,607 h.   E técn. lab. (personal + equipos)                                49,39 29,98 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  29,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,98 
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10.24 ud   DETERM. GRUPO DE TUBO DE POLIETILENO                              
 DETERMINACIÓN DEL GRUPO, S/DENSIDAD, DE TUBERÍAS DE POLIETILENO MEDIANTE LA REALIZACIÓN  
 DE ENSAYOS PARA DETERMINAR EL PESO ESPECÍFICO DEL MATERIAL, S/ UNE EN ISO 1183-3:2000, EL  
 COEFICIENTE DE DILATACIÓN LINEAL, S/ UNE 53126:1979, LA TEMPERATURA DE REBLANDECIMIENTO, S/  
 UNE-EN 727:1995, EL ÍNDICE DE FLUIDEZ, S/ UNE-EN ISO 1133:2006, EL MÓDULO DE ELASTICIDAD, S/  
 UNE-EN 12201-2:2003, Y LA RESISTENCIA A TRACCIÓN, S/ UNE-EN ISO 6259-1:2002. Incluso emisión de in-  
 forme de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según nor-  
 mativa vigente.  
P32EA170      1,000 ud   Peso específico de tuberías plásticas                            29,43 29,43 
P32EA100      1,000 ud   COEFICIENTE DILATACIÓN LINEAL EN TUBERÍAS PLÁSTICAS     29,47 29,47 
P32EA090      1,000 ud   Temperatura de reblandecimiento de tuberías plásticas (PVC, POLI 87,44 87,44 
C10EF199      1,000 ud   ENSAYO ÍNDICE DE FLUIDEZ                                         27,55 27,55 
P32EA150      1,000 ud   Resist.tracción de tubos PLÁSTICOS                               75,49 75,49 
C10EF200      1,000 ud   MÓDULO DE ELASTICIDAD                                            20,30 20,30 
 Materiales  ..............................  ______________  
 269,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  269,68 
10.25 ud   PRU.RESIST./ESTANQU.RED ABASTECIMIENTO.                           
 Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de ABASTECIMIENTO DE AGUA, O TRAMOS PARCIALES YA  
 MONTADOS, con carga hasta 20 kp/cm² para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minu-  
 tos de la presión a 6 kp/cm² para comprobar la estanqueidad, Y S/ P.P.T.G.T.A.A. Incluso emisión de informe de  
 resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vi-  
 gente.  
O01B520       0,607 h.   E técn. lab. (personal + equipos)                                49,39 29,98 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  29,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,98 
10.26 ud   PRUEBA FUNCMTº C.G.M.P.ELÉCTRICO                                  
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTOMATISMOS DE CUADROS GENERALES DE MANDO Y PROTEC-  
 CIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS.  Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expre-  
 sa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
O01B520       0,405 h.   E técn. lab. (personal + equipos)                                49,39 20,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  20,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,00 
10.27 ud   PRUEBA EQUIL.FASES I. ELÉCTRICA                                   
 Prueba de comprobación del equilibrado de fases en Cuadros Generales de Mando y Protección de instalaciones  
 eléctricas. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud  
 o no para la obra según normativa vigente.  
O01B520       0,202 h.   E técn. lab. (personal + equipos)                                49,39 9,98 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,98 
10.28 ud   PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO T.T                                   
 Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.  Incluso emi-  
 sión de informe de resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra se-  
 gún normativa vigente.  
O01B520       0,405 h.   E técn. lab. (personal + equipos)                                49,39 20,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  20,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,00 
10.29 ud   MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                  
 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión de informe de  
 resultados, incluyendo indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vi-  
 gente.  
O01B520       0,202 h.   E técn. lab. (personal + equipos)                                49,39 9,98 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,98 
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10.30 ud   COMPROBACIÓN PINTURAS REFLEXIVAS EN VIALES                        
 COMPROBACIÓN DE LA CONFORMIDAD, S/ PG-3/75, DE PINTURAS PARA MARCAS REFLEXIVAS VIALES,  
 MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA CONSISTENCIA DE  
 LA PINTURA, S/MELC 12.74, DEL TIEMPO DE SECADO, S/MELC 12.71, DE LA MATERIA FIJA, S/MELC 12.05,  
 DEL PESO ESPECÍFICO, S/MELC 12.72, DEL COLOR, DE LA ESTABILIDAD, S/MELC 12.77, DEL ASPECTO Y  
 COLOR DE LA PELÍCULA SECA, S/ASTM 2616-67, DE LA REFLECTANCIA, S/MELC 12.97, Y DEL PODER CU-  
 BRIENTE DE LA PELÍCULA SECA, S/MELC 12.96. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo indica-  
 ción expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
P32WP020      1,000 ud   DETERMINACION DE CONSISTENCIA DE PINTURAS                   50,90 50,90 
P32WP040      1,000 ud   Tiempo secado-endurecimiento pintura                             26,71 26,71 
C10EF202      1,000 ud   CONFORMIDAD DE LA MATERIA FIJA PINTURA                          30,50 30,50 
P32WP010      1,000 ud   Peso específico, pinturas                                        41,81 41,81 
P32WP090      1,000 ud   Estabilidad y Resistencia calor (85 ºC), pint.                   39,09 39,09 
P32WP080      1,000 ud   Dureza, aspecto y color de la película seca, pinturas            30,34 30,34 
P32WP030      1,000 ud   Poder de recubrimiento, pinturas                                 60,32 60,32 
C10EF203      1,000 ud   COMPROBACIÓN DE LA REFLECTANCIA                                  31,98 31,98 
 Materiales  ..............................  ______________  
 311,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  311,65 
10.31 ud   COMPROBACIÓN MICROESFERAS EN SEÑALES VIARIAS                      
 COMPROBACIÓN DE LA CONFORMIDAD, S/ PG-3/75, DE MICROESFERAS DE VIDRIO PARA MARCAS RE-  
 FLEXIVAS VIALES, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR EL  
 PORCENTAJE DE ELEMENTOS DEFECTUOSOS, S/ MELC 12.30, DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN, S/ MELC  
 12.31, Y DE LA GRANULOMETRÍA, S/ UNE-EN 933-1:1998. Incluso emisión de informe de resultados, incluyendo  
 indicación expresa del cumplimiento o no y aptitud o no para la obra según normativa vigente.  
C10EF205      1,000 ud   PORCENTAJE DE ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN 36,16 36,16 
 MICROEFERAS DE MARCAS EN   
C10EF206      1,000 ud   ÍNDICE DE REFRACCIÓN                                             34,83 34,83 
C10EF207      1,000 ud   GRANULOMETRÍA DE MICROESFERAS EN MARCAS DE VIALES  27,61 27,61 
 Materiales  ..............................  ______________  
 98,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,60 
10.32 ud   ENSAYO RED RECOGIDA NEUMÁTICA                                     
 Plan y ejecución de ensayos de la red de Recogida Neumática de Residuos según Ordenanza Municpal Regula-  
 dora de la Recogida de Basura mediante Sistemas Neumáticos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe de  
 08/10/2012 (BOP 29/10/2012). El precio de esta partida se incluye como parte proporcional en cada uno de los ele-  
 mentos de la instalación  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,01 
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IV.3. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

  



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
URBANIZACION SR-3                                                 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
15 de enero de 2020  
 Página 1  

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  814.415,25 11,08 
02 PAVIMENTACIONES ............................................................................................................................................................  1.691.431,41 23,02 
03 SEÑALIZACION ....................................................................................................................................................................  56.276,93 0,77 
04 JARDINERIA..........................................................................................................................................................................  479.802,88 6,53 
05 MOBILIARIO URBANO .........................................................................................................................................................  114.054,69 1,55 
06 VARIOS .................................................................................................................................................................................  217.664,16 2,96 
07 INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  3.783.926,92 51,50 
08 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  58.152,42 0,79 
09 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ....................................................................................  46.321,85 0,63 
10 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................  85.152,40 1,16 
  ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 7.347.198,91 
 13,00 % Gastos generales .............................  955.135,86 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  440.831,93 
  ______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 1.395.967,79 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  1.836.065,01 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 10.579.231,71 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 10.579.231,71 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN   
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

 , a Diciembre de 2019.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
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